

Preisblatt

Los 1:

Detailplanung und Umsetzung wandertouristischer Infrastruktur und Inszenierungen für das EFRE-Projekt „ZeitenWandern Hermannshöhen“

Dieses Angebot beinhaltet:

- Angaben zu Name und Sitz der Gesellschaft sowie Gesellschaftsform und deren Eigentumsverhältnisse (bitte ausfüllen):

- Preisliches Angebot: Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und mit allen den Preis betreffenden Angaben (ggf. als Anlage wie folgt an (bitte beachten: alle Preise sind netto und zuzüglich Umsatzsteuer (brutto) anzugeben):

Modul A – Detailkonzeption inkl. Umsetzungsplanung und Herstellung der Inszenierungselemente		
1. Online Briefingtermin mit dem Auftraggeber Konkretisierung des Arbeitsplans, Ergebnisdokumentation als Rebriefing		
	Preis (€) netto	Preis (€) brutto
Zahl der Arbeitstage der Projektleitung: _____ Tagessatz für Projektleitung: _____ Zahl der Arbeitstage der Assistenz/Referent*in: _____ Tagessatz für Assistenz/Referent*in: _____		
Summe Online-Briefingtermin mit dem Auftraggeber:		



2. Auswertung des vorhandenen Gesamtkonzeptes und Erstellung der Umsetzungsplanung in Abstimmung mit Auftraggeber, Steuerungsgruppe und Auftragnehmer Los 2

Analyse des vorliegenden Gesamtkonzeptes unter Berücksichtigung der darin enthaltenen Angaben zu den Inszenierungselementen zu Maßen, Kosten, Details und Rendering

Erstellung der Umsetzungsplanung inkl. vollständiger, umsetzungsreifer Ausführungsplanung aller Elemente unter Berücksichtigung der standortspezifischen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung des Projektzeitplans

Berücksichtigung der relevanten Nachweise und Vorgaben

Erstellung eines detaillierten Zeitplans

Präsentation der Umsetzungsplanung beim Auftraggeber und in der Steuerungsgruppe, Einarbeitung von Änderungswünschen sowie finale Freigabe vor Umsetzungsbeginn.

	Preis (€) netto	Preis (€) brutto
Zahl der Arbeitstage der Projektleitung: _____ Tagessatz für Projektleitung: _____ Zahl der Arbeitstage der Assistenz/Referent*in: _____ Tagessatz für Assistenz/Referent*in: _____ Kalkulierte Pauschale für die Nebenkosten: _____		
Summe Auswertung des vorhandenen Gesamtkonzeptes und Erstellung der Umsetzungsplanung in Abstimmung mit Auftraggeber, Steuerungsgruppe und Auftragnehmer Los 2		

3. Herstellung der Inszenierungselemente

Herstellung der Inszenierungselemente gemäß vorhandenem Gesamtkonzept und unter Berücksichtigung der Grundsätze zur Erstellung der Inszenierungselemente

Materialbeschaffung und Fertigung der Inszenierungselemente

Qualitätskontrolle während der Produktion der Inszenierungselemente

Umsetzung Audio-Guide und Audio-Spots inkl. Konzept (konkrete Leistungsbeschreibung siehe Ausschreibung)

Umsetzung digitaler Foto-Spots inkl. Konzeption (konkrete Leistungsbeschreibung siehe Ausschreibung)

Druck von Thementafeln/Infotafeln, Panoramatafeln sowie den großformatigen Fotos für die übergreifende Inszenierung „Zerlegter Hermann“

Die Einzelpreise sind je Element anzugeben. Für jedes Element ist ein aussagekräftiges Rendering des Elements beizufügen.

Die Details zu Material und Anmutung, die Anzahl und die Maße der Elemente ergeben sich aus dem Gesamtkonzept

	Einheit	Menge	Preis (€) netto	Preis (€) brutto
A. Zerlegter Hermann				
„Zerlegter Hermann“ – Inszenierungselement (Outdoor Exhibition) Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 16 + 17.	Stück	11		
Summe zerlegter Hermann (pro Element)				
Summe zerlegter Hermann (gesamt)				
B. Panorama Inszenierungen				
B.1 Thematische Panoramatafel aus Cortenstahl Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 22 + 23. (Druckdaten werden von Auftragnehmer Los 2 geliefert)	Stück	6		
B.2 „Großes Kino“ Bank aus Holz und Cortenstahl als Kinossessel Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 24 + 25.	Stück	4		
B.3 Hollywood-Schaukel	Stück	5		



	Einheit	Menge	Preis (€) netto	Preis (€) brutto
Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 28 + 29.				
B.4 Digitaler Foto-Spot mit QR-Code Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 26 + 27.				
B.4.1 Konzept und Konfiguration der digitalen Anwendung inkl. Testing, Qualitätssicherung und Projektmanagement.	Pauschal			
B.4.2 Herstellung und Installation Bauliche Herstellung inkl. modulare Handyhalterung auf einem verzinkten Stahlrohr (Durchmesser 60,3 mm (2 Zoll) für reproduzierbare, standortbezogene Bildausrichtung und dauerhaft lesbarem QR-Code (witterungs-/UV-beständig, vandalismussicher)	Stück	11		
Summe Digitaler Foto-Spot (pro Element)				
Summe Digitaler Foto-Spot (gesamt)				
Weiterführende Inszenierungen				
C) Informations- und Thementafeln aus Cortenstahl				
C.1 Thementafel groß (Cortenstahl) Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 33 + 34. (Druckdaten werden von Auftragnehmer Los 2 geliefert)	Stück	9		
C.2 Thementafel klein (Cortenstahl) Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 31 + 32. (Druckdaten werden von Auftragnehmer Los 2 geliefert)	Stück	20		
D) Sitzmöbel				
D.1 lange Bank Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 35 + 36.	Stück	3		
D.2 Bank mit Lehne Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 37 + 38.	Stück	4		
D.3 Bank ohne Lehne (Serienobjekt) Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 39 + 40.	Stück	7		
D.4 Bank mit Lehne (Serienobjekt) Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 39 + 40.	Stück	16		
D.5 Tisch (Serienobjekt)	Stück	7		



	Einheit	Menge	Preis (€) netto	Preis (€) brutto
Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 39 + 40.				
D.6 Hängematte (Serienobjekt) Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 41 + 42.	Stück	9		
E) Beschattung				
E.1 Holzdach Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 43 + 44.	Stück	2		
E.2 Rasthütte Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 46 + 47.	Stück	3		
F) Audio-Spots / Audio-Guide via Web-App Siehe „Konzeption und Objektkatalog“, Folie 50 - 52.				
F.1 App-übergreifende Leistungen (Plattform & Implementierung, einmalig) - Konzept, Dramaturgie und Redaktion der übergreifenden Inhalte/Texte auf Basis des Storytellings aus AP 1, siehe Gesamtkonzept - Plattform-Setup und Systemintegration der Web-App im überarbeiteten Corporate Design unter Einhaltung der EFRE-Publizitätsvorgaben, inkl. Test und Übergabe - Einrichtung Geofencing	Pauschal			
F.2 Je Audio-Spot - Sprecher und Aufnahme (inkl. drei Sprechervorschläge, Sprechertexte mit zwei Korrekturläufen), Sounddesign sowie Postproduktion (Schnitt, Mischung, finale Lieferung) - Tafel AluDibond	Stück	42		
G) Branding Elemente (werden aufgebracht auf Hollywooodschaukel, Tisch (Serienobjekt), Bank mit Lehne (Serienobjekt), Bank ohne Lehne (Serienobjekt) Hängematten, Holzdach, Rasthütte)	Stück	49		
Summe Herstellung der Inszenierungselemente				

4. Unterstützung des Genehmigungsmanagements:

Erstellung von allen erforderlichen technischen Unterlagen zu den geplanten Infrastrukturelementen zwecks Unterstützung der Genehmigungsverfahren von Anliegerkommunen und Kreisen. Nach Abstimmung mit dem Auftraggeber und ggfs. Korrektur erstellt der Auftragnehmer die finalen Unterlagen und übermittelt diese an den Auftraggeber. Die Unterlagen sind an den Auftraggeber zu übermitteln – den Termin für die Übergabe wird auf Basis des Meilensteinplans abgestimmt.

	Preis (€) netto	Preis (€) brutto
Zahl der Arbeitstage der Projektleitung: _____ Tagessatz für Projektleitung: _____ Zahl der Arbeitstage der Assistenz/Referent*in: _____ Tagessatz für Assistenz/Referent*in: _____ Summe Unterstützung bei der Genehmigungsmanagement		
Summe Modul A. Detailkonzeption inkl. Umsetzungsplanung und Herstellung der Inszenierungselemente		



Modul B: Umsetzung der Drohnenfotografie am Hermannsdenkmal als Grundlage für die Inszenierung „zerlegter Hermann“

Durchführung Drohnenfotografie Hermannsdenkmal für „zerlegten Hermann“, Auswahl von 16 Bildsegmenten in Abstimmung mit dem Auftraggeber

1 XXL Shootingtag (12 Stunden plus 1 Stunde Pause), wetter-/lichtabhängig, hochauflösende, atmosphärische Aufnahmen der Segmente/Ausschnitte, Bildbearbeitung und Druckdatenerstellung für 1:1-Großformat (ca. 3 m), inkl. vollständiger, unbeschränkter Rechteübertragung (ohne gesonderte Vergütung)

Berücksichtigung der in der Leistungsbeschreibung genannten Kriterien

	Preis (€) netto	Preis (€) brutto
Zahl der Arbeitstage der Projektleitung: _____ Tagessatz für Projektleitung: _____ Zahl der Arbeitstage der Assistenz/Referent*in: _____ Tagessatz für Assistenz/Referent*in: _____ Kalkulierte Pauschale für die Nebenkosten: _____ Summe Modul B Umsetzung der Drohnenfotografie am Hermannsdenkmal als Grundlage für die Inszenierung „zerlegter Hermann“		

Modul C: Lieferung der Inszenierungselemente an Anliegerkommunen und Erstellung der notwendigen Unterlagen in Vorbereitung auf die Montage durch die kommunalen Bauhöfe

Logistik

Transport- und witterungssichere Verpackung, Lieferung an die kommunalen Bauhöfe für alle 13 Etappen (bis zu 25 kommunale Bauhöfe), Abstimmung der Liefertermine mit den kommunalen Bauhöfen und Zwischenlagerung bei Bedarf

	Preis (€) netto	Preis (€) brutto
Zahl der Arbeitstage der Projektleitung: _____ Tagessatz für Projektleitung: _____ Zahl der Arbeitstage der Assistenz/Referent*in: _____ Tagessatz für Assistenz/Referent*in: _____ Sachkosten Logistik (Verpackung, Transport, Lieferung, Ladungssicherung, Zwischenlagerung) – Pauschale: _____ Kalkulierte Pauschale für die Nebenkosten: _____ Summe Logistik		

Erstellung Montageplanung für kommunale Bauhöfe

Erstellung aller relevanter Unterlagen, die für eine eigenständige und rechtssichere Montage durch die Bauhöfe erforderlich sind.

	Preis (€) netto	Preis (€) brutto
Zahl der Arbeitstage der Projektleitung: _____ Tagessatz für Projektleitung: _____ Zahl der Arbeitstage der Assistenz/Referent*in: _____ Tagessatz für Assistenz/Referent*in: _____ Summe Erstellung Montageplanung für kommunale Bauhöfe		

Erreichbarkeit und Nachlieferungen

telefonische bzw. digitale Erreichbarkeit während der Montagephase für Rückfragen der Bauhöfe
Bereitstellung von Nachlieferungen bei Beschädigungen oder Verlusten.

	Preis (€) netto	Preis (€) brutto
Zahl der Arbeitstage der Projektleitung: _____ Tagessatz für Projektleitung: _____ Zahl der Arbeitstage der Assistenz/Referent*in: _____ Tagessatz für Assistenz/Referent*in: _____ Summe Erreichbarkeit und Nachlieferungen		



Qualitätssicherung Abnahme bzw. Qualitätsprüfung vor Auslieferung Bereitstellung von Montage-Checklisten für die Bauhöfe Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle Elemente vollständig, geprüft und mit allen erforderlichen Unterlagen an die Bauhöfe geliefert werden, so dass die Bauhöfe die Elemente eigenständig, standsicher und rechtssicher aufstellen können. Die Verantwortung hierfür liegt beim Auftragnehmer.		
	Preis (€) netto	Preis (€) brutto
Zahl der Arbeitstage der Projektleitung: _____ Tagessatz für Projektleitung: _____ Zahl der Arbeitstage der Assistenz/Referent*in: _____ Tagessatz für Assistenz/Referent*in: _____		
Summe Qualitätssicherung		
Summe Modul C: Lieferung der Inszenierungselemente an Anliegerkommunen und Erstellung der notwendigen Unterlagen in Vorbereitung auf die Montage durch die kommunalen Bauhöfe		
Summe Angebot (Module A- C)		

Das wertungsrelevante Gesamtangebot für Los 1 darf den Höchstbetrag von 799.317 € brutto (671.695 € netto) nicht überschreiten.

