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Preisblatt 

zum Angebot 

 

in dem Vergabeverfahren Widukindstadt Enger 

Sanierung Turnhalle Grundschule Belke-

Steinbeck/Besenkamp 

Leistung Objektplanung Gebäude und Innenräume 
          
  
 
Bieter/Bietergemeinschaft:       
 
 
Verbindliche Erklärung zum Angebot vom     
 
Leistung: Objektplanung Gebäude und Innenräume  
(Angaben in EURO, ohne die gesetzliche MWST) 

 
 

Berechnungsgrundlage Honorarangebot gemäß HOAI 2021 § 35 

 Angebotene Honorarzone        

 Angebotener Honorarsatz (in €)       

 Anrechenbare Baukosten, in € netto 2.084.088,78 € 

 Interpoliertes Honorar (bei 100%), in € netto       

 
 

1. Grundleistungen  Netto in € 

Summe LPH 1 (Grundlagenermittlung)  2,00%      € 

Summe LPH 2 (Vorplanung)   7,00 %      € 

Summe LPH 3 (Entwurfsplanung)   15,00 %      € 

Summe LPH 4 (Genehmigungsplanung)  3,00%      € 

Summe LPH 5 (Ausführungsplanung)  25,00%      € 

Summe LPH 6 (Vorbereitung der 

Vergabe) 

 10,00%      € 

Summe LPH 7 (Mitwirkung der 

Vergabe) 

 4,00%      € 

Summe LPH 8 (Objektüberwachung - 

Bauüberwachung und Dokumentation) 

 32,00%      € 

Summe LPH 9 (Objektbetreuung)  2,00%      € 

Summe Grundleistungen (gesamt)  100,00%      € 
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Nachlass / Zuschlag auf angebotenen 

Honorarsatz 

      %      € 

Summe Grundleistung inkl. 

Zuschlag/Nachlass 

       € 

2. Besondere Leistungen    

LPH 1 (Federführende planerische 
Begleitung des Verfahrens zu der 
Zertifizierung des Gebäudes mit dem 
Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen 
PLUS“ (insb. Koordinierung des 
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen 
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,  
Einbindung der Anforderungen der 
QNG PLUS-Zertifizierung in die 
Planung und die Ausführung)) 

pauschal       € 

LPH 2 (Federführende planerische 
Begleitung des Verfahrens zu der 
Zertifizierung des Gebäudes mit dem 
Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen 
PLUS“ (insb. Koordinierung des 
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen 
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,  
Einbindung der Anforderungen der 
QNG PLUS-Zertifizierung in die 
Planung und die Ausführung)) 

pauschal       € 

LPH 3 (Federführende planerische 
Begleitung des Verfahrens zu der 
Zertifizierung des Gebäudes mit dem 
Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen 
PLUS“ (insb. Koordinierung des 
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen 
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,  
Einbindung der Anforderungen der 
QNG PLUS-Zertifizierung in die 
Planung und die Ausführung)) 

pauschal       € 

LPH 4 (Federführende planerische 
Begleitung des Verfahrens zu der 
Zertifizierung des Gebäudes mit dem 
Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen 
PLUS“ (insb. Koordinierung des 
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen 
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,  
Einbindung der Anforderungen der 
QNG PLUS-Zertifizierung in die 
Planung und die Ausführung)) 

pauschal       € 

LPH 5 (Federführende planerische 
Begleitung des Verfahrens zu der 
Zertifizierung des Gebäudes mit dem 
Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen 
PLUS“ (insb. Koordinierung des 
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen 
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,  
Einbindung der Anforderungen der 
QNG PLUS-Zertifizierung in die 
Planung und die Ausführung)) 

pauschal       € 
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LPH 6 (Federführende planerische 
Begleitung des Verfahrens zu der 
Zertifizierung des Gebäudes mit dem 
Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen 
PLUS“ (insb. Koordinierung des 
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen 
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,  
Einbindung der Anforderungen der 
QNG PLUS-Zertifizierung in die 
Planung und die Ausführung)) 

pauschal       € 

LPH 7 (Federführende planerische 
Begleitung des Verfahrens zu der 
Zertifizierung des Gebäudes mit dem 
Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen 
PLUS“ (insb. Koordinierung des 
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen 
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,  
Einbindung der Anforderungen der 
QNG PLUS-Zertifizierung in die 
Planung und die Ausführung)) 

pauschal       € 

LPH 8 (Federführende planerische 
Begleitung des Verfahrens zu der 
Zertifizierung des Gebäudes mit dem 
Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen 
PLUS“ (insb. Koordinierung des 
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen 
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,  
Einbindung der Anforderungen der 
QNG PLUS-Zertifizierung in die 
Planung und die Ausführung)) 

pauschal       € 

LPH 9 (Federführende planerische 
Begleitung des Verfahrens zu der 
Zertifizierung des Gebäudes mit dem 
Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen 
PLUS“ (insb. Koordinierung des 
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen 
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,  
Einbindung der Anforderungen der 
QNG PLUS-Zertifizierung in die 
Planung und die Ausführung)) 

pauschal       € 

LPH 9: Überwachung der 
Mängelbeseitigung innerhalb der 
Verjährungsfrist 

pauschal       € 

Summe Besondere Leistungen (gesamt)       € 

 

3. Zuschläge zu den Grundleistungen    

 3.1 Nebenkosten:       %      € 

4. Umbau-/Modernisierungszuschlag      %      € 

5. Leistungen nach Stunden  nur EP  

 5.1 für Architekt 1 Std.       € 

 5.2 für Mitarbeiter, die 
technische oder  
wirtschaftliche Aufgaben 
erfüllen 

1 Std.      € 



                           
  

              Anlage B-1.1       

 

 
Preisblatt Objektplanung Gebäude und Innenräume 

 4 

 5.3 für Technische Zeichner 
und sonstige Mitarbeiter mit 
vergleichbarer Qualifikation 

1 Std.      € 

Zusammenstellung    

1. Leistungen Grundleistungen      € 

2. Leistungen Besondere Leistungen      € 

3. Zuschläge zu den Grundleistungen (Nebenkosten)      € 

4. Umbau-/Modernisierungszuschlag      € 

    

Gesamtsumme, netto        € 

MwSt. 19,0 %        € 

Gesamtsumme, brutto        € 

 
 
 
 


