Anlage B-1.1

Preisblatt

zum Angebot

in dem Vergabeverfahren Widukindstadt Enger

Sanierung Turnhalle Grundschule Belke-
Steinbeck/Besenkamp

Leistung Objektplanung Geb&aude und Innenraume
Bieter/Bietergemeinschaft:
Verbindliche Erklarung zum Angebot vom

Leistung: Objektplanung Gebaude und Innenraume
(Angaben in EURO, ohne die gesetzliche MWST)

Berechnungsgrundlage Honorarangebot gemafi HOAI 2021 § 35

Angebotene Honorarzone

Angebotener Honorarsatz (in €)
Anrechenbare Baukosten, in € netto 2.084.088,78 €

Interpoliertes Honorar (bei 100%), in € netto

1. Grundleistungen Netto in €
Summe LPH 1 (Grundlagenermittlung) 2,00% €
Summe LPH 2 (Vorplanung) 7,00 % €
Summe LPH 3 (Entwurfsplanung) 15,00 % €
Summe LPH 4 (Genehmigungsplanung) 3,00% €
Summe LPH 5 (Ausfiihrungsplanung) 25,00% €
Summe LPH 6 (Vorbereitung der 10,00% €
Vergabe)

Summe LPH 7 (Mitwirkung der 4,00% €
Vergabe)

Summe LPH 8 (Objektiberwachung - 32,00% €
Bauuiberwachung und Dokumentation)

Summe LPH 9 (Objektbetreuung) 2,00% €
Summe Grundleistungen (gesamt) 100,00% €
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Nachlass / Zuschlag auf angebotenen
Honorarsatz

%

€

Summe Grundleistung inkl.

Zuschlag/Nachlass

2. Besondere Leistungen

LPH 1 (Federfiihrende planerische
Begleitung des Verfahrens zu der
Zertifizierung des Geb&dudes mit dem
Qualitatssiegel ,Nachhaltiges Bauen
PLUS® (insb. Koordinierung des
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,
Einbindung der Anforderungen der
QNG PLUS-Zertifizierung in die
Planung und die Ausfiihrung))

pauschal

LPH 2 (Federfihrende planerische
Begleitung des Verfahrens zu der
Zertifizierung des Gebaudes mit dem
Qualitatssiegel ,Nachhaltiges Bauen
PLUS® (insb. Koordinierung des
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,
Einbindung der Anforderungen der
QNG PLUS-Zertifizierung in die
Planung und die Ausfiihrung))

pauschal

LPH 3 (Federfuhrende planerische
Begleitung des Verfahrens zu der
Zertifizierung des Gebaudes mit dem
Qualitatssiegel ,Nachhaltiges Bauen
PLUS* (insb. Koordinierung des
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,
Einbindung der Anforderungen der
QNG PLUS-Zertifizierung in die
Planung und die Ausfiihrung))

pauschal

LPH 4 (Federfiihrende planerische
Begleitung des Verfahrens zu der
Zertifizierung des Geb&dudes mit dem
Qualitatssiegel ,Nachhaltiges Bauen
PLUS* (insb. Koordinierung des
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,
Einbindung der Anforderungen der
QNG PLUS-Zertifizierung in die
Planung und die Ausfiihrung))

pauschal

LPH 5 (Federfuhrende planerische
Begleitung des Verfahrens zu der
Zertifizierung des Geb&audes mit dem
Qualitatssiegel ,Nachhaltiges Bauen
PLUS® (insb. Koordinierung des
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,
Einbindung der Anforderungen der
QNG PLUS-Zertifizierung in die
Planung und die Ausfiihrung))

pauschal
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LPH 6 (Federfuihrende planerische pauschal €
Begleitung des Verfahrens zu der
Zertifizierung des Gebaudes mit dem
Qualitatssiegel ,Nachhaltiges Bauen
PLUS* (insb. Koordinierung des
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,
Einbindung der Anforderungen der
QNG PLUS-Zertifizierung in die
Planung und die Ausfiihrung))

LPH 7 (Federfuihrende planerische pauschal €
Begleitung des Verfahrens zu der
Zertifizierung des Geb&dudes mit dem
Qualitatssiegel ,Nachhaltiges Bauen
PLUS* (insb. Koordinierung des
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,
Einbindung der Anforderungen der
QNG PLUS-Zertifizierung in die
Planung und die Ausfiihrung))

LPH 8 (Federfuihrende planerische pauschal €
Begleitung des Verfahrens zu der
Zertifizierung des Geb&dudes mit dem
Qualitatssiegel ,Nachhaltiges Bauen
PLUS® (insb. Koordinierung des
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,
Einbindung der Anforderungen der
QNG PLUS-Zertifizierung in die
Planung und die Ausflihrung))

LPH 9 (Federfihrende planerische pauschal €
Begleitung des Verfahrens zu der
Zertifizierung des Geb&dudes mit dem
Qualitatssiegel ,Nachhaltiges Bauen
PLUS® (insb. Koordinierung des
Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen
der Planungs- und Arbeitsergebnisse,
Einbindung der Anforderungen der
QNG PLUS-Zertifizierung in die
Planung und die Ausfiihrung))

LPH 9: Uberwachung der pauschal €
Mangelbeseitigung innerhalb der

Verjdhrungsfrist

Summe Besondere Leistungen (gesamt) €

3. Zuschlage zu den Grundleistungen

3.1 Nebenkosten: % €
4. Umbau-/Modernisierungszuschlag % €
5. Leistungen nach Stunden nur EP

5.1 fur Architekt 1 Std. €

5.2 fur Mitarbeiter, die 1 Std. €

technische oder
wirtschaftliche Aufgaben
erfillen

Preisblatt Objektplanung Geb&ude und Innenrdume



Anlage B-1.1

5.3 fuir Technische Zeichner 1 Std. €
und sonstige Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation
Zusammenstellung
1. Leistungen Grundleistungen €
2. Leistungen Besondere Leistungen €
3. Zuschlage zu den Grundleistungen (Nebenkosten) €
4. Umbau-/Modernisierungszuschlag €
Gesamtsumme, netto €
MwsSt. 19,0 %
Gesamtsumme, brutto €
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