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LV 342 Innendammung - Mineraldammplatten

Vertragsgrundlagen

Als Vertragsgrundlage fur die Ausfuihrung der Arbeiten, Lieferungen und
unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der
Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zusatzlichen, Technischen
und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite
anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefullter
Unterlagen mdglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen
einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung
sein. Angaben oder Auspragungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann
Gultigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.

- Legen Sie lhrem Angebot eine glltige Freistellungsbescheinigung
(Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie lhrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungshachweis
(z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstandige Angebotsabgaben
kénnen bertcksichtigt werden.

- Sicherheit / Gewahrleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag. Der
Sicherheitseinbehalt kann gegen Vorlage einer Gewahrleistungsbirgschaft
abgel6st werden.

Abziige Netto:

- Erfullungsbirgschaft 5,0 %
- Bauwesenversicherung 0,3%
- anteilige Baubeschilderung 0,15 %
- anteiliges Bauwasser 0,15 %
- anteiliger Baustrom 0,15%
- anteilige Baureinigung 0,15 %

- anteiliger Bautiberwachung 0,2 %

Bieter - Datum, Stempel/Unterschrift

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Vorbemerkungen:

AVB - Allgemeine Vertragsbedingungen:

Als Allgemeine Vertragsbedingungen wird vollumfanglich die VOB / B vereinbart.
ATV- Allgemeine Technische Vertragsbedingungen:

Als Allgemeine Technische Vertragsbedingungen wird
vollumfénglich die VOB / C vereinbart.

BVB - Besondere Vorbemerkungen:
Bauvorhaben
Umbau Bahnhofsgebdude Loéhne zu einem "Dritten Ort"

Adresse:

Blnder StralRe 7, 32584 Léhne
Flur 25, Flurstiick 313

(entspr. Bauantrag)

Bauherr:
Stadt L6hne Immobilienwirtschaft
Alte Bunder Str.9, 32584, Lohne

Materialien:

Es werden nur umweltfreundliche bzw. umweltvertragliche Materialien

der Emissionsklasse E1 zugelassen, die in der Regel recyclingféhig sind.

Fur die Materialien ist auf Abruf ein technisches Datenblatt vorzulegen sowie die
bauaufsichtliche Zulassung, bzw. sind die kompletten Unterlagen spatestens zur
Abnahme 2-fach zu Ubergeben.

Abrechnung:

-Rechnungen sind kumulativ aufzustellen.

-AufmalRblatter sind entsprechend den Positionen des LVs durchzunummerieren.
Davon abweichende Aufmal3bléatter und/oder Abrechnungen werden nicht
angenommen.

Bautagesberichte:

-Es sind ordnungsgemales Bautagesberichte vom AN zu fihren und der
Bauleitung mindestens wéchentlich zur Kenntnisnahme vorzulegen. Zur
Schlussabnahme ist dieses ordnungsgemal zweifach zu Ubergeben.

Unklarheiten:

Bei Abweichungen zwischen den Angaben in den EVM Blattern und dem LV oder
Unklarheiten ist Ricksprache mit der ausschreibenden Stelle zu halten. Besteht in
Bezug auf die geforderte Ausfiihrung seitens der Bieter Klarungsbedarf, so muss
dieser wahrend der Angebotsphase geklart werden. Die Angaben in den EVM
Blattern gehen denen im LV vor.

GAEB-Format:

Die elektronische Datenuibermittlung per GAEB dient lediglich zur vereinfachten
rechnerischen Priifung und Ermittlung des Angebotes. Rechtsverbindlich sind die
It. EVM zugelassen Formate.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Allgemeine Beschreibung der geplanten MaBnahme:

Die Stadt Loéhne beabsichtigt den Umbau des Empfangsgebaudes des Bahnhofs
Léhne zu einem "Dritten Ort".

Das in Teilen Denkmal geschiitzte Empfangsgebaude des Bahnhofs Lohne wurde
in den Jahren 1913 ff. errichtet. Es handelt sich um einen grof3en, aus mehreren
Bauteilen zusammengesetzten Baukdrper mit zentraler Empfangshalle, an die ein
zweigeschossiger Ostfliigel und ein ebenfalls zweigeschossiger Westflugel
angrenzen, in denen ehemalige Dienstraume, Warteséale verschiedener Klassen,
Réaume flr Post, Zoll und Polizei sowie Wohnrdume des Vorstehers untergebracht
waren. Die Bereiche der ehemaligen Warteséle und des Westfligels sind
unterkellert. Das Gebaude wurde in dunkelrotem Backstein errichtet, die einzelnen
Bauteile sind mit Walm- und Satteldachern versehen. Die Fassaden sind durch
Lisenen und Gesimse zurlickhaltend gegliedert. Besonders hervorgehoben ist die
Giebelseite mit dem Haupteingang durch Verwendung dekorativer
Bachsteinverbédnde sowie ein lebhaft gestaltetes Giebelgesims.

Im Zuge dieses Bauvorhabens wird das Bahnhofsgebaude grundlegend saniert,
umgebaut und erweitert.

In Zukunft wird das Bahnhofsgeb&aude von der Stadtbiicherei der Stadt Léhne als
"Open Library" genutzt und soll ein Ort der Gemeinschaft sein, den jeder
Besucher nach seinen Bedurfnissen nutzen kann. Als ,Dritter Ort" bietet es
Flachen und Raume mit den unterschiedlichsten Anforderungen und Qualitaten.
So entstehen Bereiche der Begegnung und des Austausches (Eingangshalle),
individuelle abschlieRbare Arbeitsplatze, halbéffentliche Arbeitsplatze in den
Bibliotheksbereichen und Gruppenarbeitsrdume (ehem. Wartesale und
Westflligel). Im eigentlichen Bibliotheksbereich wird es einen frei zu gestaltenden
Mehrzweckbereich geben, der zum Verweilen der Bibliotheksnutzer oder fir
Lesungen und Veranstaltungen genutzt werden kann. Uber ein neues, zentrales
Treppenhaus gelangt man zu den verschiedenen Nutzungsbereichen in den
verschiedenen Geschossen. Im Ostflligel werden neue Sanitaranlagen, Eine
Fahrradwerkstatt und ein abgeschlossener Bereich eingerichtet, der bei Bedarf
auch als Versammlungsraum fiir Vereine der Offentlichkeit zugeschaltet werden
kann. Die zukinftige Beherbergung des "Dritten Ortes" bedeutet fur das
Bahnhofsgebaudes ebenfalls, dass dieser weiter im Sinne des Bahnhofs
funktioniert und die Zuganglichkeit zu den Gleisen jederzeit (24 Stunden) mdglich
ist. Am Tage wird der Fahrgast dabei bewusst durch die zentrale Eingangshalle
geschleust, damit er mit den Nutzungen des "Dritten Ortes" in Berlhrung kommt.

Gebaudekenndaten:
GrundsticksgréRRe: ca. 1.843 mz
Nutzflache: ca. 1.814 mz
Verkehrsflache: ca. 437 m2
techn. Funktionsflache: ca. 205 m?
Umbauter Raum: ca. 13.774 m3

Lage und Zufahrt:

Das Grundstiick liegt direkt an der Hauptverkehrsstraf3e "Blnder Straf3e" und
kann von der Ostseite und von der Westseite fur Materiallieferungen und mit
Baufahrzeugen angefahren werden. Lagerplatze fir Material und Geréate stehen
nur begrenzt in unmittelbarer Nahe zum Gebéaude zur Verfligung.

Das Gelédnde um das Gebaude herum liegt zwischen ~57,96 und 60,83 m NN und
zeigt Héhenunterschiede bis ca. 2,87 m.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** Allgemeine Beschreibung der geplanten MaRnahme:

Das Baunull = OKFF EG liegt bei 60,91 m NN. Die OK KG befindet sich bei ca.
58,05 m NN.

Konstruktion:

Bahnhofsgebaude (Bestand):

AuBenwande - Massivbauweise, monolithishes Backsteinmauerwerk
Innenwande - Massivbauweise, teilweise Fachwerkbauweise

Decken - Eisenbetondecken, teilweise Holzbalkendecken

Dach - Holzkonstruktion, Stahl-Holzkonstruktion (iber Empfangshalle)

Baufolge und Ausfiihrungszeiten:

Die Baumalinahme wird in drei Bauabschnitte unterteilt. Der Bauabschnitt 1 (BA1)
umfasst Arbeiten im Bereich der ehemaligen Warteséale, des Westfligels und dem
eingeschossigen Erweiterungsbau zur Stral3e, der Bauabschnitt 2 (BA2) die
Arbeiten im Bereich des Ostfliigels und des ehemaligen Lichthofes. Der
Bauabschnitt 3 (BA3) umfasst die Arbeiten in der Empfangshalle des Bahnhofes.

Wahrend der Bauarbeiten im BA 1 und im BA 2 wird die Empfangshalle weiterhin
fir den Fahrgastverkehr der Deutschen Bahn genutzt. Im BA 3 muss der
Fahrgastverkehr wahrend der Rohbauarbeiten innerhalb des Gebaudes
umgeleitet werden. Nach Abschluss der Rohbauarbeiten wird der Fahrgastverkehr
durch einen Fu3géangertunnel in der Empfangshalle zu den Gleisen gefihrt.

Der geplante Bauablauf ist dem allgemeinen Ausfuhrungs-Terminplan zu
entnehmen.

Bauliche MaRnahmen:

Im Zuge der Umbauarbeiten werden neue Stbh.-Sohlen im Kellergeschoss
eingebaut. Die tragenden Kellerwdnde miissen teilweise unterfangen werden
(BAL).

Im Bereich des ehemaligen Wartesaals 2 wird die Decke zwischen dem Keller-
und dem Erdgeschoss entfernt und eine freistehende Stahlbetonkonstruktion tUber
drei Ebenen sowie ein Aufzug eingebaut (BA1).

Im Westfligel werden teilweise vorhandenen Deckenkonstruktionen durch neue
Stahlbetondecken ersetzt und ein Aufzug eingebaut. Das Treppenhaus an der
sudlichen AuRenwand wird vom Dachgeschoss bis zum Kellergeschoss
abgebrochen. Tragende Innenwénde werden teilweise abgebrochen und neue
Stahltrager als Abfangung eingebaut (BA1).

Im Bereich des ehemaligen Lichthofs wird vom Kellergeschoss bis zum
Dachgeschoss ein neues Treppenhaus aus Stahlbeton mit einer Glasfassade
errichtet und ein Aufzug eingebaut (BA2).

Im Ostfliigel werden teilweise tragende Innenwande abgebrochen und neue
Stahltrager als Abfangung eingebaut (BA2).

In der Empfangshalle wird eine freistehende Stahlbetonkonstruktion als Galerie
errichtet (BA3).

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** Allgemeine Beschreibung der geplanten MaRnahme:

Der Eingangsbereich und der eingeschossige Erweiterungsbau an der Stral3e
werden mit Anbauten in Stahl-Holzbauweise erweitert und mit einer Glasfassade
versehen (BA3).

Die Walm- und Satteldacher erhalten eine neue Dacheindeckung. Auf der
Sudseite wird auf den Dachflachen eine PV-Anlage errichtet.

Abbruch-, Rickbau- und Umbaumafinahmen kénnen nur abschnittsweise
ausgefuhrt werden. Die jeweiligen Ma3nahmen und Arbeitsabschnitte sind eng mit
der Bauleitung, dem Tragwerksplaner und den auffihrenden Gewerken
abzustimmen und zu koordinieren.

Das Bahnhofsgebaude wird im Zuge der Baumal3nahme energetisch ertiichtigt.

Die Technische Geb&audeausstattung wird grundlegend und umfassend erneuert.

Tragwerksplanung:

Samtliche Informationen zu den statischen Randbedingungen, der konstruktiven
Ausfuhrung, sowie samtlicher diese Bereiche tangierender Fragestellungen sind in
den statischen Dokumenten des Aufstellers nebst Anhangen in Verbindung mit
gof. Anderungen durch Nachtragsstatiken (aktuellste Fassung) enthalten. Diese
sind nur gultig in Verbindung mit den aktuellen Ausfiihrungsplanen des
Planungsburos.

Alle statischen MaRRnhahmen infolge abschnittsweiser Abfangungen / Abstiitzungen
/ Unterfangungen, etc. sind bei v.g. Bauabschnitten zu beriicksichtigen. Die gilt im
Besonderen fur die Arbeiten im Abfangungsbereich der bestehenden
Griundungssituation: Beachte hierzu: DIN 4123

Grindungsverhaltnisse:

Die Ergebnisse und Vorgaben der Baugrunduntersuchung und der
Baugrundbeurteilung des Erdbaulabors Schemm sind zu beachten und
auszufiihren. Werden bei den Erd- und Aushubarbeiten zwischen den
Aufschlusspunkten veranderte Verhéltnisse festgestellt, so ist das Erdbaulabor
Schemm zur Festlegung eventueller weiterer Malinahmen umgehend zu
kontaktieren.

Technische Gebaudeausstattung:

Samtliche Informationen zur technischen Gebaudeausstattung (Heizung, Liftung,
Sanitér, Elektro), den Trassenlegungen, den notwendigen Schlitzungen und
sonstigen diese Bereiche tangierenden Fragestellungen sind in den Dokumenten
nebst Anhangen (aktuellste Fassung) enthalten. Diese sind nur gltig in

Verbindung mit den aktuellen Ausfiihrungspldnen des Planungsbiiros.

Die Fachbauleitung TGA erfolgt durch das Fachplanungsburo.

Brandschutzanforderungen:
Samtliche Informationen zu den Brandschutzanforderungen sind im

Brandschutzkonzept enthalten. Diese sind nur glltig in Verbindung mit den
aktuellen Ausfiihrungsplanen des Planungsbdiros.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** Allgemeine Beschreibung der geplanten MaRnahme:

Hierzu wird noch eine Fachbauleitung Brandschutz benannt.

Mdgliche Ablaufstérungen sind zu beachten:
- unbekannte Leitungsfuihrung im Bereich der Erdarbeiten

- innerortlicher Bereich; erschwerte Zufahrts- und Wendemdglichkeiten wegen
beengten Verhaltnissen, hohem Verkehrsaufkommen und Nahe zum ZOB

- infolge der Ausfiihrung der Baumalinahme parallel zum laufendem Bahnbetrieb
gilt ein erhodhter Sicherheits- und Schutzaufwand.

- infolge der Lage und dem laufendem Bahnbetrieb ist ein besonderes Augenmerk
auf die Baustellensicherung zu legen. Samtliche Bauzaun-Verlaufe, Tore, etc. sind
kontinuierlich geschlossen zu halten.

Allgemeine Hinweise:

Auf dem gesamten Gelande, sowie innerhalb des Baukoérpers gilt ein striktes
Alkohol-, Rauschgift- und Rauchverbot!

Samtliche Bauteile und Flachen, die nicht von den Umbauten betroffen sind, sind
vor Montage/Demontagen vorschriftsmafig zu schiitzen.

ZTV -Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir alle Gewerke:

Alle Kosten, die durch die nachfolgenden Hinweise und Forderungen entstehen
und die nicht in gesonderten Positionen in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrt
sind, verstehen sich als Nebenleistungen des Angebots und werden nicht
gesondert vergiitet.

1 Allgemein

1.1.

Zusatzlich gelten die zusétzlichen technischen Vertragsbedingungen (ZTV) der
einzelnen Gewerke, bzw. deren Grundlage entsprechend der VOB/C.

1.2.

Einschrankungen zu MalRangaben im Leistungsverzeichnis: Die
Leistungsverzeichnisangaben von Bauteilabmessungen oder Arbeitshéhen,
absoluten Hohen (NN) usw. sind "ca.-Angaben". Diese sind in der Ortlichkeit
aufgrund der Bestands-Situation zu tUberprifen und Unsicherheiten

mit der Bauleitung zu besprechen.

1.3

Mit dem Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben Uber Bauart, Bauteil, Baustoff
und Abmessungen gelten sowie der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur
fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und
der Ausfihrungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausfiihrung nach besonderer Anordnung
des Auftraggebers vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der
Vorbereitung zur Ausfihrung erst nach besonderer Aufforderung durch den
Auftraggeber zu beginnen ist.

Punktfolgen (Freistellen) bzw. Bieterangabenverzeichnis sind, wenn vorhanden,
vom Bieter auszufillen. Die Angaben beziiglich Fabr./Typ missen ausfihrlich
angegeben werden.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Eortsetzung*** ZTV -Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur alle Gewerke:

Es durfen keine Abklrzungen wie z. B. "siehe oben", "s. 0.", "wie verlangt", "w. v.",
"wie ausgeschrieben”, "w. a." usw. verwendet werden. Fehlen die geforderten
Angaben, so werden diese (unter Beachtung der EVM-Blatter) nachgefordert.
Werden diese Informationen / Dokumente zu den Fabrikaten nicht rechtzeitig
nachgereicht oder sind in den LV-Texten Anderungen vorgenommen worden, so

fuhrt dies zum Ausschluss des Angebots.

2. Angaben zur Baustelle

2.1 Baustelleneinrichtung:

Dem AN stehen im Zuge der Baustelleneinrichtung innerhalb des
Baugrundstuckes kostenfrei Lager- und Arbeitsflachen in begrenztem Umfang zur
Verfligung.

Ein entsprechender grundlegender Baustelleneinrichtungsplan wird durch den AG
zur Verfigung gestellt. Detaillierte Baustelleneinrichtungsplanung ist Aufgabe des
AN.

Baucontainer dienen ausschlieBlich zum Aufenthalt wahrend der Arbeitszeit,
Ubernachtungen auf der Baustelle sind nicht zul&ssig.

Einlagerungen von Material und Werkzeug im Geb&aude sind nicht zulassig.
(Abweichenden Genehmigungen durch den AG, bzw. die Bauleitung
vorbehaltlich).

Fur Privat-Kfz der auf der Baustelle tatigen Personen bestehen keine
Parkmaoglichkeiten.

2.2 Zufahrtsmoglichkeiten:
Die Baustelle wird aufgrund des sicherzustellenden Betriebs des
Bahnreiseverkehrs und aufgrund der Arbeiten mit einem Bauzaun geschlossen.

Es wird ein Tor als Ein- und Ausfahrt vorgesehen. Die Regelung des
Baustellenverkehrs und SchlieRung der Tore regelt der AN fir die Dauer seiner
Ausfiihrung. Der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen von Anlieferungen und
dergleichen wird aufgrund von erhdhten Sicherheitsanforderungen an den
Bahnbetrieb ein besonders hohes Mal3 beigemessen.

2.3 Baustrom / Bauwasser:

Ein Bauwasseranschluss und Baustromanschluss werden bauseitig vom AG zur
Verfiigung gestellt. Die Anschlusspunkte sind im Baustelleneinrichtungsplan
vermerkt.

Der Bauwasser- sowie Baustromanschluss mit Unterverteilungen im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflache wird durch das beauftragte Unternehmen aufgestellt
und ist wahrend der gesamten Bauzeit inkl. Zahlerschrank vorgehalten
(Vorbehaltlich anderer Angaben durch die Ausschreibung).
Darliberhinausgehende Weiterverteilungen (z.B. zu den jeweiligen Gebaude-
Teilen) sind Sache des AN.

Samtliche Verbrauchs- und Umlagerungskosten fir Baustrom, Bauwasser, sowie
Baureinigung werden gemaf den vereinbarten Konditonen von den Rechnungen
abgezogen.

Fur die Dauer der Hauptbauzeit werden Sanitarcontainer gestellt.

Wahrend der Bauzeit ist ein mit Strom- und Heizungsversorgung ausgestatteter
Sozialcontainer fur die auftraggeberseitige Bauleitung vorgesehen.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Eortsetzung*** ZTV -Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur alle Gewerke:

3. Angaben zur Ausfiihrung

3.1 Hohenpunktvorgaben:

Der Auftraggeber bergibt keine H6henmesspunkte.

Diese sind, ebenso wie alle erforderlichen Gebaudeachsen, vom AN
einzumessen.

3.2 Bauablauf und Termine:

Durch den Planer ist ein Terminkonzept fur die Gewerkeabstimmung erarbeitet
worden. Dieses dient als Grobabsteckung der zeitlichen Durchfiihrung des
Projektes und wird im Zuge der Realisierung und vor Ausfuhrungsbeginn eines

neuen Gewerkes Uberarbeitet und den Auftragnehmern mitgeteilt.
Vertragsfristen bleiben davon unberihrt.

4. Sonstiges

4.1 Sicherheits- und Gesundheitskoordination:

Zur Koordinierung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zwischen den

Ausfihrenden wird vom Auftraggeber ein Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) beauftragt. Der SiGeKo erstellt den
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) fir das Bauvorhaben und

passt diesen bei erheblichen Anderungen in der Bauausfiihrung an.

Samtliche zur Erstellung und Erganzung eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes erforderlichen Unterlagen sind durch den
Auftragnehmer zusammenzustellen und dem SiGeKo zu tbergeben.
Die Kosten hierfiir sind in den Baustellengemeinkosten enthalten.

Den Anweisungen des Koordinierenden (auch Festlegungen im SiGe-Plan) ist

unbedingt Folge zu leisten.

Ferner verpflichtet sich der Auftragnehmer, den SiGe-Plan samtlichen

Nachunternehmern bekannt zu machen und hierfir den Nachweis zu fiihren.

4.2 Baubesprechungen:

Es finden einmal wochentlich Baubesprechungen zu regelméRligen Terminen statt.
Die Auftragnehmer sind verpflichtet, an diesen Besprechungen teilzunehmen und
hierzu einen voll unterrichteten und verantwortlichen Bauleiter zu benennen und
zu entsenden. Der Bauleiter muss mit allen Vollmachten ausgestattet sein, die

notwendig sind, um die Bauarbeiten reibungslos abzuwickeln und alle

Anordnungen des Auftraggebers oder dessen Beauftragten entgegenzunehmen

und zur Ausfiihrung zu bringen.

Von jeder Bausitzung wird ein Protokoll angefertigt; die Festlegungen dieser

Protokolle sind fiir die Beteiligten verbindlich.

Eventuelle Bedenken hat jeder Beteiligte bis spatestens drei Tage nach Erhalt des

Protokolls anzumelden.

4.3 Verstandigung

Der AN hat sicher zu stellen, dass mit den Arbeithnehmern jederzeit problemlos
eine Verstandigung in deutscher Schrift und Sprache mdglich ist. Dies gilt auch fir

den Fall, dass der Auftragnehmer Nachunternehmer einsetzt.

Nachunternehmer sind dem AG vor Beauftragung zu nennen (siehe EVM 213 &

233)

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Eortsetzung*** ZTV -Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur alle Gewerke:

4.4 Geltungsbereich
Alle nachfolgend beschriebenen Leistungen verstehen sich einschl. Lieferung,
Einbau und Montage.

Montage von Einbauteilen, Stoffen, erfolgt nach Herstellerangaben zur Wahrung
der Gewabhrleistung.

5. Abrechnung

Vom AN ist die Abrechnung nach Abrechnungszeichnung vorzunehmen. Die
Erstellung der Aufmafe und Abrechnungsplanen erfolgt zu jeder
Zwischenrechnung einschlie3lich der Mengenberechnungsblatter. Jede Position
ist auf eigenen Aufmallblattern zu erfassen.

Auf den Abrechnungen, nebst Anlagen sind die Positions-Nummerierungen des
Leistungsverzeichnisses zu wahlen. Abweichende Beschriftung fuhrt zur
Nichtprifbarkeit der Rechnung.

Zwischenrechnungen und Schlussrechnung sind kumulierend zu erstellen.

Unvollstandig eingegangene Rechnungen werden als nicht prifbar gewertet und
werden bis zum vollstandigen Eingang der notwendigen Nachweise zur Priifung
zuriickgestellt.

Alle Abrechnungsunterlagen sind mind. 2-fach schriftlich einzureichen.

Der digitale Austausch dient nur zur Information. Geltend ist nur die Papierform.

6. Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat arbeitstaglich Bautagesberichte zu erstellen aus denen die
Anzahl und die Qualifikation der Beschaftigten, Art und Ort der ausgefihrten
Arbeiten, Witterungsverhaltnisse und sonstige relevante Angaben ersichtlich sind.
Die Berichte sind der Bauleitung wochentlich einzureichen und spéatestens zur
Abnahme 2-fach in Papierform auszuhandigen.

7. Entsorgung

Dem Auftragnehmer wird ausdricklich die abfallrechtliche Verantwortung
Ubertragen. Er hat selbststédndig und ohne Weisung des Auftraggebers die den
abfallrechtlichen Bestimmungen entsprechende Entsorgung durchzufihren.

Die Baustelle ist wahrend der gesamten Bauzeit eigenverantwortlich sauber zu
halten!

Vom Auftraggeber werden keine Abfallcontainer oder dergleichen (falls nicht
gesondert ausgeschrieben) zur Verfigung gestellt.

Der selbst geschaffene Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat die Pflicht zur laufenden, unverziiglichen Entsorgung von
Abfall und Beseitigung von Verunreinigungen seiner Leistungen und nach
Beendigung seiner (Teil-) Leistungen zur unverziglichen und vollstandigen
R&aumung der Baustelle.

Werden dazu ergehende Aufforderungen trotz angemessener Nachfrist nicht

befolgt, erfolgt ein Zahlungseinbehalt in Hohe der aufzuwendenden Kosten fir die
Beseitigung durch Dritte.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Eortsetzung*** ZTV -Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur alle Gewerke:

7.1

Besondere Entsorgung

Im Falle des notwendig werden von speziellen MaRnahmen im Zuge des
Abbruchs (Schutzeinrichtungen, etc.), bzw. fur die daran anschlieRende
Entsorgung (spezielle Deponie), etc. ist die Bauleitung unverziiglich durch den AN
darauf hinzuweisen. Im Vornherein zu erwartende besondere
Entsorgungsgebiihren werden nicht gesondert vergiitet.

ZTV Baustelleniberwachung:

Die Baustelle wird fur den gesamten Zeitraum der Bauarbeiten

durch eine externe Firma videouberwacht.

ZTV - Zusatzliche Baustellenkommunikation:

Als zusatzliches Ubergreifendes Kommunikationsmittel wird ein gesondertes EDV
Programm genutzt.

Dieses Programm wird den Auftragnehmern durch das mit der Bauliberwachung
beauftragte Biro unentgeltlich zur Verfligung gestellt.

Das Programm ist im Zuge einer értlichen Einweisung durch die Bautiberwachung

zu benennen und die Funktionsweisen zu erlautern.

Die Nutzung des Kommunikationsprogramms ist flir sémtliche baubeteiligte
Fachunternehmen verpflichtend!

Abkirzungen im Leistungsverzeichnis:

fur Abrechnungseinheiten (Einh):

d=Tag

h = Stunde

y = Jahr

kg = Kilogramm
| = Liter

mm = Millimeter

cm = Zentimeter

cm2 = Quadratzentimeter
m, Ifm = Meter , laufender Meter
m2 = Quadratmeter

m3 = Kubikmeter

Mo = Monat

psch = pauschal

St = Stlick

to = Tonne

Wo = Woche

MN = Meganewton

fur kombinierte Abrechnungseinheiten (Einh):
Bei Vorhaltung oder Instandhaltung ist die Abrechnungseinheit das
Produkt aus Mengen- und Zeiteinheit

IfmMo = laufende Meter x Monate
IfmWo = laufende Meter x Wochen
md = Meter x Tage

m2Mo = Quadratmeter x Monate

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Eortsetzung*** ZTV -Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur alle Gewerke:

m2Wo = Quadratmeter x Wochen
m2d = Quadratmeter x Tage
StMo = Stiick x Monate

StWo = Stiick x Wochen

StTa = Stlick x Tage

Sth = Stiick x Stunden

sonstige Abkirzungen:

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer

SB= Sichtbeton siehe ZTV

SBA= Sichtbeton mit besonderen Anforderungen siehe ZTV
0.A.= ohne Anforderungen

BTV Besondere Technische Vertragsbedingungen fir Gewerk Innendammung
1 Geltungsbereich

Die nachfolgenden Besonderen Technischen Vertragsbedingungen (BTV)
konkretisieren und ergénzen ausschlielich die fir das Gewerk Innenddmmung
mit mineralischen, kapillaraktiven Mineraldammplatten geltenden Anforderungen.

Im Ubrigen gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB), die Zusétzlichen
Technischen Vertragsbedingungen (ZTV), die ATV DIN 18299 sowie die Gbrigen
Vertragsunterlagen unverandert fort.

Fur zum Innendammsystem gehoérende Putz-, Spachtel- und Armierungsarbeiten
gelten erganzend die ATV DIN 18350.

Weiterhin sind insbesondere zu beachten:

- DIN EN 16977 ,Warmedammestoffe fir Gebaude — WerkmafRig hergestellte
Produkte aus Calciumsilicat (CS)“

- DIN 4108 einschlieRlich der fir Warme- und Feuchteschutz mafl3gebenden Teile
- WTA-Merkblatt 6-4 ,Innendammung nach WTA | — Planungsleitfaden*®

- WTA-Merkblatt 6-5 ,Innendammung nach WTA I

- die bauaufsichtlich relevanten Verwendbarkeits- bzw. Anwendbarkeitsnachweise
- die technischen System- und Verarbeitungsvorschriften des Herstellers.

Bei Widerspriichen gelten die spezielleren Regelungen dieser BTV und des
Leistungsverzeichnisses.

Die bauphysikalische Bemessung sowie die planerische Festlegung des
ausgeschriebenen Innendammsystems bleiben hiervon unberiihrt und werden
durch die Prif- und Hinweispflichten des Auftragnehmers nicht auf diesen
Ubertragen.

2 Allgemeine Anforderungen

Alle Leistungen sind vollstandig funktionsfahig, dauerhaft und entsprechend den
anerkannten Regeln der Technik sowie dem ausgeschriebenen Systemaufbau
auszufuhren.

Samtliche zur fachgerechten Herstellung des ausgeschriebenen
Innenddmmsystems erforderlichen Nebenleistungen sind mit den Einheitspreisen
abgegolten, soweit sie nicht ausdriicklich als Besondere Leistungen oder
gesonderte Positionen ausgeschrieben sind.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** BTV Besondere Technische Vertragsbedingungen fiir Gewerk Innendammung

Das Innenddmmsystem ist durchgangig, warmebrickenarm und entsprechend
den Systemvorgaben herzustellen.

3 Bestand
Es handelt sich um die Sanierung eines historischen Bahnhofsgebaudes.
Es ist insbesondere mit folgenden Untergriinden zu rechnen:

- Beton

- Kalksandstein

- Ziegelmauerwerk

- Mischmauerwerk

- historische Putzflachen

- ausgebesserte Mauerwerksbereiche
- nachtraglich geschlossene Offnungen
- unterschiedliche Saugfahigkeiten

- Materialwechsel

- unterschiedliche Oberflachenfestigkeiten
- Ortliche Unebenheiten.

Die unterschiedlichen Untergriinde und die flir Bestandsgebéaude typischen
Abweichungen sind bei der Arbeitsvorbereitung und Ausfiihrung zu
bericksichtigen.

Gesondert ausgeschriebene Untergrundsanierungen, Putzausgleichsschichten
oder sonstige Besondere Leistungen werden nach den entsprechenden
Positionen vergltet.

4 Besichtigung

Vor Angebotsabgabe hat sich jeder Bieter von den 6rtlichen Verhéltnissen zu
Uberzeugen.

Erkennbare bauliche Gegebenheiten, Zugénglichkeiten und die im Rahmen einer
Ublichen Besichtigung feststellbaren Randbedingungen sind bei der Kalkulation zu
bertcksichtigen.

5 Untergrundprufung

Vor Beginn der Innendé@mmarbeiten ist der Untergrund eigenverantwortlich auf
seine Eignung fir das ausgeschriebene System zu prufen.

Hierzu gehoéren insbesondere:

- Tragféahigkeit

- Festigkeit

- Ebenheit

- Feuchtigkeit

- sichtbare Durchfeuchtungen
- Salzausblihungen
- Verschmutzungen
- Sinterschichten

- Saugfahigkeit

- Risse

- Hohllagen

- Materialwechsel

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** BTV Besondere Technische Vertragsbedingungen fiir Gewerk Innendammung

- vorhandene Putze und Beschichtungen
- haftungsmindernde Schichten
- erkennbare biologische oder mikrobiologische Auffalligkeiten.

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig, sauber und fir die vollflachige
Verklebung des vorgesehenen Innenddmmsystems geeignet sein.

Erkennbare Mangel oder Bedenken sind unverziglich schriftich gemanr § 4 Abs. 3
VOB/B anzuzeigen.

Bis zur Entscheidung der Bauleitung dirfen die hiervon betroffenen Flachen nicht
weiterbearbeitet werden.

Die Prufungspflicht des Auftragnehmers ersetzt nicht die bauphysikalische
Planung und Bemessung des Innenddmmsystems.

6 Innendammsystem

Samtliche Komponenten missen Bestandteil eines technisch aufeinander
abgestimmten Innendammsystems eines Herstellers sein.

Der Auftragnehmer hat spatestens zwei Wochen vor Ausfiihrungsbeginn den
vorgesehenen Systemaufbau einschlie3lich sémtlicher Systemkomponenten und
der zugehdrigen technischen Datenblatter der Bauleitung zur Freigabe
vorzulegen.

Hierzu gehéren insbesondere:

- Mineraldammplatten

- gegebenenfalls Laibungs- und Keilddmmplatten

- Ausgleichs- und Unterputzmortel

- systemzugehdoriger Klebe- bzw. Leichtmortel

- Grundierungen

- Armierungsmortel

- Armierungsgewebe

- Oberputz bzw. Spachtel

- systemzugehérige Anschluss- und Erganzungsprodukte
- gegebenenfalls mechanische Befestigungsmittel.

Mischsysteme verschiedener Hersteller sind unzul&ssig, soweit sie nicht vom
Systemhersteller ausdrucklich als Bestandteil des Systems freigegeben sind.

Abweichungen vom ausgeschriebenen Systemaufbau bedirfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Bauleitung.

Die systembildenden Komponenten des Innendammsystems ab der Verklebung
der Dammplatten, insbesondere Dammplatten, Klebe-/Leichtmortel,
Armierungsmortel, Armierungsgewebe, Oberputze sowie systemzugehdrige
Anschluss- und Ergénzungsprodukte, missen technisch aufeinander abgestimmt
und vom jeweiligen Systemhersteller fir den vorgesehenen Aufbau freigegeben
sein.

Materialien zur Untergrundvorbereitung und Untergrundsanierung dirfen hiervon
abweichen, sofern deren Eignung und Vertraglichkeit mit dem nachfolgenden
Innenddmmsystem nachgewiesen ist.

7 Mineraldammplatten

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** BTV Besondere Technische Vertragsbedingungen fiir Gewerk Innendammung

Die Mineraldammplatten mussen fir die vorgesehene Innenddmmung geeignet
und fiir den ausgeschriebenen Anwendungsbereich nachgewiesen sein.

Platten sind trocken, sauber und unbeschéadigt einzubauen.

Beschadigte, durchfeuchtete oder anderweitig beeintréachtigte Dammplatten dirfen
nicht eingebaut werden.

Dammstoffdicken, Warmeleitfahigkeit, Rohdichte und sonstige technische
Eigenschaften missen mindestens den Anforderungen des
Leistungsverzeichnisses entsprechen.

8 Lagerung und Transport

Mineraldammplatten, Mértel und s&mtliche Systemkomponenten sind
entsprechend den Herstellervorgaben zu transportieren und zu lagern.

Die Materialien sind insbesondere vor

- Niederschlag

- Feuchtigkeit

- Frost

- Verschmutzung

- mechanischer Beschadigung

zu schiitzen.

Durchfeuchtete Dammplatten dirfen nicht verarbeitet werden.

9 Untergrundvorbereitung und Ebenheit

Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass eine dauerhaft sichere und mdglichst
vollflachige Verklebung der Mineraldammplatten gewahrleistet ist.

Unebenheiten, Fehlstellen und ungeeignete Bestandsputze sind entsprechend
den ausgeschriebenen Positionen zu behandeln.

Sofern Putzausgleichsschichten erforderlich sind, miissen diese vor Beginn der
Dammarbeiten ausreichend erhartet und entsprechend den jeweiligen
Herstellervorgaben ausreichend trocken sein.

Das Ausgleichen gréRerer Untergrundunebenheiten durch unterschiedliche
Klebeméorteldicken oder punktférmige Kleberauftragungen ist unzulassig.

10 Verklebung
Die Mineraldammplatten sind entsprechend den Vorgaben des ausgeschriebenen
Innendéammsystems vollflachig mit dem systemzugehérigen Klebe- bzw.

Leichtmdrtel anzusetzen.

Der Klebemortel ist so aufzutragen, dass ein maglichst hohlraumfreier Kontakt
zwischen Untergrund, Klebemdrtel und Dammplatte entsteht.

Eine Punkt-Wulst-Verklebung oder sonstige nur teilflachige Verklebung ist
unzuléssig, soweit diese nicht ausdrticklich Bestandteil des zugelassenen bzw.
nachgewiesenen Systems ist.

Luftraume hinter der Dammebene sind zu vermeiden.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** BTV Besondere Technische Vertragsbedingungen fiir Gewerk Innendammung

11 Verlegung der Dammplatten

Die Mineraldammplatten sind dicht gestof3en und im Verband zu verlegen.
Kreuzfugen sind zu vermeiden.

An Gebaudeecken, Offnungen und Anschliissen sind die Platten entsprechend
den Systemvorgaben fachgerecht zuzuschneiden und einzupassen.

Offene StoRRfugen zwischen den Dammplatten sind unzulassig.

Fugen dirfen nicht mit Klebe- oder Armierungsmdartel verfullt werden, sofern
hierfiir nach den Systemvorgaben ein anderes Material vorgesehen ist.

Beschédigte Plattenkanten und Fehlstellen sind systemgerecht nachzuarbeiten.
12 Warmebrticken und Anschliisse

Das Innenddmmsystem ist an angrenzende Bauteile entsprechend den
Planunterlagen durchgéngig und warmebriickenarm anzuschlieRen.

Dies betrifft insbesondere:

- Innenwénde

- Decken

- FuBbdden

- Fenster

- Aul3entiren

- Fensterbanke

- Stlrze

- Rollladen- bzw. Verschattungselemente

- Installationsdurchdringungen

- Balken und sonstige konstruktive Einbindungen.

Planerisch vorgegebene Flanken-, Keil- und Laibungsdammungen sind
entsprechend den Detailzeichnungen auszufiihren.

Eigenmachtige Anderungen der vorgegebenen Anschlussdetails sind unzulassig.
13 Fenster- und Tirlaibungen

Laibungen, Stirze und Bristungsbereiche sind mit den hierfir vorgesehenen
Systemkomponenten auszufiihren.

Die Dammung ist moglichst ohne Unterbrechung bis an Fenster- und Tirrahmen
heranzufuhren.

Anschlisse sind entsprechend den Detailplanungen und Herstellervorgaben
dauerhaft und risssicher herzustellen.

Die Funktionsfahigkeit vorhandener Fenster- und Turanschlisse darf durch die
Innendammarbeiten nicht beeintrachtigt werden.

14 Installationen und Durchdringungen

Installationen und Durchdringungen innerhalb der Innendammebene sind auf das
technisch notwendige Mal3 zu beschranken.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** BTV Besondere Technische Vertragsbedingungen fiir Gewerk Innendammung

Aussparungen, Leitungsfiihrungen, Befestigungen sowie Installationsdosen dirfen
die Funktionsféhigkeit des Innenddmmsystems nicht beeintrachtigen.

Nicht geplante Schlitze, Ausnehmungen oder gro3flachige Schwachungen der
Mineraldammplatten sind unzulassig.

Erforderliche Anderungen oder zusétzliche Aussparungen sind vor Ausfiihrung mit
der Bauleitung abzustimmen.

15 Mechanische Befestigung
Soweit flr das ausgeschriebene System eine zusatzliche mechanische
Befestigung erforderlich ist, sind ausschlie3lich systemzugehdrige bzw. vom

Systemhersteller freigegebene Befestigungsmittel einzusetzen.

Anzahl, Art, Verankerungstiefe und Anordnung richten sich nach den
Planunterlagen, den Systemvorgaben und dem vorhandenen Untergrund.

Eine zusatzliche Verdubelung ohne technische Erfordernis oder ohne Abstimmung
mit der Bauleitung ist zu vermeiden.

16 Verarbeitung

Die Verarbeitung séamtlicher Systemkomponenten hat entsprechend

- den anerkannten Regeln der Technik,

- den technischen Unterlagen des Systemherstellers,

- den bauaufsichtlich relevanten Nachweisen und

- den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses

zu erfolgen.

Vorgeschriebene Mindest- und Héchsttemperaturen, Standzeiten,
Trocknungszeiten und zuldssige Untergrund- bzw. Raumfeuchten sind

einzuhalten.

Eine kiinstlich beschleunigte Austrocknung ist nur zuléassig, wenn diese mit dem
vorgesehenen System vereinbar ist.

17 Baustellenklima und Schutz der Dammflachen

Wahrend der Verarbeitung und Erhartung sind geeignete klimatische
Bedingungen sicherzustellen.

Frisch hergestellte Flachen sind inshesondere zu schiitzen gegen:

- Frost

- Ubermafige Erwarmung

- starke Zugluft

- direkte intensive Sonneneinstrahlung
- Durchfeuchtung

- zu schnelles Austrocknen.

Bereits eingebaute Mineraldammplatten sind bis zur Fertigstellung des
Systemaufbaus gegen Beschadigungen und Feuchtigkeit zu schitzen.

18 Armierung

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** BTV Besondere Technische Vertragsbedingungen fiir Gewerk Innendammung

Armierungsmortel und Armierungsgewebe missen Bestandteil des
ausgeschriebenen Innenddmmsystems sein.

Das Armierungsgewebe ist entsprechend den Herstellervorgaben vollsténdig in
die Armierungsschicht einzubetten.

Gewebestol3e sind mindestens entsprechend der vom Systemhersteller
geforderten Uberlappungsbreite auszufiihren.

An Offnungsecken sind erforderliche Diagonalarmierungen auszufiihren, soweit
diese Bestandteil des vorgesehenen Systemaufbaus sind.

An Materialwechseln und besonders beanspruchten Bereichen sind die
systembedingten Zusatzarmierungen auszufiihren.

19 Bewegungs- und Trennfugen

Vorhandene konstruktive Bewegungs- und Trennfugen des Bauwerks sind
grundsétzlich in das Innendémmsystem zu Gibernehmen.

Ein starres Uberbriicken vorhandener Bewegungsfugen ist unzuléssig.
Ausbildung und Lage erforderlicher Fugen richten sich nach den Planunterlagen
und dem vorgesehenen Systemaufbau.

20 Oberflachenqualitat

Die Oberflache des fertiggestellten Innendammsystems ist entsprechend den im
Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Putz- bzw. Spachtelqualitaten
herzustellen.

Soweit nichts anderes ausgeschrieben ist, gelten fir die abschlieenden Putz-
bzw. Spachtelflachen die Anforderungen der hierfir vorgesehenen
Leistungspositionen.

Materialtypische geringfiigige Oberflachenmerkmale stellen keinen Mangel dar,
soweit die ausgeschriebene Oberflachenqualitat eingehalten wird.

21 Musterflachen

Vor Beginn der Serienausfuhrung sind die im Leistungsverzeichnis
ausgeschriebenen Musterflachen herzustellen.

Die Musterflache soll den vollstadndigen vorgesehenen Systemaufbau
einschliel8lich mindestens eines charakteristischen Anschlussbereichs darstellen.

Erst nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung dirfen die weiteren Arbeiten
begonnen werden.

Die Musterflachen bleiben bis zur Schlussabnahme erhalten.
Die freigegebene Musterflache gilt hinsichtlich

- Systemaufbau

- Plattenverlegung

- Anschlussausbildung

- Armierung
- Oberflachenqualitéat

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** BTV Besondere Technische Vertragsbedingungen fiir Gewerk Innendammung
als Referenz fir die nachfolgenden Arbeiten.
22 Denkmalschutz

Das Bauvorhaben betrifft ein teilweise denkmalgeschitztes Bestandsgebaude.
Vorhandene historische Bauteile und Oberflachen sind besonders sorgféltig zu
behandeln.

Historische Putze, Mauerwerksoberflachen und sonstige denkmalwerte Bauteile
dirfen nur entsprechend den Planunterlagen bzw. nach Anweisung der Bauleitung
bearbeitet oder entfernt werden.

Beschéadigungen erhaltenswerter historischer Bauteile infolge unsachgemafier
Ausfiihrung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

23 Schutz anderer Gewerke
Insbesondere

- Fenster

- Tlren

- Naturstein

- Holzbauteile

- Metallbauteile

- Installationen

- Bodenflachen

- historische Oberflachen

sind wahrend samtlicher Arbeiten gegen Verschmutzung und Beschadigung zu
schitzen.

Verunreinigungen sind unverzuglich und materialschonend zu entfernen.
24 Eigenuberwachung

Der Auftragnehmer hat die Qualitéat seiner Leistungen laufend selbst zu
Uberwachen.

Insbesondere sind zu kontrollieren:

- Untergrundbeschaffenheit

- Untergrundfeuchte im Rahmen der ausfihrungsbezogenen Prifpflicht
- verwendete Systemkomponenten

- Dammstoffdicken

- Plattenverband

- Fugen

- Kleberauftrag und vollflachige Verklebung
- Anschlisse

- Laibungen

- Warmebrickendetails

- Armierung

- Schichtdicken

- Oberflachenqualitét.

Auf Verlangen sind die Ergebnisse der Bauleitung vorzulegen.

25 Dokumentation

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** BTV Besondere Technische Vertragsbedingungen fiir Gewerk Innendammung

Vor dem VerschlieBen bzw. Uberarbeiten nicht mehr sichtbarer Bereiche sind
diese auf Anforderung der Bauleitung fotografisch zu dokumentieren.

Dies gilt insbesondere fir:

- vorbereitete Untergriinde

- vollflachigen Kleberauftrag

- Plattenverband

- Anschlussbereiche

- Laibungsdammungen

- Flanken- und Keildammungen
- mechanische Befestigungen
- Armierungen

- Zusatzarmierungen

- Materialwechsel

- Bewegungsfugen

- Installationsdurchdringungen.

26 Abnahme

Vor der Abnahme sind samtliche Flachen und angrenzenden Bauteile zu reinigen.
Lose Materialreste, Mortelanhaftungen, Verschmutzungen, Kennzeichnungen und
Hilfslinien sind vollstandig zu entfernen.

Bei der Abnahme mussen samtliche Schichten des ausgeschriebenen
Innenddmmsystems vollsténdig fertiggestellt sein, soweit im Leistungsverzeichnis
keine abschnittsweise Abnahme vorgesehen ist.

27 Abrechnung

Im Ubrigen gelten die allgemeinen Regelungen zur Abrechnung der ZTV sowie die
fur die jeweiligen Teilleistungen einschlagigen Regelungen der VOBI/C.

Die nachfolgenden Bestimmungen des Leistungsverzeichnisses erganzen diese
ausschlieflich hinsichtlich der Innendammarbeiten.

Offnungen, Aussparungen, Unterbrechungen, Leibungen, Nischen, Pfeiler,
Vorlagen und sonstige geometrische Besonderheiten werden entsprechend den
im Leistungsverzeichnis festgelegten Abrechnungsregeln bertcksichtigt.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis:
Bitte prufen Sie die Ausschreibung auf Vollstandigkeit!

Anlagen:

Baustelleneinrichtung Phase 0 BE-P1-V0O
Baustelleneinrichtung Phase 1 BE-P1-V01
Baustelleneinrichtung Phase 2 BE-P1-V02
Baustelleneinrichtung Phase 3 BE-P1-V03
Baustelleneinrichtung Phase 4 BE-P1-V04
Ubersicht Bauabschnitte U-BA-AVO01
Bauzeitenplan Stand 18.05.2026

Grundrisse
Grundriss Fundamente Teil1 FP1-AV01
Grundriss Fundamente Teil 2 FP2-AV01

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** Anlagen zum Leistungsverzeichnis:

Grundriss Kellergeschoss Teil 1 KG1-AV01
Grundriss Kellergeschoss Teil 2 KG2-AvV01
Grundriss Erdgeschoss Teil 1  EG1-AV01
Grundriss Erdgeschoss Teil 2 EG2-AV01
Grundriss Obergeschoss Teil 1 OG1-AV01
Grundriss Obergeschoss Teil 2 0G2-AV01
Grundriss Dachgeschoss Teil 1 DG1-AV01
Grundriss Dachgeschoss Teil 2 DG2-AV01

Schnitte

Schnitt AA SN-AA-AVO01
Schnitt BB SN-BB-AV01
Schnitt CC SN-CC-AV01
Schnitt DD SN-DD-AV01
Schnitt EE + FF SN-EF-AV01
Schnitt GG SN-GG-AV01
Schnitt HH SN-HH-AV01

Schnitt Il SN-II-AV01
Schnitt JJ SN-JJ-AV01
Schnitt KK SN-KK-AV01
Schnitt LL SN-LL-AV01
Ansichten

Ansichten ANS-AV01

als Bestandsplane
Alle weiteren Unterlagen werden nach erfolgter Vergabe zur Verfligung gestellt:

-vollstandige Statik inkl. Positions- und Bewehrungsplane, Baugrundgutachten
-Durchbruchsplanung

-Baustelleneinrichtungsplanung

-vollstandige Bauantragsunterlagen

-Baugenehmigung

-Ausfihrungsplane im M, 1:50-1:5, etc.

jeweils mit Zeichnungen im Originalmal3stab.

Schriftliche Ausklnfte an einzelne Unternehmen werden nicht erteilt!
Hinweise zum Ausflillen des LV und Kalkulationshinweise:

Nicht auskdmmliche Angebotspreise

Die Angabe 0 EUR oder ein nicht auskdmmlicher Angebotspreis kénnen zum
Ausschluf3 des Angebotes fiihren.

Steht im Betrieb des Bieters eine Arbeitskraft mit der angegebenen Lohngruppe
nicht zur Verfiigung, ist der Preis fir eine Arbeitsstunde der n&chsthéheren
Lohngruppe anzugeben.

Bieterangaben

ist zwingend eine Angabe seitens des Bieters zu machen!

Unterschrift

Als Rechtsverbindliche Unterschrift zur Angebotsabgabe gilt die Unterschrift
entsprechend des EVM-Blattes 213 (Angebotsaufforderung).

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

Titel 01. Baustelleneinrichtung

01.1. Baustelleneinrichtung
Gewerkespezifische Baustelleneinrichtung fur die Ausfuhrung
der ausgeschriebenen Innendamm-, Armierungs- und
Putzarbeiten einrichten, fir die Dauer der eigenen Leistungen
vorhalten, erforderlichenfalls innerhalb des Gebaudes bzw.
zwischen den Bauabschnitten umsetzen und nach Abschluss
der Arbeiten vollstandig raumen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

- An- und Abtransport der fir die eigenen Arbeiten
erforderlichen Gerate, Maschinen, Werkzeuge und Hilfsmittel,
- Einrichten der erforderlichen Arbeits- und Mischplatze,
- Bereitstellen und Vorhalten geeigneter Misch-, Forder-,
Schneid-, Schleif- und Reinigungsgeréte,
gewerkespezifische Materiallagerung und Schutz der
angelieferten Baustoffe gegen Feuchtigkeit, Frost,
Verschmutzung und Beschadigung,

- erforderliche innerbetriebliche Transporte und
Materialumsetzungen,

- erforderliche Verlangerungsleitungen, Schlauche und
gewerkespezifische Unterverteilungen ab den bauseitig
bereitgestellten Anschlusspunkten,

- erforderliche Staubschutz-, Reinigungs- und kleinere
Absperrmafinahmen im unmittelbaren Arbeitsbereich,

- laufende Unterhaltung und Anpassung der
gewerkespezifischen Baustelleneinrichtung an den
Baufortschritt,

- erforderliches Umsetzen zwischen einzelnen Raumen,
Geschossen und Bauabschnitten,

- R&umen und Abtransport séamtlicher gewerkespezifischer
Einrichtungen nach Abschluss der Arbeiten.

Die Baustelleneinrichtung ist auf die drtlichen Verhaltnisse,
den laufenden Baubetrieb und die abschnittsweise
Ausfiihrung abzustimmen.

Lager- und Arbeitsflachen stehen nur in begrenztem Umfang
zur Verfugung. Eine Lagerung von Materialien und
Werkzeugen innerhalb des Gebaudes ist nur nach
ausdrucklicher Zustimmung der Bauleitung zulassig.

Die vom Auftraggeber bereitgestellten allgemeinen
Baustelleneinrichtungen, insbesondere Bauzaun, zentrale
Baustrom- und Bauwasseranschliisse sowie Sanitarcontainer,
sind nicht Bestandteil dieser Position.

Arbeitsgeriste, besondere Schutzkonstruktionen,
Einhausungen sowie sonstige Leistungen, fiir die gesonderte
LV-Positionen vorgesehen sind, sind ebenfalls nicht
Bestandteil dieser Position.

Verbrauchskosten fiir Baustrom und Bauwasser werden
entsprechend den Vertragsbedingungen abgerechnet bzw. in
Abzug gebracht.

Abrechnung als Pauschale fur die vollstandige
gewerkespezifische Baustelleneinrichtung einschlieflich

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 01.1. Baustelleneinrichtung

Vorhaltung, erforderlichem Umsetzen und Raumen.

Einheit: psch
1,00 Psch € €

01.2. Bauteile schiitzen, Folie etc.
Fenster, Turen, Zargen, Beschlage, Verglasungen und
angrenzende empfindliche Bauteiloberflachen wahrend der
Innendammarbeiten mit geeigneten Folien, Abdeckpapieren,
Klebebandern oder vergleichbaren Schutzmaterialien
fachgerecht abkleben und erforderlichenfalls staubdicht
abdecken.
Die Schutzmaflinahmen sind so auszufuihren, dass die zu
schitzenden Bauteile gegen Verschmutzung, Staub,
Spritzwasser, Mortel- und Putzanhaftungen sowie
mechanische Beeintrachtigungen aus den ausgeschriebenen
Arbeiten ausreichend geschitzt werden.

Es sind fir den jeweiligen Untergrund geeignete,
rickstandsfrei entfernbare Klebebander und
Abdeckmaterialien zu verwenden.

Empfindliche, grundierte, lackierte, beschichtete oder
vorgestrichene Oberflachen, insbesondere Tirzargen und
Fensterrahmen, durfen durch Klebstoffe, Abdeckmaterialien
oder deren Entfernung nicht beschéadigt oder verfarbt werden.
Die Schutzmanahmen wahrend der gesamten erforderlichen
Ausfiihrungsdauer unterhalten und bei Beschadigung oder
Abldésung unverziglich ergédnzen bzw. erneuern.

Trotz Schutzmal3nahmen entstandene Verschmutzungen auf
grundierten, lackierten, beschichteten oder vorgestrichenen
Bauteilen sind unverziiglich und ohne Beschadigung der
Oberflache fachgerecht zu entfernen.

Nach Beendigung der Innendammarbeiten samtliche
Abdeckungen und Verklebungen vollstdndig und
rickstandsfrei entfernen.

Leistung einschlieB3lich Lieferung samtlicher erforderlicher
Abdeck- und Befestigungsmaterialien, Vorhalten und
Unterhalten der Schutzmaf3nahmen sowie Abbau, Abfuhr und
fachgerechter Entsorgung samtlicher verwendeter
Abdeckmaterialien.

Besondere Schutzkonstruktionen, Einhausungen, feste
Schutzplatten sowie wiederholtes vollstandiges Neuherstellen
von Schutzmafinahmen infolge Leistungen anderer Gewerke
sind nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert
vergltet.

Bauteile: Fenster, Fenstertiren, Tiren und zugehdorige
Zargen.

Abrechnung nach tatsachlich geschutzter Bauteilflache.

Einheit: m2

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 01.2. Bauteile schitzen, Folie etc.

365,00 m2 € €

Summe Titel 01. Baustelleneinrichtung €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 02. Untergrundprifung und Vorbereitung

02.1. Altputze und Altbeschichtungen priufen und entfernen
Bestehende Wandflachen auf Tragféhigkeit, Festigkeit und
Eignung als Untergrund fir die nachfolgende Innendammung
und Lehmputzarbeiten prifen sowie Alttapeten, nicht
tragfahige oder lose Altputze, Altbeschichtungen,
Farbanstriche und Ausbesserungen aus ungeeigneten
Materialien vollstéandig bis auf einen tragféhigen, fur den
weiteren Aufbau geeigneten Untergrund entfernen.

Die vorhandenen Flachen durch Abklopfen, Abkratzen,
Abbtirsten oder andere geeignete mechanische Verfahren auf
lose, hohlliegende, sandende, kreidende oder nicht
ausreichend haftende Bereiche untersuchen.

Alttapeten einschlieBlich Kleister- und Klebstoffresten
vollstandig entfernen.

Nicht tragféhige, lose oder hohlliegende Altputze sowie nicht
fur den vorgesehenen kapillaraktiven Innendémm- und
Lehmputzaufbau geeignete Putz- und Spachtelschichten
vollsténdig entfernen.

Dichte, filmbildende oder nicht ausreichend haftende
Altbeschichtungen und Farbanstriche bis auf einen
tragfahigen, ausreichend saugfahigen mineralischen
Untergrund entfernen.

Ausbesserungen und Reparaturstellen aus fur den
nachfolgenden Aufbau ungeeigneten Materialien,
insbesondere dichten oder nicht ausreichend
diffusionsoffenen Spachtel- und Moértelmassen, vollsténdig
entfernen.

Die Entfernung hat grundsétzlich mechanisch und mdéglichst
unter Schonung des verbleibenden tragfahigen
Bestandsputzes bzw. Mauerwerks zu erfolgen.

Soweit eine mechanische Entfernung technisch nicht
ausreichend mdglich ist, dirfen andere geeignete Verfahren
nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung
eingesetzt werden. Verbleibende Riickstéande durfen die
Haftung, Saugfahigkeit oder bauphysikalische Funktion des
nachfolgenden Innendamm- und Lehmputzsystems nicht
beeintrachtigen.

Nach Abschluss der Arbeiten Untergrund griindlich von
Staub, losen Bestandteilen und Riickstanden reinigen.
Anfallende Tapetenreste, Putz-, Spachtel- und
Beschichtungsreste aufnehmen, getrennt sammeln, aus dem
Gebaude transportieren, abfahren und entsprechend den
geltenden Vorschriften fachgerecht entsorgen.

Die Leistung umfasst samtliche hierfir erforderlichen
Arbeitsmittel, Kleinwerkzeuge, Behaltnisse, innerbetrieblichen
Transporte sowie Lade-, Transport- und Entsorgungskosten.
Schadstoffhaltige Baustoffe oder Beschichtungen,
insbesondere asbesthaltige Materialien sowie sonstige

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 02.1. Altputze und Altbeschichtungen prufen und entfernen

gefahrliche Abfélle, sind nicht Bestandteil dieser Position. Bei
Verdacht auf schadstoffhaltige Baustoffe sind die Arbeiten im
betroffenen Bereich einzustellen und die Bauleitung
unverziglich zu informieren.

Untergrundausgleich, Neuverputz, Schlieen groRerer
Fehlstellen, Grundierungen, Aufbrennsperren sowie
besondere MalRBhahmen bei feuchte- oder salzbelastetem
Mauerwerk sind nicht Bestandteil dieser Position und werden
gesondert vergltet.

Abrechnung nach tatséchlich bearbeiteter Wandflache.

Einheit: m2
475,00 m2 € €

02.2. Schlitze und Fehlstellen in bestehenden Putzfldchen schliel3en
Schlitze, Ausbriiche und drtlich begrenzte Fehlstellen in
bestehenden mineralischen Putzflachen an Wanden mit
einem hinsichtlich Bindemittelart, Festigkeit und
bauphysikalischer Eigenschaften auf den Bestand
abgestimmten mineralischen Putzmoértel, Referenzprodukt
Baumit KalkzementPutz KZP 65, oder technisch gleichwertig,
fachgerecht schliel3en und beiputzen.

Putzmortel: mineralischer Normalputzmértel nach DIN EN
998-1

Festigkeitsklasse: entsprechend dem vorhandenen
Bestandsputz, beim Referenzprodukt CS |l

Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1

Der vorhandene Untergrund muss fest, tragfahig, sauber
sowie frei von Staub, losen Bestandteilen und
haftungsmindernden Riickstanden sein.

Lose Putzrander an den Fehlstellen bis auf tragféahigen
Bestand zuriicknehmen und die Anschlussbereiche
fachgerecht vorbereiten.

Stark saugende Untergriinde entsprechend den
Erfordernissen des verwendeten Putzsystems vorbehandeln.

Schlitze, Ausbriiche und Fehlistellen mit dem abgestimmten
Putzmortel vollsténdig und hohlraumfrei verfillen und bundig
an die angrenzenden Bestandsputzflachen anarbeiten.

Bei groReren Schichtdicken ist der Putz entsprechend den
Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Herstellers
erforderlichenfalls mehrlagig aufzubauen.

Die Oberflache ist eben und ausreichend rau bzw. griffig fur
die nachfolgende Innendéammung oder
Lehmputzbeschichtung herzustellen.

Der verwendete Putzmoértel muss mit dem vorhandenen

Bestandsputz sowie dem nachfolgenden kapillaraktiven
Innendammsystem vertraglich sein.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 02.2. Schlitze und Fehlstellen in bestehenden Putzflachen schlieRen

Bei Bestandsputzen mit abweichender Bindemittelart oder
geringerer Festigkeit ist ein entsprechend angepasster, vom
Auftraggeber bzw. der Bauleitung freigegebener Putzmortel
zu verwenden.

Das Freilegen oder Herstellen von Installationsschlitzen,
groR3flachiges Abschlagen vorhandener Putze, grof3flachiger
Untergrundausgleich, Armierungsgewebe, Grundierungen
sowie besondere MalRnahmen bei feuchte- oder
salzbelasteten Untergriinden sind nicht Bestandteil dieser
Position und werden gesondert vergiitet.

Anfallende geringe Mengen an Putzresten aufnehmen, aus
dem Gebéaude transportieren und fachgerecht entsorgen.

Abrechnung nach tatsachlich geschlossener und beigeputzter
Flache.

Einheit: m2
Angebotenes Fabrikat:

Hersteller: '

Putzmortel/Fabrikat: '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit und insbesondere die Eignung fir den
vorhandenen Bestandsputz und den nachfolgenden
Innenddmm- bzw. Lehmputzaufbau mit dem Angebot durch
geeignete Produktdatenblatter bzw. technische
Herstellerunterlagen nachzuweisen.

50,00 m2 € €

02.3. Grundierung mineralischer Untergrinde, Tiefgrund
Oberflachenverfestigende und saugfahigkeitsregulierende
Tiefengrundierung fir saugende, stark oder ungleichmaRig
saugende sowie oberflachlich leicht sandende oder kreidende
mineralische Untergrinde, Referenzprodukt Brillux Lacryl
Tiefgrund 595, oder technisch gleichwertig, liefern und
fachgerecht auftragen.

Grundierung auf Basis einer feindispersen, tief eindringenden
Kunststoffdispersion, I6semittel- und weichmacherfrei.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfahig sowie
frei von haftungsmindernden Bestandteilen sein.

Lose und nicht tragféahige Bestandteile vor dem Auftrag der
Grundierung vollstandig entfernen.

Die Grundierung entsprechend dem Saugverhalten des
vorhandenen mineralischen Untergrundes gleichméRig und
vollflachig auftragen und in den Untergrund einarbeiten.

Die Auftragsmenge ist so zu bemessen, dass eine
ausreichende Verfestigung der Oberflache sowie eine
Egalisierung stark oder unterschiedlich saugender Bereiche
erreicht wird.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 02.3. Grundierung mineralischer Untergriinde, Tiefgrund

Eine Uberkonzentration der Grundierung und die Ausbildung
geschlossener oder glanzender Oberflachenfilme sind zu
vermeiden.

Bei stark saugenden Untergriinden sind erforderliche weitere
Arbeitsgange entsprechend den Verarbeitungsvorschriften
des jeweiligen Herstellers auszufihren.

Vor Ausfuihrung der nachfolgenden Arbeiten ist die
vorgeschriebene Trocknungszeit einzuhalten.

Die Grundierung muss mit den nachfolgenden Klebe-,
Ausgleichs- und Putzmoérteln sowie dem vorgesehenen
Innendédmmsystem vertraglich sein.

Samtliche verwendeten Stoffe missen vom jeweiligen
Hersteller fur den vorhandenen mineralischen Untergrund und
den vorgesehenen weiteren Beschichtungs- bzw.
Innenddmmaufbau freigegeben sein.

Das Entfernen nicht tragfahiger Altputze oder
Altbeschichtungen, umfangreiche Reinigungsarbeiten,
Untergrundausgleich, SchlieRen gréRerer Fehlstellen sowie
besondere Mal3Bhahmen zur Behandlung feuchte- oder
salzbelasteter Untergriinde sind nicht Bestandteil dieser
Position und werden gesondert vergutet.

Abrechnung nach fertig grundierter Flache.

Einheit: m2

Angebotenes Fabrikat:

Hersteller: ' '

Putzmortel/Fabrikat: '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter bzw. technische Herstellerunterlagen
nachzuweisen.

475,00 m2 € €

02.4. Untergrundausgleich, Ausgleichsputz CS Il, d=10mm
Unebenheiten und Putzfehlstellen auf den zu ddmmenden
massiven Wandflachen mit einem mineralischen
Ausgleichsputz der Druckfestigkeitsklasse CS II,
Referenzprodukt Multipor Leichtmdrtel FIX X710, oder
technisch gleichwertig, ausgleichen und einen fir die
vollflachige Verklebung der nachfolgenden
Mineraldammplatten geeigneten, ebenen Untergrund
herstellen.

Putzmortel: mineralischer Leichtputzmdrtel nach DIN EN
998-1

Druckfestigkeitsklasse: CS Il

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 02.4. Untergrundausgleich, Ausgleichsputz CS I, d=10mm

Mittlere Dicke der Ausgleichsschicht: 10 mm

Zulassige Restunebenheiten der fertigen Flache: 3 bis 5
mm/m

Der vorhandene Untergrund muss fest, tragfahig, sauber
sowie frei von Staub, losen Bestandteilen und
haftungsmindernden Rickstanden sein.

Lose Putzbestandteile und sonstige nicht tragfahige
Schichten sind vor Ausfilhrung des Ausgleichs vollstandig zu
entfernen.

Putzfehlstellen, Vertiefungen und Unebenheiten mit dem
Ausgleichsmortel fachgerecht auffillen und die gesamte zu
bearbeitende Flache soweit egalisieren, dass anschlie3end
eine vollflachige, hohlraumfreie Verklebung der
Mineraldammplatten im Kammbettverfahren méglich ist.

Der Ausgleichsputz ist entsprechend den Anforderungen des
vorhandenen Untergrundes und den aktuellen
Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Herstellers
aufzubringen.

Als Ausgleichsputz kann der systemzugehdrige Multipor
Leichtmortel FIX X710 oder ein hinsichtlich Festigkeit,
Saugverhalten und bauphysikalischer Eigenschaften
geeigneter Kalk- bzw. Kalkzementputz der
Druckfestigkeitsklasse CS Il verwendet werden.

Bei Verwendung eines vom Referenzprodukt abweichenden
Kalk- oder Kalkzementputzes muss dessen Eignung als
Untergrund fur das vorgesehene kapillaraktive
Innenddmmsystem gewéhrleistet sein.

Aufgebrachte Ausgleichsputzschichten miissen vor Beginn
der Dammarbeiten ausreichend erhartet und durchgetrocknet
sein. Die erforderlichen Stand- und Trocknungszeiten geman
den aktuellen Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Putz-
und Innendadmmsystemherstellers sowie den einschlagigen
Regelungen fur Innenputze sind einzuhalten.

Die fertige Flache muss tragfahig, ausreichend saugfahig, frei
von haftungsmindernden Rickstanden und fur die
nachfolgende vollflachige Verklebung der Multipor
Mineraldammplatten geeignet sein.

Das Entfernen nicht tragfahiger Altputze oder
Altbeschichtungen, Schliel3en tiefer Schlitze und grol3erer
Ausbriiche, Ausgleichsschichten Gber die ausgeschriebene
mittlere Dicke hinaus, Grundierungen sowie besondere
Maflnahmen bei feuchte- oder salzbelasteten Untergriinden
sind nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert
vergutet.

Abrechnung nach tatséachlich mit Ausgleichsputz bearbeiteter
Wandflache.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 02.4. Untergrundausgleich, Ausgleichsputz CS I, d=10mm

Einheit: m2

Angebotenes Produkt:

Hersteller: ' '

Putzmortel/Fabrikat: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische

Gleichwertigkeit und Eignung fir den nachfolgenden

kapillaraktiven Innendammaufbau mit dem Angebot durch

geeignete Produktdatenblatter, Leistungserklarung bzw.

technische Herstellerunterlagen nachzuweisen.

250,00 m2 € €

02.5. Untergrundausgleich, Kalk-/Kalkzementputz CS Il, d=20mm

Putzfehlstellen und Unebenheiten auf den zu dammenden
massiven Wandflachen mit einem mineralischen Kalk- oder
Kalkzementputz der Druckfestigkeitsklasse CS Il nach DIN
EN 998-1, Referenzprodukt maxit ip 18 ML Kalk-Zement-
Leichtputz, oder technisch gleichwertig, ausgleichen und
einen fur die vollflachige Verklebung der nachfolgenden
Mineraldammplatten geeigneten, ebenen Untergrund
herstellen.

Putzmortel: mineralischer Kalk- oder Kalkzementputz nach
DIN EN 998-1

Druckfestigkeitsklasse: CS I

Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1

Mittlere Dicke der Ausgleichsschicht: 20 mm

Zuléssige Restunebenheiten der fertigen Flache: 3 bis 5
mm/m

Der vorhandene Untergrund muss fest, tragfahig, sauber
sowie frei von Staub, losen Bestandteilen und
haftungsmindernden Rickstanden sein.

Lose und nicht tragfahige Putzbestandteile sind vor
Ausfuihrung des Ausgleichs vollstandig zu entfernen.
Putzfehlstellen, Vertiefungen und Unebenheiten mit dem
Ausgleichsputz fachgerecht auffillen und die Wandflachen
soweit egalisieren, dass anschlie3end eine vollflachige und
hohlraumarme Verklebung der Mineralddmmplatten im
Kammbettverfahren maglich ist.

Der Ausgleichsputz ist entsprechend den Anforderungen des
vorhandenen Untergrundes und den aktuellen
Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Herstellers
aufzubringen, lot- und fluchtgerecht abzuziehen und mit einer
fur die nachfolgende Verklebung geeigneten, ausreichend
griffigen Oberflache herzustellen.

Der verwendete Putz muss hinsichtlich Festigkeit,
Saugverhalten und bauphysikalischer Eigenschaften auf den
vorhandenen mineralischen Untergrund sowie das
nachfolgende kapillaraktive Innenddmmsystem abgestimmt
sein.

Aufgebrachte Putzausgleichsschichten missen vor Beginn

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Eortsetzung*** 02.5. Untergrundausgleich, Kalk-/Kalkzementputz CS Il, d=20mm

der Dammarbeiten ausreichend erhartet und ausgetrocknet
sein.

Die erforderlichen Stand- und Trocknungszeiten gemaR den
aktuellen Verarbeitungsvorschriften des Putzherstellers sowie
unter Beachtung der DIN 18550-2 und DIN EN 13914-2 sind
einzuhalten.

Die fertige Flache muss tragféhig, ausreichend saugfahig und
frei von haftungsmindernden Riickstanden sowie flr die
nachfolgende vollflachige Verklebung der Multipor
Mineraldammplatten geeignet sein.

Das Entfernen nicht tragfahiger Altputze oder
Altbeschichtungen, Schliel3en tiefer Installationsschlitze und
grolRerer Ausbriiche, Grundierungen sowie besondere
Maflnahmen bei feuchte- oder salzbelasteten Untergriinden
sind nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert
vergutet.

Ausgleichsschichten mit einer mittleren Dicke von mehr als 20
mm sind nicht Bestandteil dieser Position und werden
gesondert verguitet.

Abrechnung nach tatséchlich mit Ausgleichsputz bearbeiteter
Wandflache.

Einheit: m2
Angebotenes Produkt:

Hersteller: ' '

Putzmortel/Fabrikat: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit und Eignung als Untergrund fiir das
vorgesehene kapillaraktive Innendammsystem mit dem
Angebot durch geeignete Produktdatenblatter,
Leistungserklarung bzw. technische Herstellerunterlagen
nachzuweisen.

125,00 m2 € €

*Eventualposition

02.6. Zulage Mehrstarke Ausgleichsputz, je 5 mm
Zulage zur vorbeschriebenen Position fiir die Ausfihrung des
mineralischen Kalk-/Kalkzementputzes CS Il nach DIN EN
998-1 in einer Mehrstarke von jeweils 5 mm uber die
ausgeschriebene mittlere Dicke der Ausgleichsschicht von 20
mm hinaus, mit dem gleichen Putzsystem wie in der
Vorposition.

Mehrstéarke: je 5 mm

Die zuséatzliche Putzdicke ist fachgerecht und entsprechend
den aktuellen Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen
Herstellers herzustellen.

Bei Uberschreitung der fiir einen Arbeitsgang zuldssigen
Schichtdicke ist der Ausgleichsputz mehrlagig bzw. mit einem
fur die erforderliche Gesamtputzdicke geeigneten Putzsystem
auszufihren.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 02.6. Zulage Mehrstarke Ausgleichsputz, je 5 mm

Erforderliche Stand- und Trocknungszeiten zwischen
einzelnen Putzlagen und vor Beginn der nachfolgenden
Innendammarbeiten sind entsprechend den
Herstellervorgaben sowie unter Beachtung der einschlagigen
Regelwerke einzuhalten.

Die Anforderungen der Vorposition hinsichtlich Untergrund,
Ebenheit, Oberflachenbeschaffenheit und Eignung fiir die
nachfolgende vollflachige Verklebung der
Mineraldammplatten gelten uneingeschrankt.

Abrechnung nach tatséachlich ausgefihrter Flache und je
vollstandiger Mehrstarke von 5 mm.

Einheit: m2
Angebotenes Produkt:

Hersteller: ' '

Putzmortel/Fabrikat: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit und Eignung als Untergrund fiir das
vorgesehene kapillaraktive Innendammsystem mit dem
Angebot durch geeignete Produktdatenblatter,
Leistungserklarung bzw. technische Herstellerunterlagen
nachzuweisen.

1,00 m2 € nur Einheitspreis

Summe Titel 02. Untergrundprifung und Vorbereitung €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 03. Innendammung

03.1. Innenddmmung von Aullenwanden, Mineraldammplatte M4, d=60mm
Innendédmmung von Aulenwénden mit mineralischen,
kapillaraktiven Mineraldammplatten aus Calciumsilikathydrat,
Referenzprodukt Multipor TIPwall M4, oder technisch
gleichwertig, einschlieR3lich systemzugehorigem Klebemortel
liefern und fachgerecht herstellen.

Klasse zum Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,042 W/(mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: p =2
Druckfestigkeit: = 200 kPa (mindestens)

Plattendicke: 60 mm

Die Mineraldammplatten vollflachig auf dem trag- und
klebeféhigen Untergrund im Verband mit einem
Uberbindemaf von mindestens 150 mm planeben und press
gestofRen im Kammbettverfahren anbringen.

Den systemzugehdorigen Klebemortel vollflachig mit einer
geeigneten Zahntraufel entsprechend den aktuellen
Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Systemherstellers
auf die Plattenrickseite aufkdmmen. Beim Referenzsystem ist
eine 12-mm-Zahntraufel zu verwenden.

Die Platten unmittelbar anschlieRend mit leichtem Druck an
die Wand ansetzen und durch Einschwimmen vollflachig mit
dem Untergrund verkleben.

StoR3- und Lagerfugen sind press gestof3en auszufiihren und
werden nicht verklebt.

Als System-Kleber- und System-Armierungsmortel ist ein vom
Hersteller fiir das angebotene Innenddmmsystem
freigegebener, systemzugehoriger Mortel zu verwenden.

Referenzsystem:

Multipor Mineraldammplatte TIPwall M4 mit Multipor
Leichtmortel FIX X710 oder technisch gleichwertiges,
aufeinander abgestimmtes Innendammsystem.

Das Aufbringen einer Aufbrennsperre oder Grundierung
unmittelbar auf den Dammplatten ist beim Referenzsystem fir
nachfolgende systemgerechte Beschichtungen nicht
erforderlich.

Plattenzuschnitte sowie kleinere, aus der Verlegung
resultierende Fehlstellen in der Dammstoffebene sind unter
Beachtung der Herstellerhinweise mit einem
systemzugehdérigen Full- bzw. Reparaturmortel fachgerecht
zu schlieRen.

Samtliche verwendeten Komponenten missen aufeinander
abgestimmt und vom jeweiligen Hersteller fir die
vorgesehene Innendammung freigegeben sein.

Untergrundausgleich, Entfernung nicht tragfahiger
Altbeschichtungen, besondere Untergrundvorbehandlungen,
Laibungsddammungen, Dammekeile, besondere
Anschlussausbildungen, Armierungsgewebe und

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.1. Innenddmmung von AuRenwanden, Mineraldammplatte M4, d=60mm

Armierungsschicht, Oberputz sowie Anstrich sind nicht
Bestandteil dieser Position und werden gesondert vergiitet.

Abrechnung nach fertig hergestellter Dammfléache.
Einheit: m2
Angebotenes System:

Hersteller:

Dammplatte/Fabrikat: '

Systemmortel: '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter, Leistungserklarung bzw.
Verwendbarkeitsnachweise nachzuweisen.

475,00 m2 € €

*Grundposition 1
03.2. Innenddmmung von Heizk6érpernischen, Mineralddmmplatte M4, d = 120 mm
Innendédmmung von Heizkdrpernischen mit mineralischen,
kapillaraktiven Mineraldammplatten aus Calciumsilikathydrat,
Referenzprodukt Multipor TIPwall M4, oder technisch
gleichwertig, einschlielich systemzugehdérigem Klebemoértel
liefern und fachgerecht herstellen.

Klasse zum Brandverhalten:
Al nach DIN EN 13501-1

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit:
0,042 W/(mK)

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:
H=2

Druckfestigkeit:
mindestens 200 kPa

Plattendicke:
120 mm

Grol3e der Heizkorpernische:
bis 2,00 m?2

Die Mineraldammplatten vollflachig auf dem trag- und
klebefahigen Untergrund planeben und press gestof3en im
Kammbettverfahren anbringen.

Soweit aufgrund der Nischenabmessungen mehrere
Dammplatten erforderlich sind, sind diese im Verband mit
einem UberbindemaR von mindestens 150 mm zu verlegen.
Kreuzfugen sind zu vermeiden.

Den systemzugehdrigen Klebemortel vollflachig mit einer
geeigneten Zahntraufel entsprechend den aktuellen
Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Systemherstellers
auf die Plattenriickseite aufkdmmen. Beim Referenzsystem ist
fur die ausgeschriebene Dammstoffdicke eine entsprechend

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.2. Innenddmmung von Heizkdrpernischen, Mineralddmmplatte M4, d = 120 mm

den aktuellen Herstellervorgaben geeignete Zahntraufel zu
verwenden.

Die Platten unmittelbar anschlieBend mit leichtem Druck an
den Untergrund ansetzen und durch Einschwimmen
vollflachig und méglichst hohlraumfrei verkleben.

StoR3- und Lagerfugen sind press gestol3en auszufiihren und
werden nicht verklebt.

Die Dammplatten sind entsprechend der vorhandenen
Nischengeometrie fachgerecht zuzuschneiden und an
angrenzende Wandflachen, Brustungen, Fensterbereiche
sowie vorhandene Bauteile anzupassen.

Samtliche erforderlichen Plattenzuschnitte, Anpassarbeiten
und aus der kleinteiligen Nischengeometrie resultierenden
Verschnitte sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Als System-Kleber- und System-Armierungsmortel ist ein vom
Hersteller fur das angebotene Innendémmsystem
freigegebener, systemzugehoriger Mortel zu verwenden.

Referenzsystem:

Multipor Mineraldammplatte TIPwall M4 mit Multipor
Leichtmortel FIX X710 oder technisch gleichwertiges,
aufeinander abgestimmtes Innenddmmsystem.

Das Aufbringen einer Aufbrennsperre oder Grundierung
unmittelbar auf den D&mmplatten ist beim Referenzsystem fir
nachfolgende systemgerechte Beschichtungen nicht
erforderlich.

Plattenzuschnitte sowie kleinere, aus der Verlegung
resultierende Fehlstellen in der Dammstoffebene sind unter
Beachtung der Herstellerhinweise mit einem
systemzugehorigen Full- bzw. Reparaturmortel fachgerecht
zu schlief3en.

Samtliche verwendeten Komponenten mussen aufeinander
abgestimmt und vom jeweiligen Hersteller fir die
vorgesehene Innenddmmung freigegeben sein.

Untergrundausgleich, Entfernung nicht tragféhiger
Altbeschichtungen, besondere Untergrundvorbehandlungen,
Armierungsgewebe und Armierungsschicht, Oberputz sowie
Anstrich sind nicht Bestandteil dieser Position und werden
gesondert verglitet.

Dammungen der seitlichen, oberen oder unteren
Nischenlaibungen mit abweichender DAmmstoffdicke sind
ebenfalls nicht Bestandteil dieser Position und werden tber
die hierfur vorgesehenen Laibungspositionen abgerechnet.
Demontage und Wiedermontage von Heizkdrpern,
Heizkorperkonsolen, Rohrleitungen, Armaturen sowie
Anderungen oder Verlangerungen der Heizungsinstallation
sind nicht Bestandteil dieser Position.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.2. Innenddmmung von Heizkdrpernischen, Mineralddmmplatte M4, d = 120 mm

Abrechnung je vollstandig hergestellter Heizkérpernische bis
zu einer geddmmten Nischenrickwandflache von 2,00 mz.

Einheit: St.
Angebotenes System:

Hersteller: ' '

Dammplatte/Fabrikat: ' '

Systemmortel: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter, Leistungserklarung bzw.
Verwendbarkeitsnachweise nachzuweisen.

12,00 St € €

*Alternativposition 1.1
03.3. Ausmauerung von Heizkdrpernischen, Porenbeton, d=115 mm, bis 2,00mz2
Heizkdrpernischen in bestehenden massiven Aulenwénden
mit nichttragendem Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen,
Referenzprodukt Ytong PP 4-0,55, oder technisch
gleichwertig, einschlieRlich systemzugehdrigem
Dunnbettmdrtel liefern und fachgerecht ausmauern.

Porenbetonstein nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN
20000-404.

Referenzprodukt:
Ytong Porenbeton-Planstein PP 4-0,55

Wanddicke: 115 mm

Abmessungen Referenzprodukt: 599 x 115 x 249 mm
Druckfestigkeitsklasse: 4

Rohdichteklasse: 0,55

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Referenzprodukt:
0,14 W/(mK)

Klasse zum Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
Grol3e der Heizkorpernische: bis 2,00 m?

Die vorhandenen Nischenflaichen und Anschlussbereiche sind
vor Beginn der Mauerarbeiten von losen Bestandteilen, Staub
und sonstigen haftungsmindernden Riickstanden zu reinigen.

Porenbeton-Plansteine entsprechend der vorhandenen
Nischengeometrie fachgerecht zuschneiden und mit
systemzugehoérigem Diinnbettmortel, Referenzprodukt Ytong
FIX N240, oder technisch gleichwertig, lot- und fluchtgerecht
vermauern.

Lager- und erforderliche Stol3fugen sind entsprechend den

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.3. Ausmauerung von Heizkdrpernischen, Porenbeton, d=115 mm, bis 2,00m?

Verarbeitungsvorschriften des angebotenen
Mauerwerkssystems auszufiihren.

Das neue Mauerwerk ist dicht und standsicher an das
vorhandene Bestandsmauerwerk anzuschlief3en.
Erforderliche Mauerwerksverbinder bzw. geeignete
nichtrostende Anschlussanker bei fehlendem
Mauerwerksverband sind in die Leistung einzurechnen.

Die Ausmauerung ist so herzustellen, dass eine ebene,
tragfahige und fir die nachfolgenden Putz- bzw.
Innendémmarbeiten geeignete Oberflache entsteht.

Die Vorderkante der Ausmauerung ist entsprechend den
Planvorgaben bzw. nach Angabe der Bauleitung auf die
erforderliche Ebene zur angrenzenden Bestandswand
auszurichten.

Samtliche erforderlichen Zuschnitte, Passstiicke,
Kleinmengen, Diunnbettmortel, Anschlussmittel und aus der
kleinteiligen Nischengeometrie resultierenden Verschnitte
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Das Schliel3en kleiner Rand- und Anschlussfugen innerhalb
der Ausmauerung ist Bestandteil der Leistung.

Untergrundausgleich des vorhandenen Bestandsmauerwerks,
grof3flachiges Beiputzen, Armierungsputz, Oberputz, Anstrich
sowie eine gegebenenfalls zusatzlich erforderliche
Innenddmmung vor der Ausmauerung sind nicht Bestandteil
dieser Position und werden gesondert vergiitet.

Demontage und Wiedermontage von Heizkorpern,
Heizkorperkonsolen, Rohrleitungen und Armaturen sowie
Anderungen oder Verlangerungen der Heizungsinstallation
sind nicht Bestandteil dieser Position.

Abrechnung je vollstandig hergestellter Heizkérpernischen-
Ausmauerung bis zu einer Ansichtsflache von 2,00 mz.

Einheit: St.
Angebotenes System:

Hersteller: ' '

Dammplatte/Fabrikat: '

Systemmortel: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter, Leistungserklarung bzw.
Verwendbarkeitsnachweise nachzuweisen.

12,00 St € nur Einheitspreis

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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03.4. GrofR3flachiges Beischleifen von Mineraldammplatten

Groliflachiges Beischleifen der Oberflache bereits montierter
mineralischer, kapillaraktiver Mineraldammplatten aus
Calciumsilikathydrat, Referenzprodukte Multipor TIPwall M4
bzw. Multipor Compact Plus M3, oder technisch gleichwertig,
zur Herstellung einer planebenen und fir die nachfolgende
Armierung geeigneten Dammestoffoberflache fachgerecht
ausfuhren.

Kleinere Hohenversatze und Uberstande an PlattenstoRen
sowie aus der Montage resultierende Unebenheiten der
Dammestoffoberflache durch vollflachiges Beischleifen
egalisieren.

Das Beischleifen dient ausschlief3lich der Egalisierung der
Dammestoffoberflache. GroRRere, aus unzureichender Ebenheit
des Untergrundes resultierende Abweichungen sind nicht
Bestandteil dieser Leistung und durch geeignete MaRnahmen
am Untergrund gesondert zu beseitigen.

Die Dammplatten sind gleichmé&fig und materialschonend zu
bearbeiten. Vertiefungen, Beschadigungen oder eine
unzulassige Reduzierung der vorgesehenen Dammstoffdicke
sind zu vermeiden.

Referenzwerkzeug:
Multipor Schleifbrett oder technisch gleichwertiges, fiir den
verwendeten Dammestoff geeignetes Schleifwerkzeug.

Nach Abschluss der Schleifarbeiten ist der anfallende
Schleifstaub vollstandig von der Dammplattenoberflache zu
entfernen. Die Oberflache ist hierzu mit einem geeigneten
weichen Besen bzw. gleichwertigem Verfahren griindlich zu
reinigen.

Eine zusatzliche Grundierung oder sonstige Vorbehandlung
der geschliffenen Dammplattenoberflache ist nur
auszufiuihren, soweit diese nach den aktuellen
Verarbeitungsvorschriften des Herstellers des angebotenen
Innenddmmsystems fir die nachfolgende Armierung
erforderlich ist.

Der bei den Arbeiten anfallende Schleifstaub ist
aufzunehmen, fachgerecht zu sammeln und entsprechend
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Samtliche erforderlichen Arbeitsmittel, SchutzmalRnahmen,
Reinigung der bearbeiteten Flachen sowie Aufnahme und
Entsorgung des Schleifstaubes sind in die Leistung
einzurechnen.

Abrechnung nach tatsachlich bearbeiteter Dammflache.
Einheit: m2

475,00 m2 €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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03.5. Armierungsputz auf Mineraldammplatten, d=5mm

Armierungsputz auf mineralischen, kapillaraktiven
Mineralddmmplatten aus Calciumsilikathydrat mit
systemzugehoérigem mineralischem Armierungsmortel und
alkalibestandigem Armierungsgewebe, Referenzsystem
Multipor Leichtmortel FIX X710 mit Multipor
Armierungsgewebe 4 x 4 mm, oder technisch gleichwertig,
liefern und fachgerecht herstellen.

Armierungsmortel entsprechend den Herstellervorschriften
vollflachig auf die vorbereitete, ausreichend feste, trockene,
ebene, saubere und fir die Beschichtung geeignete
Dammplattenoberflache auftragen.

Mittlere Schichtdicke der fertigen Armierungsschicht: 5 mm

Beim Referenzsystem den Armierungsmartel mit einer
geeigneten 10- oder 12-mm-Zahntraufel gleichmafiig
aufkammen.

Alkalibestdndiges Armierungsgewebe vollflachig, faltenfrei
und ohne Hohlstellen in den frischen Armierungsmortel
einarbeiten.

Maschenweite Referenzprodukt: 4 x 4 mm
Flachengewicht Referenzprodukt: ca. 160 g/m?

Das Armierungsgewebe sorgféltig in das obere Drittel der
Armierungsschicht einbetten. Die Gewebebahnen an
samtlichen StéRen mindestens 100 mm Uberlappen.

Die Armierungsschicht anschliel3end vollstandig
Uiberspachteln und die Oberflache eben und geschlossen glatt
streichen bzw. abziehen, sodass eine fir die nachfolgende
Oberflachenbeschichtung geeignete Flache entsteht.

Eine Grundierung oder sonstige Vorbehandlung der
Dammplattenoberflache ist nur auszufihren, soweit diese
nach den aktuellen Verarbeitungsvorschriften des Herstellers
des angebotenen Innendammsystems erforderlich ist.

Erforderliche zusatzliche Gewebeeinlagen,
Diagonalarmierungen an Offnungsecken, Gewebeeckwinkel,
Anschluss- und Abschlussprofile sowie Panzerarmierungen in
besonders stol3gefahrdeten Bereichen sind nicht Bestandteil
dieser Position und werden, soweit erforderlich, gesondert
vergutet.

Oberputz, Feinspachtelung und Anstrich sind nicht
Bestandteil dieser Position und werden gesondert vergutet.

Verbrauch Referenzsystem:

Multipor Leichtmdrtel FIX X710: ca. 3,5 kg/m? bei 5 mm
Schichtdicke

Multipor Armierungsgewebe 4 x 4 mm: ca. 1,1 m2/mz
Wandflache einschlieRlich Gewebeliberlappungen

Samtliche verwendeten Komponenten missen aufeinander
abgestimmt und vom jeweiligen Hersteller fiir das angebotene
Innendammsystem freigegeben sein.

Abrechnung nach fertig hergestellter Armierungsflache.

Einheit: m2

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

***Eortsetzung*** 03.5. Armierungsputz auf Mineraldammplatten, d=5mm

475,00 m2 €

*Grundposition 2

03.6. Mineralischer Kalkglattputz auf Armierungsschicht, d=2mm
Mineralischen, diffusionsoffenen Kalkglattputz als
Endbeschichtung auf der Armierungsschicht des
kapillaraktiven Innenddmmsystems, Referenzprodukt Multipor
Kalkglatte FINISH GP830, oder technisch gleichwertig, liefern
und fachgerecht herstellen.

Normalputzmértel (GP) nach EN 998-1.

Klasse zum Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
Druckfestigkeitsklasse: CS |

KorngréfRRe: 0—0,3 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: u =9
Schichtdicke: ca. 2 mm

Oberflachenqualitat: glatt, entsprechend Qualitatsstufe Q3
des Referenzsystems.

Der Untergrund muss ausreichend erhéartet, fest, tragféahig,
sauber, trocken und fir die Aufnahme des Oberputzes
geeignet sein.

Den Kalkglattputz entsprechend den aktuellen
Herstellervorschriften anmischen und vollflachig auf die
vorbereitete Armierungsschicht auftragen.

Beim Referenzsystem die Kalkglatte im ersten Arbeitsgang
flachenfillend und nesterfrei bis maximal 2 mm Schichtdicke
vorglatten. Nach ausreichender Verfestigung, jedoch vor
vollstandiger Trocknung, mit frischem Material scharf
nachglatten.

Die Oberflache eben, geschlossen und gleichmafig glatt
herstellen. Fir besonders hohe Anforderungen an die
Oberflachenglte erforderliche zuséatzliche Arbeitsgénge sind
nur nach gesonderter Beauftragung auszufiihren.

Die Gesamtputzdicke aus Armierungsschicht und Oberputz
darf beim Referenzsystem 8 mm nicht Uberschreiten.

Frisch hergestellte Flachen sind vor zu rascher Austrocknung
zu schitzen. Die vorgeschriebenen Abbinde- und
Trocknungszeiten des verwendeten Systems sind
einzuhalten.

Nach vollstandigem Abbinden und Austrocknen muss die
Oberflache fiur eine nachfolgende diffusionsoffene
Innenbeschichtung, insbesondere eine systemgeeignete
Innensilikatfarbe, geeignet sein.

Der nachfolgende Farbanstrich ist nicht Bestandteil dieser
Position und wird gesondert vergutet.

Verbrauch Referenzprodukt:
Multipor Kalkglatte FINISH GP830: ca. 2,0 kg/m2 bei 2 mm
Schichtdicke.

Samtliche verwendeten Komponenten mussen fur das

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.6. Mineralischer Kalkglattputz auf Armierungsschicht, d=2mm

angebotene Innenddmmsystem geeignet und vom jeweiligen
Systemhersteller fir den vorgesehenen Aufbau freigegeben
sein.

Abrechnung nach fertig hergestellter Oberputzflache.
Einheit: m2

475,00 m2 € €

*Alternativposition 2.1

03.7. Mineralischer Kalkfeinputz auf Armierungsschicht, gefilzt, d=2—3mm
Mineralischen, diffusionsoffenen Kalkfeinputz als
Schlussbeschichtung auf der Armierungsschicht des
kapillaraktiven Innendammsystems, Referenzprodukt Multipor
Kalkfeinputz FINISH GP820, oder technisch gleichwertig,
liefern und fachgerecht herstellen.

Normalputzmdrtel (GP) nach DIN EN 998-1.

Klasse zum Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
Druckfestigkeitsklasse Referenzprodukt: CS Il
KorngrolRe Referenzprodukt: 0—-0,8 mm

Schichtdicke: 2-3 mm

Oberflachenqualitat: gefilzte Oberflache, entsprechend
Qualitatsstufe Q2 des Referenzsystems.

Der Untergrund muss ausreichend erhéartet, fest, tragféahig,
sauber, staubfrei und fir die Aufnahme des Oberputzes
geeignet sein.

Vor Auftrag des Oberputzes ist die vorhandene
Armierungsschicht entsprechend den aktuellen
Verarbeitungsvorschriften des angebotenen Systems
vorzubereiten. Beim Referenzsystem ist die
Armierungsschicht aus Multipor Leichtmdortel FIX X710 leicht
vorzunassen. Die Bildung eines Wasserfilms ist zu
vermeiden.

Den Kalkfeinputz entsprechend den Herstellervorschriften
anmischen und zweilagig nass in feucht mit einer Glattekelle
in einer Gesamtputzdicke von 2—3 mm gleichmaRig
auftragen.

Nach Versteifungsbeginn die Oberflache zeitgerecht mit
geeignetem Schwammbrett gleichmaRig abfilzen. Die
Oberflache ist geschlossen, eben und mit einheitlicher
Filzstruktur herzustellen.

Die Gesamtputzdicke aus Armierungsschicht und Oberputz
darf beim Referenzsystem 8 mm nicht Uberschreiten. Der
Oberputz darf nicht dicker als die darunterliegende
Armierungsschicht ausgefiihrt werden.

Frisch hergestellte Flachen sind vor zu rascher Austrocknung
zu schitzen. Die vorgeschriebenen Abbinde- und
Trocknungszeiten des verwendeten Systems sind
einzuhalten.

Beim Referenzsystem ist unter normalen Klimabedingungen

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:1011-LPH6-8 Umbau Bahnhofsgebaude Lohne zu einem "Dritten Ort" 30.09.2026
LV: 342 Innenddmmung - Mineraldammplatten Seite 41

Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

***Eortsetzung*** 03.7. Mineralischer Kalkfeinputz auf Armierungsschicht, gefilzt, d=2—3mm

von ca. 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte eine
Trocknungsdauer von ca. einem Tag je mm Putzdicke zu
berticksichtigen.

Nach vollstandiger Austrocknung muss die Oberflache fur
eine nachfolgende diffusionsoffene, systemgeeignete
Innenbeschichtung, insbesondere Innensilikatfarbe, geeignet
sein.

Der nachfolgende Farbanstrich ist nicht Bestandteil dieser
Position und wird gesondert vergiitet.

Verbrauch Referenzprodukt:

Multipor Kalkfeinputz FINISH GP820:
ca. 3,5 kg/m2 bei 2 mm Schichtdicke,
ca. 5,0 kg/m2 bei 3 mm Schichtdicke.

Samtliche verwendeten Komponenten missen fur das
angebotene Innenddmmsystem geeignet und vom jeweiligen
Systemhersteller fir den vorgesehenen Aufbau freigegeben
sein.

Abrechnung nach fertig hergestellter Oberputzflache.
Einheit: m2

475,00 m2 € nur Einheitspreis

*Eventualposition

03.8. Mineralischer Leichtputz als Oberputz, gefilzt, d=2-3mm
Mineralischen, diffusionsoffenen Leichtputzmartel als
Schlussbeschichtung auf der Armierungsschicht des
kapillaraktiven Innendammsystems, Referenzprodukt Multipor
Leichtmortel FIX X710, oder technisch gleichwertig, liefern
und fachgerecht herstellen.

Leichtputzmortel (LW) nach DIN EN 998-1.

Klasse zum Brandverhalten Referenzprodukt: A2-s1, dO nach
DIN EN 13501-1

Druckfestigkeitsklasse Referenzprodukt: CS Il
KorngroRe Referenzprodukt: 0—2 mm

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl Referenzprodukt: 5 =
u=20

Schichtdicke: 2—3 mm
Oberflache: gleichmaRig gefilzt bzw. strukturiert

Der Untergrund muss ausreichend erhartet, fest, tragfahig,
sauber, staubfrei und fur die Aufnahme des Oberputzes
geeignet sein.

Vor Auftrag des Oberputzes ist die vorhandene
Armierungsschicht entsprechend den aktuellen
Verarbeitungsvorschriften des angebotenen Systems
vorzubereiten.

Den Leichtputzmortel entsprechend den Herstellervorschriften
anmischen und vollflachig in einer gleichméRigen
Schichtdicke von 2—-3 mm auf die vorbereitete
Armierungsschicht auftragen.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.8. Mineralischer Leichtputz als Oberputz, gefilzt, d=2-3mm

Nach ausreichendem Ansteifen die Oberflache zeitgerecht mit
geeignetem Werkzeug gleichmaRig abfilzen bzw.
strukturieren.

Die Oberflache ist geschlossen, eben und mit einer
gleichmaRigen Filz- bzw. Putzstruktur herzustellen.

Die Gesamtputzdicke aus Armierungsschicht und Oberputz
darf beim Referenzsystem 8 mm nicht Uberschreiten. Der
Oberputz darf nicht dicker als die darunterliegende
Armierungsschicht ausgefiihrt werden.

Frisch hergestellte Flachen sind vor zu rascher Austrocknung
zu schitzen. Die vorgeschriebenen Abbinde- und
Trocknungszeiten des verwendeten Systems sind
einzuhalten.

Nach vollstandiger Austrocknung muss die Oberflache fir
eine nachfolgende diffusionsoffene und systemgeeignete
Innenbeschichtung, insbesondere Innensilikatfarbe, geeignet
sein.

Der nachfolgende Farbanstrich ist nicht Bestandteil dieser
Position und wird gesondert vergiitet.

Verbrauch Referenzprodukt:
Multipor Leichtmortel FIX X710: ca. 2,5 kg/m2 bei 2-3 mm
Schichtdicke

Samtliche verwendeten Komponenten missen fir das
angebotene Innendammsystem geeignet und vom jeweiligen
Systemhersteller fiir den vorgesehenen Aufbau freigegeben
sein.

Abrechnung nach fertig hergestellter Oberputzflache.

Einheit: m2

1,00 m2 € nur Einheitspreis

*Eventualposition

03.9. Temporare Hilfskonstruktion / Abrutschsicherung tiber Offnungen
Temporare Hilfskonstruktion bzw. Abrutschsicherung zur
fachgerechten Verklebung mineralischer, kapillaraktiver
Mineraldammplatten aus Calciumsilikathydrat Uber lichten
Fenster-, Tur- und vergleichbaren Wandéffnungen,
Referenzsystem Multipor TIPwall M4 bzw. Multipor Compact
Plus M3, oder technisch gleichwertig, herstellen, vorhalten
und nach ausreichender Erhartung der Verklebung wieder
vollsténdig entfernen.

Die Hilfskonstruktion ist so auszubilden, dass die Uber der
Offnung angeordneten Dammplatten wahrend der
Verarbeitung und wéhrend des fiir eine ausreichende Haftung
erforderlichen Abbinde- bzw. Erhartungszeitraums sicher in
ihrer vorgesehenen Lage gehalten werden.

Art, Dimensionierung und Befestigung der Hilfskonstruktion
sind auf Offnungsbreite, Dammstoffdicke und ortliche
Einbausituation abzustimmen.

Die Hilfskonstruktion darf die Dammplatten weder
beschadigen noch unzuléssig verformen. Punktuelle

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Fortsetzung*** 03.9. Temporare Hilfskonstruktion / Abrutschsicherung tiber Offnungen

Belastungen, Abplatzungen und Beschadigungen der
Plattenkanten sind zu vermeiden.

Die erforderliche Vorhaltezeit richtet sich nach den aktuellen
Verarbeitungsvorschriften des Herstellers des angebotenen
Innendammsystems sowie nach den jeweiligen Baustellen-

und Klimabedingungen.

Nach ausreichender Erhartung der Verklebung ist die
Hilfskonstruktion vollstandig zuriickzubauen. Durch die
Hilfskonstruktion entstandene geringfligige Fehlstellen oder
Ruckstande sind fachgerecht zu beseitigen.

In die Leistung einzurechnen sind samtliche erforderlichen
Hilfs- und Befestigungsmittel, Zuschnitte, Auf- und Abbau,
Anpassung an die jeweilige Offnung, Vorhaltung wahrend des
erforderlichen Abbindezeitraumes, Umsetzen sowie
Abtransport der Hilfsmittel.

Beschéadigungen angrenzender Bauteile und Oberflachen
sind zu vermeiden.

Abrechnung nach lichter Breite der Offnungen, tiber denen
eine temporére Hilfskonstruktion erforderlich ist.

Einheit: m

1,00 m € nur Einheitspreis

03.10. Kantenschutz an Aulienecken mit Gewebeeckwinkel
Kantenschutz an AuRenecken des mineralischen
Innendédmmsystems mit Kunststoff-Eckprofil und beidseitig
angeordnetem alkalibestandigem Glasfasergewebe,
Referenzprodukt Multipor Gewebeeckwinkel ULTRA-TEX
W13, oder technisch gleichwertig, einschlie3lich
systemzugehdérigem Armierungsmortel liefern und
fachgerecht einbauen.

Eckprofil aus formstabilem Kunststoff mit beidseitigen
Gewebestreifen zur Ausbildung lot- und fluchtrechter sowie
mechanisch geschuitzter Au3enecken.

Gewebebreite Referenzprodukt:
beidseitig ca. 125 mm

Maschenweite Referenzprodukt:
ca. 4 x4 mm

Flachengewicht Gewebe Referenzprodukt:
=160 g/m?

Die Dammplattenverklebung muss vor Einbau des
Gewebeeckwinkels ausreichend erhartet sein. Die
Dammstoffoberflache im Bereich der Auenecken muss
sauber, trocken, planeben und versatzfrei sein.

Die AulRenecken vor Einbau des Profils lot- und fluchtrecht
ausbilden.

Den systemzugehorigen Armierungsmortel in ausreichender
Schichtdicke und mindestens in der Breite der beidseitigen
Gewebestreifen voll deckend auf die Dammplatten auftragen.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.10. Kantenschutz an AuBenecken mit Gewebeeckwinkel

Beim Referenzsystem Multipor Leichtmdrtel FIX X710 in einer
Schichtdicke von ca. 3—4 mm auftragen.

Den Gewebeeckwinkel auf Fertigmal® zuschneiden, in den
frischen Armierungsmortel einsetzen, lot- und fluchtrecht
ausrichten und die beidseitigen Gewebestreifen blasen- und
faltenfrei vollstandig einbetten.

Uberschiissigen, durch das Gewebe austretenden
Armierungsmortel fachgerecht abziehen.
Materialanhdufungen und eine UberméRige Schichtdicke im
Eckbereich sind zu vermeiden.

Die nachfolgende Flachenarmierung ist entsprechend den
Herstellervorschriften an den Gewebeeckwinkel
heranzufiihren und mit dessen Gewebestreifen
systemgerecht zu Uberarbeiten bzw. zu tUberlappen.

Die vollflachige Armierungsschicht einschlief3lich
Flachenarmierungsgewebe ist nicht Bestandteil dieser
Position und wird gesondert vergutet.

Erforderliche Zuschnitte, ProfilstoRe und Anpassungen an die
ortlichen Gegebenheiten sind in die Leistung einzurechnen.

Samtliche verwendeten Komponenten mussen fir das
angebotene Innenddmmsystem geeignet und vom jeweiligen
Systemhersteller fur den vorgesehenen Aufbau freigegeben
sein.

Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrter Lange der
geschitzten AulRenecken.

Einheit: m
Angebotenes Kantenschutzprofil / Gewebeeckwinkel:

Hersteller: '

Fabrikat/Typ: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter bzw. Verwendbarkeitsnachweise
nachzuweisen.

785,00 m € €

03.11. Anschlussprofil an Fenster- und Turrahmen
Bewegungsaufnehmenden und dichten Putzanschluss des
kapillaraktiven Innenddmmsystems an Fenster- und
Turrahmen mit Kunststoff-Anputzprofil, integriertem
elastischem Dichtband und alkalibestandigem
Armierungsgewebe, Referenzprodukt Multipor Gewebeleiste
S11-pro, oder technisch gleichwertig, liefern und fachgerecht
montieren.

Das Anschlussprofil muss fir den Einsatz an mineralischen
Innendédmmsystemen sowie fir den vorhandenen Fenster-
bzw. Turrahmen geeignet sein und einen dauerhaft sauberen,
bewegungsaufnehmenden und rissminimierten Anschluss
zwischen Putzsystem und Rahmen gewahrleisten.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.11. Anschlussprofil an Fenster- und Tlrrahmen

Referenzprodukt:
Multipor Gewebeleiste S11-pro

Material Referenzprodukt:
Hart-PVC/TPE

Dichtband Referenzprodukt:
selbstklebendes PE-Schaumband, ca. 8 x 3 mm

Gewebebreite Referenzprodukt:
ca. 125 mm

Maschenweite Referenzprodukt:
ca. 4 x4 mm

Flachengewicht Gewebe Referenzprodukt:
=160 g/m?

Der Untergrund bzw. Rahmen muss vor der Montage eben,
trocken, staub- und fettfrei sowie frei von haftungsmindernden
Ruckstanden sein.

Bei Profilen mit klebender Befestigung bzw. Abdichtung ist
vor der Montage die Eignung des Rahmenuntergrundes
gemal Herstellervorgaben zu priifen. Beim Referenzprodukt
ist eine Klebeprobe durchzufihren.

Das Anschlussprofil auf Fertigmald zuschneiden und flucht-
und lotgerecht am Fenster- bzw. Tlarrahmen befestigen.
ProfilstéRe und Eckausbildungen sind entsprechend den
aktuellen Verarbeitungsvorschriften des Herstellers
auszufuhren.

Den Gewebestreifen des Anschlussprofils vollflachig, falten-
und blasenfrei in den systemzugehérigen Armierungsmortel
einbetten.

Beim Referenzsystem Multipor Leichtmdrtel FIX X710 in
ausreichender Schichtdicke, ca. 3-4 mm, im Bereich des
Gewebestreifens auftragen.

Die nachfolgende Flachenarmierung ist systemgerecht an das
Anschlussprofil heranzufuihren und mit dem Gewebestreifen
entsprechend den Herstellervorschriften zu tiberarbeiten.

Soweit das Anschlussprofil Giber eine Schutzlasche zur
Befestigung einer Abdeckfolie verfugt, ist diese nach
Abschluss der Putz- bzw. Beschichtungsarbeiten fachgerecht
zu entfernen.

Erforderliche Zuschnitte, ProfilstoRe, Eckausbildungen und
Anpassungen an die ortlichen Gegebenheiten sind in die
Leistung einzurechnen.

Die Herstellung bzw. Erneuerung der bauphysikalisch
erforderlichen luftdichten Bauanschlussfuge zwischen
Fenster- bzw. Tarrahmen und Baukdrper ist nicht Bestandteil
dieser Position und wird, soweit erforderlich, gesondert
vergutet.

Die vollflachige Armierungsschicht und der Oberputz sind
nicht Bestandteil dieser Position und werden gesondert
vergltet.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:1011-LPH6-8 Umbau Bahnhofsgebaude Lohne zu einem "Dritten Ort" 30.09.2026
LV: 342 Innenddmmung - Mineraldammplatten Seite 46
Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

***Eortsetzung*** 03.11. Anschlussprofil an Fenster- und Tlrrahmen

Samtliche verwendeten Komponenten missen fir das
angebotene Innenddmmsystem und die vorhandenen
Rahmenoberflachen geeignet sein.

Abrechnung nach tatséachlich ausgefiuhrter Lange der
Anschlussprofile.

Einheit: m
Angebotenes Anschlussprofil :

Hersteller: '

Fabrikat/Typ: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter bzw. Verwendbarkeitsnachweise
nachzuweisen.

760,00 m € €

03.12. Anschluss an Rohr- und Leitungsdurchdringungen, bis @ 30mm
Luftdichten und elastischen Anschluss einzelner Rohr-,
Leerrohr- und Leitungsdurchdringungen an die luftdichte
Ebene der Aulzenwand mit dauerhaft elastischer,
alterungsbestandiger Dichtmanschette, Referenzprodukte pro
clima KAFLEX fur Kabel bzw. ROFLEX fur Rohr- und
Leerrohrdurchfiihrungen, oder technisch gleichwertig,
einschliellich aller systemzugehdérigen Klebe- und Dichtmittel
liefern und fachgerecht herstellen.

Ausfuhrung zur dauerhaften Sicherstellung der Luftdichtheit
im Bereich der Durchdringung entsprechend DIN 4108-7.

Durchmesser der Durchdringung:
bis 30 mm

Die verwendete Dichtmanschette muss auf den jeweiligen
AulRendurchmesser der Leitung bzw. des Rohres abgestimmit,
dauerhaft elastisch und fiir die auftretenden Bewegungen
geeignet sein.

Die Manschette muss das durchdringende Bauteil dauerhaft
dicht umschlie3en und eine spannungsarme Bewegung der
Leitung bzw. des Rohres ermdglichen, ohne dass die
Luftdichtheit beeintrachtigt wird.

Referenzprodukte:

fur Kabel @ ca. 4,8-12 mm: pro clima KAFLEX oder technisch
gleichwertig;

fur Rohre und Leerrohre @ ca. 15-30 mm: pro clima ROFLEX
oder technisch gleichwertig.

Die Referenzprodukte sind fur dauerhaft luftdichte Anschliisse
nach DIN 4108-7 vorgesehen. KAFLEX ist Giberputzbar; die
Manschetten bestehen aus hochflexiblem EPDM bzw.
systemzugehdrigen Trager- und Klebeschichten.

Der Anschlussuntergrund muss tragfahig, trocken, glatt, staub-
, fett- und silikonfrei sowie fur das jeweilige Klebe- und
Dichtsystem geeignet sein.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Eortsetzung*** 03.12. Anschluss an Rohr- und Leitungsdurchdringungen, bis @ 30mm

Die Anschlussflache erforderlichenfalls entsprechend den
Herstellervorgaben vorbereiten bzw. mit einem
systemzugehdrigen Primer vorbehandeln.

Dichtmanschette passend zur vorhandenen Rohr- bzw.
Leitungsdimension auswahlen, fachgerecht tiber die
Durchdringung fuhren und spannungsfrei anordnen.

Die Manschette vollflachig und dauerhaft luftdicht an die
vorgesehene Luftdichtungsebene anschliel3en. Erforderliche
systemzugehdérige Klebebander, Primer und Dichtstoffe sind
in die Leistung einzurechnen.

Der Anschluss muss auch nach geringfugigen
betriebsbedingten Bewegungen der Leitung bzw. des Rohres
dauerhaft funktionsfahig bleiben.

Die angrenzende Mineralddmmung ist passgenau an die
Durchdringung heranzufiihren. Verbleibende Fehlstellen in
der Dammestoffebene sind mit einem zum Innendammsystem
gehorenden Full- bzw. Reparaturmortel fachgerecht zu
schliel3en.

Die Dichtmanschette bzw. deren Anschlussbereich ist, soweit
fir das angebotene System vorgesehen, fachgerecht in den
nachfolgenden Putz- bzw. Armierungsaufbau einzubinden.

Beschéadigungen der Leitung, des Rohres, der
Luftdichtungsebene und angrenzender Bauteile sind zu
vermeiden.

In die Leistung einzurechnen sind samtliche erforderlichen
Dichtmanschetten, Klebe- und Dichtmittel, Primer, Zuschnitte,
Untergrundvorbereitungen im unmittelbaren Anschlussbereich
sowie die vollstandige Herstellung des luftdichten und
elastischen Anschlusses.

Brandschutztechnisch klassifizierte Abschottungen von
Leitungsdurchfiihrungen sind nicht Bestandteil dieser Position
und werden gesondert ausgeschrieben.

Abrechnung je fertig hergestellter Durchdringung.
Einheit: St.
Angebotenes Dichtsystem:

Hersteller: ' '

Fabrikat/Typ: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter bzw. Verwendbarkeitsnachweise
nachzuweisen.

50,00 St € €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

03.13. Anschluss an Rohr- und Leitungsdurchdringungen, @ >30-90mm
Luftdichten und elastischen Anschluss von Rohr- und
Leerrohrdurchdringungen an die luftdichte Ebene der
AuRenwand mit dauerhaft elastischer, alterungsbestandiger
Rohrdichtmanschette aus EPDM, Referenzprodukte pro clima
ROFLEX 30 bzw. ROFLEX 50, oder technisch gleichwertig,
einschliel3lich aller systemzugehérigen Klebe-, Dicht- und
Hilfsmittel liefern und fachgerecht herstellen.

Ausflihrung zur dauerhaften Sicherstellung der Luftdichtheit
im Bereich der Rohrdurchdringung entsprechend DIN 4108-7.

Durchmesser der Durchdringung:
30 bis 90 mm

Referenzprodukte:

pro clima ROFLEX 30 fir Rohrdurchmesser 30—-50 mm,
pro clima ROFLEX 50 fiir Rohrdurchmesser 50—90 mm,
oder technisch gleichwertig.

Die verwendete Rohrdichtmanschette muss auf den
jeweiligen Aufiendurchmesser des Rohres abgestimmt,
dauerhatft elastisch und fir geringfligige Bewegungen des
durchdringenden Bauteils geeignet sein.

Die Manschette muss das Rohr dauerhaft dicht und elastisch
umschlielen. Bewegungen des Rohres innerhalb der
Manschette dirfen die Funktionsféhigkeit der luftdichten
Anschlussebene nicht beeintrachtigen.

Der Anschlussuntergrund muss tragfahig, trocken, glatt, staub-
, fett- und silikonfrei sowie fir das vorgesehene Klebe- und
Dichtsystem geeignet sein.

Untergrund erforderlichenfalls entsprechend den
Herstellervorgaben vorbereiten bzw. mit einem
systemzugehdrigen Primer vorbehandeln.

Rohrdichtmanschette passend zum vorhandenen
Rohrdurchmesser auswéhlen, fachgerecht tiber das Rohr
fuhren und spannungsfrei anordnen.

Die Manschette dauerhaft luftdicht an die vorhandene bzw.
vorgesehene Luftdichtungsebene anschliel3en.

Beim Referenzsystem erfolgt die Verklebung der EPDM-
Manschette mit dem systemzugehorigen Klebeband pro clima
TESCON VANA bzw. TESCON INVIS oder technisch
gleichwertig.

Erforderliche Klebeb&ander, Primer, Dichtstoffe und sonstige
systemzugehdorige Hilfsmittel sind in die Leistung
einzurechnen.

Die angrenzende Mineralddmmung ist passgenau an die
Rohrdurchdringung heranzufiihren. Verbleibende Fehlstellen
in der Dammstoffebene sind mit einem zum angebotenen
Innendémmsystem gehérenden Fill- bzw. Reparaturmortel
fachgerecht zu schlief3en.

Der Anschlussbereich ist so auszubilden, dass die
nachfolgende Armierungs- und Putzschicht ohne unzuléssige
Materialanhaufungen und ohne Beeintrachtigung der
luftdichten Anschlussebene hergestellt werden kann.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Eortsetzung*** 03.13. Anschluss an Rohr- und Leitungsdurchdringungen, @ >30-90mm

Beschéadigungen des Rohres, der Luftdichtungsebene, der
Dammung sowie angrenzender Bauteile sind zu vermeiden.

In die Leistung einzurechnen sind sdmtliche erforderlichen
Rohrdichtmanschetten, systemzugehérigen Klebe- und
Dichtmittel, Primer, Zuschnitte, Anpassungen,
Untergrundvorbereitungen im unmittelbaren Anschlussbereich
sowie die vollstdndige Herstellung des luftdichten und
elastischen Anschlusses.

Brandschutztechnisch klassifizierte Rohrabschottungen sowie
brandschutztechnische Verfiillungen sind nicht Bestandteil
dieser Position und werden gesondert ausgeschrieben.

Abrechnung je fertig hergestellter Rohrdurchdringung.
Einheit: St.
Angebotenes Dichtsystem:

Hersteller: '

Fabrikat/Typ: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter bzw. Verwendbarkeitsnachweise
nachzuweisen.

25,00 St € €

03.14. Entkopplung, Angrenzende nichtmassive Bauteile
Elastischen, kompressiblen DAmm- und Entkopplungsstreifen
zur Trennung der mineralischen Innendammung von
angrenzenden Bauteilen mit unterschiedlichem Dehnungs-,
Verformungs- oder Setzverhalten, Referenzprodukt Multipor
Hanf-Filz-Dammstreifen, oder technisch gleichwertig,
einschliellich erforderlicher Zuschnitte liefern und fachgerecht
einbauen.

Ausflihrung insbesondere an Anschliissen zu einbindenden
leichten Innenwénden, Decken, Ful3bodenaufbauten sowie
sonstigen angrenzenden Bauteilen, bei denen eine starre
Verbindung mit der Innenddmmung zu vermeiden ist.

Der Entkopplungsstreifen muss ausreichend kompressibel,
formbestandig und fur die dauerhafte elastische bzw.
schalltechnische Entkopplung des angebotenen
Innenddmmsystems geeignet sein.

Referenzprodukt:
Multipor Hanf-Filz-Dammstreifen

Material Referenzprodukt:
100 % Hanffasern, ohne Bindemittel

Dicke Referenzprodukt:
5 mm

Breite Referenzprodukt:
50 bzw. 100 mm

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl Referenzprodukt:

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.14. Entkopplung, Angrenzende nichtmassive Bauteile

p=1-2

Warmeleitféahigkeit Referenzprodukt:
?10,dry = 0,047 W/(mK)

Die Breite des Entkopplungsstreifens ist entsprechend der
vorgesehenen Dammstoffdicke so auszuwéhlen bzw.
fachgerecht anzupassen, dass die gesamte Anschlussflache
der Mineraldammplatte vom angrenzenden Bauteil entkoppelt
wird.

Der Entkopplungsstreifen ist vor dem Ansetzen der
angrenzenden Mineraldammplatten durchgehend, ohne
Fehlstellen und in ausreichender Breite einzubauen.

Die Mineraldammplatten sind dicht an den
Entkopplungsstreifen heranzufihren. Eine starre bzw.
kraftschliissige Verbindung zwischen Mineraldammplatte und
dem zu entkoppelnden Bauteil ist zu vermeiden.

Der Entkopplungsstreifen darf durch Klebe-, Armierungs- oder
Oberputzmdrtel nicht derart Uberbriickt werden, dass die
vorgesehene Bewegungsaufnahme beeintrachtigt wird.

Armierungsschicht und Oberputz sind im Anschlussbereich
oberflachenbiindig und mit einer dauerhaften Trennung zum
angrenzenden Bauteil auszubilden.

Die Trennung ist entsprechend den Herstellervorschriften des
angebotenen Systems durch einen fachgerechten
Kellenschnitt oder durch ein geeignetes Anschluss- bzw.
Anputzprofil herzustellen.

Bei Verwendung eines Anschluss- oder Anputzprofils ist
dieses einschliellich aller erforderlichen Zuschnitte oder
Formteile als Bestandteil dieser Position einzukalkulieren und
hiertiber abzurechnen, sofern keine gesonderte LV-Position
hierflr vorgesehen ist.

Erforderliche Zuschnitte, Anpassungen an Dammstoffdicke
und Bauteilgeometrie sowie geringfligige Materialverluste sind
in die Leistung einzurechnen.

Samtliche verwendeten Materialien mussen fir das
angebotene Innenddmmsystem und den vorgesehenen
Anwendungsfall geeignet sein.

Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrter Lange der
Entkopplung.

Einheit: m
Bietertexterganzung:

Angebotener Entkopplungsstreifen:

Hersteller: ' '

Fabrikat/Typ: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter bzw. Verwendbarkeitsnachweise
nachzuweisen.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.14. Entkopplung, Angrenzende nichtmassive Bauteile

25,00 m € €

03.15. Dammung von Laibungen und Stiirzen, Mineraldammplatte, d=20mm, B=25cm
Dammung von Fenster- und Turlaibungen sowie Sturzflachen
mit mineralischen, kapillaraktiven Mineraldammplatten aus
Calciumsilikathydrat, Referenzprodukt Multipor Reveal M2,
oder technisch gleichwertig, einschlielich
systemzugehoérigem Klebemortel liefern und fachgerecht
herstellen.

Klasse zum Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,047 W/(mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: p =3
Druckfestigkeit: = 350 kPa (mindestens)

Plattendicke: 20 mm

Breite der Dammung: bis 250 mm

Abmessung Referenzprodukt:
600 x 250 x 20 mm

Die Mineraldammplatten vollflachig auf dem trag- und
klebefahigen Untergrund planeben und press gestof3en im
Kammbettverfahren anbringen.

Den systemzugehdorigen Klebemortel vollflachig mit einer
geeigneten Zahntraufel entsprechend den aktuellen
Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Systemherstellers
auf die Plattenriickseite aufkdmmen.

Beim Referenzsystem erfolgt die Verklebung analog zum
Multipor Innendammsystem mit Multipor Leichtmértel FIX
X710 und 12-mm-Zahntraufel.

Die Platten unmittelbar anschlieend mit leichtem Druck
ansetzen und durch Einschwimmen vollflachig mit dem
Untergrund verkleben.

StoR3- und Lagerfugen sind press gestol3en auszufiihren und
werden nicht verklebt.

Die Laibungsplatten sind passgenau an die angrenzende
Flachendammung heranzufihren. Anschliisse an Fenster-
und Turrahmen sind entsprechend den Herstellervorschriften
elastisch zu entkoppeln. Hierfur erforderliche Anschluss- bzw.
Anputzprofile werden Uber die hierfiir vorgesehene
gesonderte LV-Position abgerechnet.

Plattenzuschnitte sowie kleinere, aus der Verlegung
resultierende Fehlstellen sind unter Beachtung der
Herstellerhinweise mit einem systemzugehdrigen Full- bzw.
Reparaturmortel fachgerecht zu schlie3en.

Eine Grundierung oder sonstige Vorbehandlung der
Dammplattenoberflache ist nur auszufiihren, soweit diese
nach den aktuellen Verarbeitungsvorschriften des Herstellers
des angebotenen Innendammsystems fur die nachfolgende
Beschichtung erforderlich ist.

Erforderliche Zuschnitte, Anpassungen an Leibungs- und

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.15. Dammung von Laibungen und Sturzen, Mineralddmmplatte, d=20mm, B=25cm

Sturzgeometrien sowie geringfligige Materialverluste sind in
die Leistung einzurechnen.

Temporare Hilfskonstruktionen bzw. Abrutschsicherungen bei
der Dammung von Sturzflachen, Gewebeeckwinkel,
Anschlussprofile, Armierungsschicht, Oberputz und Anstrich
sind nicht Bestandteil dieser Position und werden Uber die
jeweils vorgesehenen gesonderten LV-Positionen vergutet.

Samtliche verwendeten Komponenten missen aufeinander
abgestimmt und vom jeweiligen Hersteller fiir das angebotene
Innendammsystem freigegeben sein.

Abrechnung nach tatsachlich ausgefihrter Lange der
Laibungs- und Sturzdammung bei einer Dammstoffbreite bis
250 mm.

Einheit: m
Angebotene Laibungsdammplatte:

Hersteller: '

Fabrikat/Typ: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter, Leistungserklarung bzw.
Verwendbarkeitsnachweise nachzuweisen.

435,00 m € €

*Eventualposition

03.16. Zulage Mehrstarke 10mm, Laibungs-/Sturzdammung, B=25cm
Zulage zur vorbeschriebenen Dadmmung von Fenster- und
Tarlaibungen sowie Sturzflachen mit mineralischen,
kapillaraktiven Mineraldammplatten aus Calciumsilikathydrat
far eine um 10 mm erhdhte Dammstoffdicke, Referenzprodukt
Multipor Reveal M2, oder technisch gleichwertig.

Grundposition:
Dammstoffdicke: 20 mm

Ausfuhrung dieser Zulage:
Dammstoffdicke: 30 mm

Mehrstéarke:
10 mm

Breite der Dammung:
250 mm

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Referenzprodukt:
0,047 WI(mK)

Abmessung Referenzprodukt:
600 x 250 x 30 mm

Die Ausfiihrung erfolgt im Ubrigen vollstandig entsprechend
der vorbeschriebenen Grundposition fir die Dammung von
Laibungen und Stiirzen mit Mineraldammplatten, d = 20 mm,
B=25cm.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Fortsetzung*** 03.16. Zulage Mehrstarke 10mm, Laibungs-/Sturzdammung, B=25cm

Die Mineraldammplatten mit erhdhter Dammstoffdicke sind
mit dem gleichen systemzugehérigen Klebemortel und
entsprechend den aktuellen Verarbeitungsvorschriften des
angebotenen Innenddmmsystems vollflachig zu verkleben.
Samtliche infolge der erhéhten Dammstoffdicke erforderlichen
Anpassungen, Zuschnitte sowie geringflgigen
Materialmehrverbrauche sind in die Zulage einzurechnen.

Die Zulage wird ausschlieRlich fur diejenigen Laibungs- und
Sturzbereiche vergltet, bei denen gegenuber der
ausgeschriebenen Grundposition eine Dammstoffdicke von
30 mm angeordnet und ausgefihrt wird.

Abrechnung nach tatséchlich mit der Mehrstéarke ausgefuhrter
Lange der Laibungs- und Sturzdammung.

Einheit: m
1,00 m € nur Einheitspreis

03.17. Dammung von Laibungen/Stirzen, Mineralddammplatte, 20mm, B>25-35cm
Dammung von Fenster- und Turlaibungen sowie Sturzflachen
mit mineralischen, kapillaraktiven Mineraldammplatten aus
Calciumsilikathydrat, Referenzprodukt Multipor Reveal M2,
oder technisch gleichwertig, einschlief3lich
systemzugehoérigem Klebemortel liefern und fachgerecht
herstellen.

Klasse zum Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,047 W/(mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: p =3
Druckfestigkeit: = 350 kPa (mindestens)

Plattendicke: 20 mm

Breite der Dammung:
Uber 250 mm bis 350 mm

Die Mineraldammplatten vollflachig auf dem trag- und
klebeféhigen Untergrund planeben und press gestol3en im
Kammbettverfahren anbringen.

Den systemzugehdrigen Klebemortel vollflachig mit einer
geeigneten Zahntraufel entsprechend den aktuellen
Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Systemherstellers
auf die Plattenrickseite aufkdmmen.

Beim Referenzsystem erfolgt die Verklebung analog zum
Multipor Innendammsystem mit Multipor Leichtmértel FIX
X710 und 12-mm-Zahntraufel.

Die Platten unmittelbar anschlielend mit leichtem Druck
ansetzen und durch Einschwimmen vollflachig mit dem
Untergrund verkleben.

Stof3- und Lagerfugen sind press gestof3en auszufiihren und
werden nicht verklebt.

Die fir die abweichende Laibungs- bzw. Sturztiefe

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:1011-LPH6-8 Umbau Bahnhofsgebaude Lohne zu einem "Dritten Ort" 30.09.2026
LV: 342 Innenddmmung - Mineraldammplatten Seite 54

Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

**Eortsetzung*** 03.17. DAmmung von Laibungen/Stirzen, Mineralddmmplatte, 20mm, B>25-35cm

erforderlichen Plattenzuschnitte sind aus geeigneten
Plattenformaten des angebotenen Systems herzustellen.
Zuschnitt und Plattenanordnung sind so auszufiihren, dass
eine vollflachige, geschlossene und madglichst fugenarme
Dammstoffebene entsteht.

Zusatzliche, aus der gré3eren Laibungstiefe erforderliche
PlattensttRe sind fachgerecht auszufiihren. Kreuzfugen sind
zu vermeiden.

Die Laibungsplatten sind passgenau an die angrenzende
Flachendammung heranzufiihren. Anschliisse an Fenster-
und Turrahmen sind entsprechend den Herstellervorschriften
elastisch zu entkoppeln. Hierfiir erforderliche Anschluss- bzw.
Anputzprofile werden tber die hierfir vorgesehene
gesonderte LV-Position abgerechnet.

Plattenzuschnitte sowie kleinere, aus der Verlegung
resultierende Fehlstellen sind unter Beachtung der
Herstellerhinweise mit einem systemzugehdrigen Full- bzw.
Reparaturmortel fachgerecht zu schlieen.

Eine Grundierung oder sonstige Vorbehandlung der
Dammplattenoberflache ist nur auszufihren, soweit diese
nach den aktuellen Verarbeitungsvorschriften des Herstellers
des angebotenen Innendammsystems fur die nachfolgende
Beschichtung erforderlich ist.

Erforderliche Zuschnitte, Anpassungen an Leibungs- und
Sturzgeometrien, zusatzliche Plattenstdl3e sowie geringflgige
Materialverluste sind in die Leistung einzurechnen.

Temporare Hilfskonstruktionen bzw. Abrutschsicherungen bei
der Dammung von Sturzflachen, Gewebeeckwinkel,
Anschlussprofile, Armierungsschicht, Oberputz und Anstrich
sind nicht Bestandteil dieser Position und werden Uber die
jeweils vorgesehenen gesonderten LV-Positionen vergutet.

Samtliche verwendeten Komponenten missen aufeinander
abgestimmt und vom jeweiligen Hersteller fiir das angebotene
Innendédmmsystem freigegeben sein.

Abrechnung nach tatséachlich ausgefuhrter Lange der
Laibungs- und Sturzddmmung bei einer Dammstoffbreite Gber
250 mm bis 350 mm.

Einheit: m
Angebotene Laibungsdammplatte:

Hersteller: '

Fabrikat/Typ: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter, Leistungserklarung bzw.
Verwendbarkeitsnachweise nachzuweisen.

325,00 m € €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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*Eventualposition

03.18. Zulage Mehrstarke 10mm, Laibungs-/Sturzdammung, B>25-35cm
Zulage zur vorbeschriebenen Dammung von Fenster- und
Tarlaibungen sowie Sturzflachen mit mineralischen,
kapillaraktiven Mineraldammplatten aus Calciumsilikathydrat
fur eine um 10 mm erhdhte Dammstoffdicke, Referenzprodukt
Multipor Reveal M2, oder technisch gleichwertig.

Grundposition:
Dammstoffdicke 20 mm

Ausfihrung dieser Zulage:
Dammstoffdicke 30 mm

Mehrstéarke:
10 mm

Breite der Dammung:
Uber 250 mm bis 350 mm

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Referenzprodukt:
0,047 W/(mK)

Abmessung Referenzprodukt:
600 x 250 x 30 mm

Die Ausfiihrung erfolgt im Ubrigen vollstandig entsprechend
der vorbeschriebenen Grundposition fir die Dammung von
Laibungen und Stiirzen mit Mineraldammplatten, d = 20 mm,
B >25-35 cm.

Die Mineraldammplatten mit der erhéhten Dammstoffdicke
sind mit dem gleichen systemzugehdorigen Klebemértel und
entsprechend den aktuellen Verarbeitungsvorschriften des
angebotenen Innenddmmsystems vollflachig zu verkleben.

Samtliche infolge der erhéhten Dammstoffdicke erforderlichen
Anpassungen, Zuschnitte und geringfligigen
Materialmehrverbrauche sind in die Zulage einzurechnen.

Die Zulage wird nur fur diejenigen Flachen bzw. Langen
vergltet, bei denen die Ausfihrung mit 30 mm
Dammestoffdicke gegenliber der in der Grundposition
ausgeschriebenen Dammestoffdicke von 20 mm angeordnet
wird.

Abrechnung nach tatséachlich mit der Mehrstarke ausgefihrter
Lange der Laibungs- und Sturzdammung.

Einheit: m
1,00 m € nur Einheitspreis

03.19. Dammung von Laibungen/Stirzen, MineraldAmmplatte, 20mm, B>35cm
Dammung von Fenster- und Tirlaibungen sowie Sturzflachen
mit mineralischen, kapillaraktiven Mineralddmmplatten aus
Calciumsilikathydrat, Referenzprodukt Multipor Reveal M2,
oder technisch gleichwertig, einschlie3lich
systemzugehdérigem Klebemortel liefern und fachgerecht
herstellen.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Eortsetzung** 03.19. DAmmung von Laibungen/Stirzen, Mineralddmmplatte, 20mm, B>35cm

Klasse zum Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,047 W/(mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: p =3
Druckfestigkeit: = 350 kPa (mindestens)

Plattendicke: 20 mm

Breite der Dammung:
Uber 350 mm

Abmessung Referenzprodukt:
600 x 250 x 20 mm

Die Mineraldammplatten vollflachig auf dem trag- und
klebeféhigen Untergrund planeben und press gestol3en im
Kammbettverfahren anbringen.

Den systemzugehdrigen Klebemortel vollflachig mit einer
geeigneten Zahntraufel entsprechend den aktuellen
Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Systemherstellers
auf die Plattenrickseite aufkdmmen.

Beim Referenzsystem erfolgt die Verklebung analog zum
Multipor Innendammsystem mit Multipor Leichtmdrtel FIX
X710 und 12-mm-Zahntraufel.

Die Platten unmittelbar anschlieRend mit leichtem Druck
ansetzen und durch Einschwimmen vollflachig mit dem
Untergrund verkleben.

StoR3- und Lagerfugen sind press gestof3en auszufiihren und
werden nicht verklebt.

Die fur die groRere Laibungs- bzw. Sturztiefe erforderlichen
Dammestoffflachen sind aus geeigneten Plattenformaten des
angebotenen Systems fachgerecht herzustellen. Die
Plattenanordnung ist so zu wahlen, dass eine vollflachige,
geschlossene und méglichst fugenarme Dammstoffebene
entsteht.

Erforderliche zusatzliche Plattenstdf3e sind fachgerecht
auszufuhren. Kreuzfugen und schmale, technisch
vermeidbare Dammstoffstreifen sind zu vermeiden.

Die Dammplatten sind passgenau an die angrenzende
Flachendammung heranzufihren. Anschliisse an Fenster-
und Turrahmen sind entsprechend den Herstellervorschriften
elastisch zu entkoppeln. Hierfur erforderliche Anschluss- bzw.
Anputzprofile werden Uber die hierfir vorgesehene
gesonderte LV-Position abgerechnet.

Plattenzuschnitte sowie kleinere, aus der Verlegung
resultierende Fehlstellen sind unter Beachtung der
Herstellerhinweise mit einem systemzugehdrigen Full- bzw.
Reparaturmortel fachgerecht zu schlie3en.

Eine Grundierung oder sonstige Vorbehandlung der
Dammplattenoberflache ist nur auszufiihren, soweit diese
nach den aktuellen Verarbeitungsvorschriften des Herstellers
des angebotenen Innendammsystems fir die nachfolgende
Beschichtung erforderlich ist.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Eortsetzung** 03.19. DAmmung von Laibungen/Stirzen, Mineralddmmplatte, 20mm, B>35cm

Erforderliche Zuschnitte, Anpassungen an Laibungs- und
Sturzgeometrien, zusatzliche Plattenstdl3e sowie geringflgige
Materialverluste sind in die Leistung einzurechnen.

Temporare Hilfskonstruktionen bzw. Abrutschsicherungen bei
der Dammung von Sturzflachen, Gewebeeckwinkel,
Anschlussprofile, Armierungsschicht, Oberputz und Anstrich
sind nicht Bestandteil dieser Position und werden tber die
jeweils vorgesehenen gesonderten LV-Positionen vergutet.

Samtliche verwendeten Komponenten missen aufeinander
abgestimmt und vom jeweiligen Hersteller fiir das angebotene
Innendédmmsystem freigegeben sein.

Abrechnung nach tatsachlich ausgefihrter Laibungs- und
Sturzflache bei einer Dammestoffbreite tber 350 mm.

Einheit: m2
Angebotene Laibungsdammplatte:

Hersteller: '

Fabrikat/Typ: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter, Leistungserklarung bzw.
Verwendbarkeitsnachweise nachzuweisen.

10,00 m2 € €

*Eventualposition

03.20. Zulage Mehrstarke 10mm, Laibungs-/Sturzdammung, B>35cm
Zulage zur vorbeschriebenen Dadmmung von Fenster- und
Tarlaibungen sowie Sturzflachen mit mineralischen,
kapillaraktiven Mineraldammplatten aus Calciumsilikathydrat
far eine um 10 mm erhdhte Dammstoffdicke, Referenzprodukt
Multipor Reveal M2, oder technisch gleichwertig.

Grundposition:
Dammstoffdicke: 20 mm

Ausfuhrung dieser Zulage:
Dammstoffdicke: 30 mm

Mehrstéarke:
10 mm

Breite der Dammung:
tber 350 mm

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Referenzprodukt:
0,047 WI(mK)

Die Ausfiihrung erfolgt im Ubrigen vollstandig entsprechend
der vorbeschriebenen Grundposition fur die Dammung von
Laibungen und Stiirzen mit Mineraldammplatten, d = 20 mm,
B >35cm.

Die Mineraldammplatten mit erhéhter Dammestoffdicke sind
mit dem gleichen systemzugehérigen Klebemortel und

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Fortsetzung*** 03.20. Zulage Mehrstarke 10mm, Laibungs-/Sturzdammung, B>35cm

entsprechend den aktuellen Verarbeitungsvorschriften des
angebotenen Innenddmmsystems vollflachig zu verkleben.

Die fur die groRere Laibungs- bzw. Sturztiefe erforderlichen
Plattenzuschnitte und Plattenanordnungen sind entsprechend
der Grundposition auszufiihren.

Samtliche infolge der erhéhten Dammstoffdicke erforderlichen
Anpassungen, Zuschnitte sowie geringflgigen
Materialmehrverbrduche sind in die Zulage einzurechnen.

Die Zulage wird ausschlief3lich fur diejenigen Laibungs- und
Sturzflachen vergutet, bei denen gegeniber der
ausgeschriebenen Grundposition eine Dammstoffdicke von
30 mm angeordnet und ausgefihrt wird.

Abrechnung nach tatséchlich mit der Mehrstéarke ausgefuhrter
Laibungs- und Sturzflache.

Einheit: m2
1,00 m € nur Einheitspreis

03.21. Flankendammung an einbindenden Bauteilen, Mineraldammkeil, B=500mm
Flankendammung an einbindenden Wéanden und Decken im
Anschlussbereich innenseitig gedammter Auf3enwande mit
mineralischen, kapillaraktiven, keilférmigen
Mineraldammplatten aus Calciumsilikathydrat zur
Reduzierung baulicher und geometrischer Warmebriicken,
Referenzprodukt Multipor Wedge M4, oder technisch
gleichwertig, einschlielich systemzugehdrigem Klebemoértel
liefern und fachgerecht herstellen.

Klasse zum Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,042 W/(mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: p = 2
Druckfestigkeit: = 200 kPa (mindestens)

Breite der Flankenddmmung: 500 mm

Dammestoffdicke:
keilférmig von 60 mm auf 20 mm auslaufend

Abmessung Referenzprodukt:
390 x 500 x 60/20 mm

Die Mineraldammkeile vollflachig auf dem trag- und
klebeféhigen Untergrund planeben und press gesto3en im
Kammbettverfahren anbringen.

Den systemzugehdrigen Klebemortel vollflachig mit einer
geeigneten Zahntraufel entsprechend den aktuellen
Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Systemherstellers
auf die Plattenrickseite aufkdmmen.

Beim Referenzsystem erfolgt die Verklebung mit Multipor
Leichtmortel FIX X710 unter Verwendung einer 12-mm-
Zahntraufel.

Die Dammkeile unmittelbar anschlieRend mit leichtem Druck

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.21. Flankenddmmung an einbindenden Bauteilen, Mineraldammkeil, B=500mm

ansetzen und durch Einschwimmen vollflachig mit dem
Untergrund verkleben.

StoR3- und Lagerfugen sind press gestof3en auszufiihren und
werden nicht verklebt.

Die Dammkeile sind unmittelbar und fugenarm an die
Innendammung der AuRenwand anzuschlie3en. Die
maximale Dammstoffdicke von 60 mm ist am Anschluss zur
gedammten AulRenwand anzuordnen; der Dammekeil 1auft
Uber eine Breite von 500 mm auf 20 mm zum angrenzenden
ungedammten Bauteil aus.

Plattenzuschnitte sowie kleinere, aus der Verlegung
resultierende Fehlstellen sind unter Beachtung der
Herstellerhinweise mit einem systemzugehdrigen Full- bzw.
Reparaturmortel fachgerecht zu schlie3en.

Eine Grundierung oder sonstige Vorbehandlung der
Dammplattenoberflache ist nur auszufihren, soweit diese
nach den aktuellen Verarbeitungsvorschriften des Herstellers
des angebotenen Innendammsystems fur die nachfolgende
Beschichtung erforderlich ist.

Erforderliche Zuschnitte, Anpassungen an Bauteilgeometrien,
Innen- und AulRenecken sowie geringfiigige Materialverluste
sind in die Leistung einzurechnen.

Armierungsgewebe und Armierungsschicht,
Gewebeeckwinkel, Oberputz sowie Anstrich sind nicht
Bestandteil dieser Position und werden uber die hierfir
vorgesehenen gesonderten LV-Positionen vergiitet.

Samtliche verwendeten Komponenten missen aufeinander
abgestimmt und vom jeweiligen Hersteller fiir das angebotene
Innenddmmsystem freigegeben sein.

Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrter Lange der
Flankendammung bei einer Dammstoffbreite von 500 mm.

Einheit: m
Angebotener Dammekeil:

Hersteller:

Fabrikat/Typ: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter, Leistungserklarung bzw.
Verwendbarkeitsnachweise nachzuweisen.

25,00 m € €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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03.22. Verdibelung der Mineraldammplatten bis 60mm flr Fliesenbelag
Zusatzliche mechanische Befestigung des mineralischen
Innendémmsystems im Bereich vorgesehener Fliesen- bzw.
keramischer Wandbelage mit bauaufsichtlich geeignetem
Teller-Schraubdibel, Referenzprodukt Multipor Schraubdibel
S1 short bzw. S1 entsprechend der erforderlichen
Dubelldange, oder technisch gleichwertig, als Zulage zur
Armierungsschicht liefern und fachgerecht herstellen.

Anwendungsbereich:

Innenddmmung mit mineralischen Mineralddmmplatten aus
Calciumsilikathydrat bei nachfolgendem Fliesen- bzw.
keramischem Wandbelag.

Dammestoffdicke:
bis 60 mm

Maximales Fliesengewicht:
25 kg/mz

Dibelanzahl:
ca. 4 Stick/mz

Tellerdurchmesser:
=60 mm (mindestens)

Die zuséatzliche Verdibelung ist entsprechend den aktuellen
Herstellervorschriften des angebotenen Innenddmmsystems
frisch-in-frisch durch das Armierungsgewebe und die
Armierungsschicht hindurch im tragfahigen Untergrund zu
verankern.

Die Dubel sind gleichma@ig tiber die Flache zu verteilen und
oberflachenbiindig zu setzen. Das Armierungsgewebe darf
beim Setzen der Dibel nicht beschédigt oder unzulassig
verformt werden.

Referenzprodukte:

Multipor Schraubdiibel S1 short fur diinne Innendammungen
bis 60 mm bzw. Multipor Schraubdiibel S1 bei aufgrund des
vorhandenen Untergrundes erforderlicher gré3erer
Dubellange.

Tellerdurchmesser Referenzprodukt:
60 mm

Bohrernenndurchmesser Referenzprodukt:
8 mm

Die erforderliche Dubelléange ist unter Berlicksichtigung der
Dammestoffdicke, vorhandener nichttragender Schichten,
insbesondere Altputz, sowie der erforderlichen
Verankerungstiefe im tragfahigen Untergrund zu bestimmen.

Mindestverankerungstiefe Referenzprodukt:
30 mm in Nutzungskategorien A bis D,
50 mm in Nutzungskategorie E / Porenbeton.

Vorhandene Putze, Ausgleichsschichten und sonstige
nichttragende Schichten dirfen nicht auf die erforderliche
Verankerungstiefe angerechnet werden.

Die Eignung des vorgesehenen Dubels fur den vorhandenen
Verankerungsgrund ist vor Ausfiihrung zu prufen. Bei nicht
eindeutig zuzuordnenden oder hinsichtlich ihrer Tragféhigkeit

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 03.22. Verdibelung der Mineraldammplatten bis 60mm fir Fliesenbelag

zweifelhaften Untergriinden sind erforderlichenfalls
Auszugsversuche bzw. geeignete Eignungsnachweise
gesondert zu vereinbaren.

Bohrlécher entsprechend den Vorgaben des Dibelherstellers
herstellen und reinigen. Die Dibel fachgerecht setzen, ohne
die Mineraldammplatten zu beschadigen oder einzudrticken.

Erforderliche Dlbel, Befestigungsmittel, Bohrarbeiten,
Setzwerkzeuge und Anpassungen an den vorhandenen
Untergrund sind in die Leistung einzurechnen.

Die Herstellung der Armierungsschicht einschlief3lich
Armierungsgewebe sowie die nachfolgende Abdichtung,
Fliesenverklebung, Verfugung und der Fliesenbelag sind nicht
Bestandteil dieser Position und werden gesondert vergiitet.

Samtliche verwendeten Komponenten mussen fur das
angebotene Innenddmmsystem, den vorhandenen
Verankerungsgrund und den vorgesehenen Fliesenbelag
geeignet sein.

Abrechnung nach tatséchlich verdiibelter Flache.
Einheit: m2
Angebotener Schraubdiibel:

Hersteller: '

Fabrikat/Typ: ' '

Bei Abweichung vom Referenzprodukt ist die technische
Gleichwertigkeit mit dem Angebot durch geeignete
Produktdatenblatter, ETA bzw. bauaufsichtliche
Verwendbarkeitsnachweise nachzuweisen.

15,00 m2 € €

Summe Titel 03. Innenddmmung €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 04. Arbeitsgeruste

04.1. Arbeitsgeriist im Innenbereich, Wandhdhe >2,50 bis 4,10m
Geeignetes Arbeitsgerist im Innenbereich zur Ausfihrung der
ausgeschriebenen Innendamm-, Armierungs- und
Putzarbeiten an Wandflachen mit Héhen tber 2,50 m bis
einschlief3lich 4,10 m liefern, standsicher aufbauen, fir die
Dauer der Arbeiten vorhalten, erforderlichenfalls umsetzen
bzw. umbauen und nach Abschluss der Arbeiten vollsténdig
abbauen und abtransportieren.

Zu bearbeitende Wandhohe:
Uber 2,50 m bis ca. 4,10 m

Ausfiihrungsbereiche:
Innenraume im EG, OG und teilweise DG.

Das Arbeitsgerust ist entsprechend den drtlichen
Gegebenheiten und den auszufihrenden Arbeiten als
geeignetes Stand-, Modul- oder vergleichbares Arbeitsgerist
auszubilden.

Arbeitsgertste mussen den einschlagigen
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen sowie den fir die
jeweilige Gerlistart geltenden technischen Regeln und
Normen entsprechen.

Bei Ausfuihrung als Arbeitsgerist gelten insbesondere die
Anforderungen der DIN EN 12811-1 sowie der TRBS 2121
Teil 1 in der jeweils geltenden Fassung.

Lastklasse:
mindestens Lastklasse 3, soweit fur die vorgesehenen
Arbeiten erforderlich.

Das Arbeitsgeriist muss eine sichere und ergonomisch
geeignete Ausfiihrung samtlicher Damm-, Armierungs-, Putz-
und Anschlussarbeiten bis zur angegebenen maximalen
Wandhéhe ermdglichen.

Arbeitsbelage sind ausreichend breit, eben, geschlossen und
standsicher herzustellen. Erforderliche Seitenschutz-,
Zugangs-, Aussteifungs- und Sicherungseinrichtungen sind
Bestandteil der Leistung.

Der vorhandene Untergrund ist vor Beschadigungen zu
schitzen. Erforderliche lastverteilende Unterlagen und
Schutzmalnahmen an Béden, Wéanden und angrenzenden
Bauteilen sind in die Leistung einzurechnen.

Samtliche fur den Bauablauf erforderlichen Umsetzungen,
Umbauten, Anpassungen und Veranderungen des Gerlstes
innerhalb der ausgeschriebenen Arbeitsbereiche sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Hierzu gehoéren insbesondere das Umsetzen zwischen
einzelnen Wandabschnitten und Raumen sowie die
Anpassung an unterschiedliche Raum- und Wandgeometrien.

Liefern, An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, samtliche
erforderlichen Gerustbauteile, Arbeitsbeldge, Zugénge,
Sicherungseinrichtungen, Vorhaltung wahrend der fiir die
ausgeschriebenen Arbeiten erforderlichen Ausfiihrungszeit
sowie erforderliche Prifungen und Freigaben sind Bestandteil

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Eortsetzung*** 04.1. Arbeitsgerust im Innenbereich, Wandhdhe >2,50 bis 4,10m

der Leistung.

Zusatzliche Geruste fur Arbeiten an Deckenflachen,
Treppenraumen, Luftrdumen oder sonstigen Bereichen mit
besonderen geometrischen Anforderungen sind nicht
Bestandteil dieser Position, sofern hierfiir gesonderte LV-
Positionen vorgesehen sind.

Abrechnung nach tatséchlich erforderlicher und eingeristeter
Gerustansichtsflache.

Einheit: m2

460,00 m2 € €

Summe Titel 04. Arbeitsgeriste €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 05. Stundenlohnarbeiten

05.1.

05.2.

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch einen qualifizierten Facharbeiter
des fiir die ausgeschriebenen Innendammarbeiten
erforderlichen Ausbaugewerks fir unvorhergesehene,
geringfligige Arbeiten, die nicht durch andere Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfasst sind.

Ausflihrung ausschlief3lich auf vorherige ausdrtckliche
Anordnung der Bauleitung.

Der Stundenverrechnungssatz umfasst samtliche Lohn- und
Lohnnebenkosten, tarifliche und betriebliche Zuschlage,
Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn und die fur die
Tatigkeit tblichen persdnlichen Kleinwerkzeuge.

Die ausgefiihrten Arbeiten sind arbeitstaglich durch
Stundenlohnnachweise mit Angabe von Datum, Arbeitsort, Art
der ausgefiihrten Tatigkeit, Name und Qualifikation der
eingesetzten Arbeitskraft sowie Arbeitszeit zu dokumentieren
und der Bauleitung zeitnah zur Bestatigung vorzulegen.

Nicht vorher angeordnete Stundenlohnarbeiten werden nicht
vergltet.

40,00 Std. €

Stundenlohnarbeiten Helfer

Stundenlohnarbeiten durch einen Helfer fur unterstiitzende
Tatigkeiten im Zusammenhang mit den ausgeschriebenen
Innendammarbeiten fiir unvorhergesehene, geringfiigige
Arbeiten, die nicht durch andere Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfasst sind.

Ausfuhrung ausschlief3lich auf vorherige ausdriickliche
Anordnung der Bauleitung.

Der Stundenverrechnungssatz umfasst samtliche Lohn- und
Lohnnebenkosten, tarifliche und betriebliche Zuschlage,
Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn und die fir die
Tatigkeit tGblichen personlichen Kleinwerkzeuge.

Die ausgefuhrten Arbeiten sind arbeitstaglich durch
Stundenlohnnachweise mit Angabe von Datum, Arbeitsort, Art
der ausgefiihrten Tatigkeit, Name und Funktion der
eingesetzten Arbeitskraft sowie Arbeitszeit zu dokumentieren
und der Bauleitung zeitnah zur Bestéatigung vorzulegen.

Nicht vorher angeordnete Stundenlohnarbeiten werden nicht
vergutet.

40,00 Std. €

Summe Titel 05. Stundenlohnarbeiten

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 06. Besondere Leistungen Musterflachen / Probeflachen

*Eventualposition

06.1. Muster- und Referenzflache zur Abstimmung der Oberflachenqualitat
Muster- bzw. Probeflache zur Abstimmung und Festlegung
der Oberflachenstruktur, des Kornbildes und der
handwerklichen Ausfihrung des ausgeschriebenen
mineralischen Oberputzes auf geeignetem vorhandenen bzw.
vorbereiteten Untergrund herstellen.

Die Musterflache ist mit den fiir die spatere Ausfiihrung
vorgesehenen Materialien, Produkten, Werkzeugen und
Verarbeitungstechniken herzustellen.

Ausflihrung einschlieflich:

- Vorbereitung des unmittelbar erforderlichen
Untergrundbereiches,

- Herstellung der Musterflache entsprechend dem
ausgeschriebenen Systemaufbau der
Oberflachenbeschichtung,

- Abstimmung mit Auftraggeber und Bauleitung,

- eine erforderliche Uberarbeitung der Musterflache bis zur
Festlegung des Ausfiihrungsstandards,

- Reinigung der unmittelbar betroffenen Arbeitsbereiche,

- Kennzeichnung und Schutz der freigegebenen Musterflache,
- Vorhalten der freigegebenen Referenzflache bis zur
Abnahme der zugehdrigen Arbeiten.

Ausfuhrung insbesondere zur Beurteilung von:
- Oberflachenstruktur,

- Kornbild,

- GleichmafRigkeit der Bearbeitung,

- Filz- bzw. Glattbild,

- Ubergangen und Werkzeugspuren,

- Gesamteindruck der fertigen Oberflache.

Sofern ein werkseitig eingefarbtes Material vorgesehen ist, ist
zusatzlich die Farbwirkung anhand der Musterflache
abzustimmen.

Die genaue Lage der Musterflache wird durch die Bauleitung
festgelegt.

GrofRRe der Musterflache:
bis ca. 2,00 mz

Die Serienausfiihrung darf erst nach Freigabe der
Musterflache durch die Bauleitung begonnen werden.

Die freigegebene Musterflache gilt hinsichtlich Material,
Oberflachenstruktur, Kornbild und handwerklicher Ausfiihrung
als verbindlicher Referenzstandard fur die nachfolgenden
Arbeiten.

Eine Anderung des bereits abgestimmten Materials, der
Struktur oder der Verarbeitungstechnik nach Freigabe ist nur
nach vorheriger Zustimmung der Bauleitung zuléssig.

Weitere Musterflachen oder zusétzliche Uberarbeitungen
aufgrund nachtraglich geanderter Gestaltungsanforderungen

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Eortsetzung*** 06.1. Muster- und Referenzflache zur Abstimmung der Oberflachenqualitat

des Auftraggebers sind nicht Bestandteil dieser Position und
werden nur nach gesonderter Beauftragung vergutet.

Abrechnung je vollstandig hergestellter und zur Freigabe
vorgelegter Musterflache.

Einheit: St.
1,00 St € nur Einheitspreis
Summe Titel 06. Besondere Leistungen Musterflachen / Probeflachen €
Summe LV 342 Innenddmmung - Mineraldammplatten €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung
Titel 01. Baustelleneinrichtung €
Titel 02. Untergrundprifung und Vorbereitung €
Titel 03. Innendammung €
Titel 04. Arbeitsgeriste €
Titel 05. Stundenlohnarbeiten €
Titel 06. Besondere Leistungen Musterflachen / Probeflachen €
Gesamt netto €
zzgl. 19,0 % MwSt €
Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto



