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Geschlossene Kanalsanierung
1.1 Allgemeines

Anforderungen Erfahrungsnachweis

Mit dem Angebot sind Referenzen fiir erfolgreich im vergangenen Jahr (also 2025)
ausgefuhrte vergleichbare Arbeiten mit dem hier angebotenen System fiir kommunale
Auftraggeber mit Kontaktdaten einzureichen.

Zum Nachweis der Eignung werden verlangt:

-Schlauchlining DN 600 und grofer mit dem angebotenen System: mindestens 1.000m

1.1.1 Baustelleneinrichtung und Raumung

Baustelleneinrichtung und Raumung. An- u. Abfuhr, Ab- u.
Aufladen, Aufstellen und Abbauen, Umbauen und Vorhalten
aller fir die Bauausfihrung erforderlichen Fahrzeuge,
Materialien, Einrichtungen, Gerate, Maschinen, Bauwagen,
Baubuden, Baucontainer, Lagerschuppen, Aufenthaltsraume,
Bauburos, Sanitaranlagen,

Sicherheitseinrichtungen, Bauzaune aus Stahlgitter u.
Systemfullelementen in mind. 2 m Hoéhe, die ges. Baustelle
dicht umschlieRend, sonstige Absperrungen, Sicherung und
Beleuchtung der Baustelle nach der STVO, Beantragung der
verkehrsrechtlichen Anordnung mit Verkehrszeichen- und
Umleitungsplénen, Durchfiihrung mit den erforderlichen/
angeordneten Verkehrs- und Hinweiszeichen,
Abschrankungen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen im
Baustellenbereich (s.a. ZTV.) einschl. deren Beleuchtung
-ausgenommen Ampelanlagen- fiir die Dauer der Bauzeit bis
zur Abnahme der Leistungen.

Heranbringen von Wasser, Gas und Strom bis zur jeweiligen
Anschlussstelle im Bereich der Baustelle, auch Einrichtungen
fur Sonderarbeiten, wie z.B. Wasserhaltung, Vortriebsarbeiten
usw., wenn daflr im Leistungsverzeichnis keine besonderen
Ansatze enthalten sind.

Beseitigung aller vorgenannten Anlagen und Einrichtungen
und Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes der
benutzten Flachen und Anlagen.

Samtliche Arbeitseinsatze auf der Baustelle bei der
Bauuberwachung des AG per Mail mit Angabe

von Datum und Telefonnummer des Vorarbeiters an- und
abmelden.

Erweiterte Eigenliiberwachung

Die Arbeiten sind unter Eigenliiberwachung durchzufiihren.
Durch die Eigentiberwachung ist vor, wahrend und nach der
Ausfiihrung sicherzustellen,

- dass samtliche erbrachten bzw. zu erbringenden
Leistungen den Regeln der Technik und des
Arbeitsschutzes fiir Errichtung und spateren Betrieb
entsprechen,
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- dass die Rechte fremder Grundstiickseigentiimer nicht
verletzt werden, insbesondere Bauteile nicht in fremde
Grundstiicke eingebracht oder in zur Verwertung bestimmte
Flachen zweckwidrig eingebracht werden,

- dass an Entwasserungseinrichtungen angeschlossene
oder anzuschlielende Einleiter wahrend und nach den
Bauarbeiten unbehinderten Abfluss haben und die dafir
erforderliche Hohenlage erhalten bzw. geschaffen wird.

Es wird vereinbart, dass Bauteile und erbrachte

Leistungen, die oben aufgefiihrte Eigenschaften nicht
aufweisen, als verdeckt mangelhaft gelten und der AN

auch durch eine formale Abnahme nicht von seiner Pflicht zu
Gewabhrleistung und Schadensersatz frei wird und den AG und
seine Erflllungsgehilfen von der Haftung freistellt.

Die Eigentberwachungsunterlagen sind auf Verlangen dem
AG vorzulegen.

Die Vergutung erfolgt proportional zum Baufortschritt.
1,000 psch s s

Hauptbeschreibung Verkehrssicherung

Die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en, sowie die Verkehrsregelung, hat nach
der StVO, der RSA (Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Straen), der
ZTV-SA (Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straflen) und der MVAS (Merkblatt Gber
Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an Stral3en), jeweils in der neuesten Fassung, zu erfolgen.

Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen fur die Sicherungsarbeiten
an Arbeitsstellen gem. dem " Merkblatt iiber Rahmenbedingungen fur erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Stralten (MVAS 99)"
ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Fehlen
eines solchen Nachweises das Angebot von der Wertung auszuschliel3en. Bei
auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis anerkannt.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist dem Auftraggeber vor Baubeginn vorzulegen
und sténdig auf der Baustelle bereitzuhalten.

Im Rahmen der Kontrolle und Wartung hat der Auftragnehmer Kontroll-,
Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten an den Verkehrsschildern,
Markierungen, Leitelementen, Verkehrs-, Beleuchtungs- und Schutzeinrichtungen
regelmaRig, dh. 2x taglich, an arbeitsfreien Tagen mindestens 1x taglich,
durchzufiihren. Der Zeitpunkt der Kontrolle ist aufzuzeichnen.

In die Position sind auch die Kosten fiir die besonders sorgfaltige, laufende
Reinigung (Straflen und Wege sind nicht nur zu fegen, sondern arbeitstaglich
abzuspritzen!) der Wege des 6ffentlichen Verkehrs und der angrenzenden Strafien
einzurechnen.

Die Vergutung dieser Leistung erfolgt prozentual entsprechend des Baufortschritts.
Nach der baulichen Fertigstellung der Verkehrsfiihrung (Sicherung) der Arbeitsstelle,
jedoch vor Baubeginn, ist eine Abnahme durchzufihren. Teilnehmer dieser

Abnahme ist der Auftragnehmer, der Auftraggeber und die Anordnungsbehérde.

Alle Verkehrsschilder, Einrichtungen etc. missen der StVO, den technischen
Lieferbedingungen, den anerkannten Giitebedingungen (RAL-Glitezeichen), sowie
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den VzKat entsprechen, gepriift und zugelassen sein.
Sie sind gemafR ZTV-SA unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufzubauen,
abzubauen und zu unterhalten.

Alle nachfolgenden Preise gelten fiir den gesamten Zeitraum der Baumaflnahme.

Der Auftraggeber legt grofiten Wert darauf, dass die Beachtung von Richtlinien und
anderen Regelwerken gewahrleistet ist.

1.1.2 MaBnahmen zur Verkehrssicherung

MaRnahmen zur Verkehrssicherung gem. Vorbemerkungen
einschl. Antragstellung mit Verkehrszeichen- und
Umleitungsplanen. Durchfiihrung der Absicherung mit
samtlichen erforderlichen Absperrungen,
Fahrzeug-/FulRganger-Behelfsbriicken und -wege etc.,
Beschilderung und Markierung nach Maftgabe der
Ordnungsbehdrden, Beleuchtung, An- und Abtransport,
Vorhaltung, Wartung, Umsetzen, Betrieb, Unterhaltung
wahrend der Bauzeit.

In diese Position einzurechnen sind Malinahmen je
Arbeitsstelle fir alle Arbeitsschritte im Umfang bis Regelplane
B 1/2 im Fahrbahnbereich bzw. B I/5 im Seitenbereich sowie
samtliche MaRnahmen der Plane B IV/1-20.

In einzelnen StralRen werden Vollsperrungen mit
Umleitungsbeschilderung erforderlich.

In klassifizierten Straf3en (K, L und B) sind die Antrage durch
eine Fachfirma aufstellen zu lassen und die MalRnahmen mit
den StralRenbaulasttragern abzustimmen.

Parkverbote entlang der Baustelle nach Erfordernis
beantragen, rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten aufstellen,
unterhalten und wieder abbauen, bei notwendigen
Arbeitspausen auch mehrfach.

Die Vergutung dieser Leistung erfolgt prozentual entsprechend
des Baufortschrittes.

1,000 psch s s

1.1.3 Zusitzl. Aufwand bei beengten Verhiltnissen

Vergitung des zusatzlichen Kostenaufwandes fir die
Durchfiihrung der Maflnahme bei besonders beengten
Arbeitsbreiten und Behinderungen durch Aufrechterhaltung des
Verkehrs, Transport der Millgeféafe aus Baustellenbereichen
zum Abholort und den in der Baubeschreibung aufgefiihrten
Erschwernissen.

Fir die gesamte MalRnahme.

Die Vergutung dieser Leistungen erfolgt prozentual
entsprechend des Baufortschrittes.

1,000 psch

1.1.4 Robotervorbefahrung

Haltungen in Linerstrecken einmalig mit Frasroboter befahren
und auf Sanierungshindernisse priifen, Video aufzeichnen und
Ubergeben, die eigentliche Beseitigung der Hindernisse wird
nach gesonderten Positionen vergitet.

1.540,000 m L

Druckdatum: 05.05.2026 Seite: 3 von 25



-Planen, Bauen, Techn. Dienste-
GEMEINDE

KIRCHLENGERN Rathausplatz 1 32278 Kirchlengern

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Projekt: 62602 Kanalsanierung 2026
LV: 01 Ausschreibung 01/2026
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveievieieieiiiene,
1.15 Kanalreinigung und -sauberhaltung

Sanierungsstrecken

- vor Beginn der MaRnahme reinigen und

- wahrend der Sanierungsarbeiten bis zur Abnahme
laufend nachreinigen und sauber halten

- vor der Abnahmebefahrung erneut reinigen

dazu Kanale und zugehdrige Schéachte (kalkulatorischer
Ansatz 1 Schacht / 30m) mit Hochdruckspulgerat und
Kanalsauger oder Kombifahrzeug im erforderlichen Umfang
reinigen, Rickstande sammeln und auf eine geordnete
Deponie abfahren, die Transport- und Deponiekosten sowie
die Lieferung des Wassers sind einzurechnen.

Die Verteilung der Nennweiten geht aus den
Ausschreibungsunterlagen hervor, es ist mit
Verschmutzungen bis 25% zu rechnen.

Fir organische Rohrwerkstoffe: Maximaler Druck an der
Duse 80 bar.

Die Kosten fur notwendige Zwischenreinigungen (zum
Beispiel aus verfahrenstechnischen oder zeitlichen
Griuinden) zur Sauberhaltung des Kanals wahrend der
Sanierungsarbeiten bis zur Abnahmeinspektion sind
einzurechnen. Vergutet wird nur einmal die Lange der
sanierten Haltungen.

Fir Profile ab DN 200 bis DN 600

1.540,000 m s e

1.1.6 Frasen

Inkrustationen an einer Schadstelle (z. B. Riss, Muffe,
Stutzen), teilweise mit einragendem Dichtungsmaterial oder
Wourzeln oder einragenden Stutzen durch Frasarbeiten
entfernen, reinigen und per Aufnahme dokumentieren.
EinschlieBlich aller erforderlichen Lieferungen und
Leistungen.

Frasgut entfernen und Kanal reinigen.

(Das Schlichten von Rohrverbindungen wird nicht nach dieser
Position sondern im Zeitaufwand abgerechnet).

Arbeit durch Videos mit eingeblendetem Datum und Zeit
dokumentieren.

Fur Profile ab DN 200
125,000 Stck s s

117 Verfestigte Ablagerungen bis 25%

Verfestigte Ablagerungen, die Rohrquerschnittsflache

bis 25% verlegend, z. B. zementgebunden, durch Einsatz
eines Rohrfrasroboters beseitigen.

Reinigen, Frasgut beseitigen, dokumentieren.

Nach ausdriicklicher Anweisung der Bauleitung.
EinschlieBlich aller erforderlichen Lieferungen und
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Leistungen.
Arbeit durch Videos mit eingeblendetem Datum und Zeit
dokumentieren.

Mittlere Lange in einer Haltung: 1,5m

Fir Profile ab DN 200
10,000 M e e,

1.1.8 Kamerawagen

Einsatz eines Kamerafahrzeuges im Stundenlohn
einschliellich Besatzung, Bandmaterial, Berichte und aller
anfallenden Kosten fur TV-Inspektion, Benebelung und
Farbwasseruntersuchung.

Auf ausdrtckliche schriftliche Anweisung des AGs.

5,000 Std s

1.1.9 Spiilwagen

Einsatz eines kombinierten Spiil- / Saugwagens im
Stundenlohn einschlieflich Besatzung, Wasser, Entsorgung
und aller anfallenden Kosten.

Auf ausdrtickliche schriftliche Anweisung des AGs.

10,000 Std

1.1.10 Roboteranlage

Einsatz einer Roboteranlage im Stundenlohn einschliellich
aller erforderlichen Geréate, Materialien, Betriebsstoffen und des
Personals auf ausdruckliche schriftliche Anweisung des AGs.
Arbeit durch Videos mit eingeblendetem Datum und Zeit
dokumentieren.

25,000 Std s

1.1.11 Injektionsanlage zur Vorabdichtung

Einsatz einer Injektionsanlage zur Vorabdichtung von
Schadstellen mit eindringendem Wasser durch Injektion
von Polyurethan-Gel Kdsters KB-PUR oder gleichwertiger
Art.

Einzurechnen sind 10kg unverdiinntes Material je Stunde.
Mehrmaterial wird auf Nachweis vergiitet.

5,000 Std s

1.1.12 Kalibrierung, Ortliche Feststellungen

Direkt nach Auftragserteilung Schachte erkunden, aufsuchen,
freilegen, markieren, Videos besorgen und sichten und
Altbestand auf Sanierbarkeit priifen, ortliche Feststellungen an
Schéchten, Haltungen, Leitungen usw. an den zu sanierenden
Objekten vor Bestellung von Materialien und Anfahrt der
Anlagen durchfiihren, Priifen der benétigten Zuganglichkeit,
Feststellen von MaRRen und GréRen von Schachten und
Haltungen in einer dem AN Uberlassenen Weise in der
Arbeitsvorbereitung, um anzufertigende Materialien korrekt
bestellen zu kdnnen und die zur Ausfiihrung erforderlichen
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Fahrzeuge und Gerate bestimmen und einweisen zu kénnen.
1,000 psch

Dokumentation

Samtliche Arbeitsschritte aller abzurechenden Leistungen sind
mit Fotos und Videos (immer mit eingeblendeter Haltung,
Station, Datum und Zeit) zu dokumentieren.

Dokumentation aus Aufmaflen, Sanierungsberichten,
Harteprotokollen, Lieferscheinen , etc. auf Papier, bzw. Video-
und Bilddokumentation auf USB-Festplatte zusammenstellen
und in Ordnern im Format DIN A4 geordnet nach Haltungen,
Stralen, Sanierungsverfahren in 2-facher Ausfertigung zur
Abnahme Ubergeben.

Wahrend der MaRnahme mit den Abschlagsrechnungen ggf.
bereits vorgelegte Unterlagen sind zur Schlussrechnung erneut
gesammelt mit den Ordnern vorzulegen.

1,000 psch

Summe

1.1 Allgemeines
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1.2 Schlauchlining

1.21 Statische Nachweise gem. ATV A143-2 aufstellen

Spannungs-, Verformungs- und Stabilitatsnachweis gem.
ATV A143-2 unter Verwendung der nachgewiesenen
Langzeitfestigkeitswerte in dreifacher Ausfertigung
aufstellen.

Hier fir:

Altrohrzustand 3

Grundwasserauf3endruck von 5,0 m Giber Rohrsohle.
2% Vorverformung, 40° Ausbreitung, Lage 180°

3% Gelenkringvorverformung.

0,5% Spaltbildung.

Verkehrslast LM1 gemal DIN-FB

Uberdeckung mind. 1m und max. 5m

Leitungszone G2, E2=8N/mm?, Reibungswinkel 30°

Mindestwandstarke (Verbunddicke e,,,) des Liners aber:

4 mm bis <= DN 350
5 mm >DN 350 bis <DN 500

Fir DN 500 Mindestwandstarke (Verbunddicke em) in
Abhangigkeit der Materialgruppe:
bis MG7 12mm

MGS8: 9mm
MG9: 9mm
MG10: 8mm
MG11: 8mm
MG12: 7mm
MG13: 7mm

ab MG14: 6mm

Fir DN 600 Mindestwandstarke (Verbunddicke em) in
Abhangigkeit der Materialgruppe:
bis MG7 14mm

MGS8: 10mm
MG9: 10mm
MG10: 9mm
MG11: 9mm
MG12: 8mm
MG13: 8mm

ab MG14: 7mm
Fir die vorkommenden Altrohrnennweiten:

DN 250
DN 300
DN 400
DN 500
DN 600

Eine Prufung durch Prifstatiker soll nur nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung stattfinden
und wird dann nach gesonderter Position vergitet.

6,000 Stck s
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1.2.2 Priifstatik

Zulage fur die Prufung einer nach Vorposition
aufgestellten Berechnungen durch zugelassenen Prifstatiker.

Nur auf besondere Anweisung durch die Bauleitung.
1,000 Stck s s

Hauptbeschreibung Wasserhaltung
als Zusatzliche Technische Vertragsbedingung

Vorflut des Kanals wahrend samtlicher Arbeiten aufrechterhalten, einschlie3lich
vorhalten, auf-, abbauen und betreiben samtlicher Gerate, Rohrleitungen und
Hilfsmittel einschlieRlich der Energie und Betriebsstoffe, liefern der Materialien sowie
Herstellung und ggf. statischer Nachweis von Absperreinrichtungen,
Verkehrssicherung fiir die Wasserhaltungsarbeiten, Schlauchbriicken etc.

Sofern Kanéle vortibergehend eingestaut werden, ist vorab zu Uberprifen, bis zu
welcher Hohe ein schadloser Aufstau erfolgen kann, indem die Hohenverhaltnisse
der angeschlossenen Grundstlicke und die Riickstausicherungen Uberprift werden.
Der Wasserstand ist dann laufend zu Uberwachen.

Ohne Uberpriifung sind Pumpen einzusetzen, da davon auszugehen ist, das
Ruckstausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht funktionieren.

Der AN schuldet den schadens- und stérungsfreien Weiterbetrieb der Kanalisation
aus diesem Vertrag. Bei entstehenden Schaden behalt der Auftraggeber sich

vor, dem Geschéadigten den Schaden umgehend zu ersetzen ohne eine Regulierung
durch den Versicherer des AN abzuwarten und den aufgewendeten Betrag von den
Abrechnungen einzubehalten.

Es ist bei allen Kanalen (auch bei den SW-Kanalen infolge Fremdwasserzulaufes)
davon auszugehen, dass Profile vollgefiillt ablaufen. Dies ist bei der Kalkulation fur
die schadlose Uberleitung etc. des Wassers zu beriicksichtigen.

Einschlief3lich der MaRnahmen zur Sicherung der Sanierungsstrecke gegen
Ruckstau aus unterhalb liegenden Kanélen.

Verglitet wird ein Stiick je Haltung.

Nennweite DN 200 bis DN 600 Kreisprofil

Mindestanforderung: Forderleistung 100 I/s fur geodatischen Héhenunterschied 5m
und Verluste der angebotenen Rohrleitung fur 100 Meter Forderstrecke.

Bieterangabe:
Die Mindestanforderung von 100 I/s wird mit folgenden Einrichtungen sichergestellt:

Pumpanlage Bezeichnung, Typ, Leistung:
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Datenblatter und Kennlinien der Pumpen beifligen, auf Anforderung der
Vergabestelle ist eine hydraulische Berechnung fir die angebotene
Uberpumpanlage nachzuliefern.

1.2.3 Wasserhaltung bis DN 300

Wasserhaltung gem. Hauptbeschreibung fir Kanale bis
DN 300, fir Reliningarbeiten
zu installierende Leistung gemaf Hauptbeschreibung.

14,000 Stck s

1.24 Wasserhaltung DN 400/500

Wasserhaltung gem. Hauptbeschreibung fiir Kanale
DN 400 / 500, fir Reliningarbeiten
zu installierende Leistung gemal Hauptbeschreibung.

18,000 Stck s

1.25 Wasserhaltung DN 600

Wasserhaltung gem. Hauptbeschreibung fir Kanale
DN 600, fur Reliningarbeiten
zu installierende Leistung gemaf Hauptbeschreibung.

2,000 Stck s e

1.2.6 Probebetrieb Wasserhaltung

Wasserhaltung gem. Hauptbeschreibung fiir Reliningarbeiten
zu Probezwecken durchfiihren.

Wasserhaltung vorhalten, aufbauen und in Betrieb nehmen,
zulaufenden Kanal absperren, Wasserhaltung betreiben fiir
eine Zeitdauer nach Anweisung des AG bis zu 24 h.
Wasserhaltung abbauen.

Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.
1,000 Stk s s

1.2.7 Wasserhaltung fiir Grundstiicksanschlussleitung

Vorflut fir Anschlussleitungen wahrend der gesamten
Inspektions- und Sanierungsarbeiten gemaf
Hauptbeschreibung aufrechterhalten.

Erkundung der Zugangsmdglichkeiten zur Anschlussleitung in
Abstimmung mit den Grundstlickseigentimern und ggf.
Freilegen von verdeckten Schachten und Revisionséffnungen
(kalkulatorischer Aufwand 1 Kolonnenstunde i.M. pro
Anschlussleitung)

Wasserhaltung ab Revisionsschacht oder Rohrreinigungs-
offnung im Gebaude oder sonstiger Zugangsmaoglichkeit
durchfiihren, einschlieBlich Vorhalten und Betreiben samtlicher
Gerate und Hilfsmittel, liefern der Materialien und der
Betriebsstoffe, laufender Kontrolle des Wasserstandes, Abbau
und Reinigung benutzter Flachen.
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Es ist auch bei SW-Anschliissen davon auszugehen und bei
der Kalkulation zu berlicksichtigen, dass z. B. infolge
fehlerhafter Anschliisse Niederschlags- und Grundwasser auch
in Schmutzwasserleitungen eintreten kann und eine
Uberwachung und Abwasseriiberleitung in jedem Anschluss
erforderlich wird.

Die Position wird je AL einmal fir die gesamte Malnahme
vergltet.

80,000 Stck

1.2.8 Verfahrenshandbuch zur Verfiigung stellen

Spatestens eine Woche vor Linereinbau ist der ortlichen
Bauleitung zur Vorbereitung der Bauliberwachung das bzw.
die Verfahrenshandbiicher mindestens fur die Dauer eines
Tages im Biiro der Bautiberwachung in Leopoldshéhe zur
Verfligung zu stellen.

Insbesondere mussen die auf der Baustelle umzusetzenden
Temperaturen, Heiz- und Abkulihlzeiten, Ziehgeschwindigkeiten
fur UV-Anlagen, Einzugskréfte fur Liner darin angegeben sein.
Die Unterlagen werden vertraulich behandelt und nur fiir
Zwecke der Bauliberwachung eingesetzt.

Falls durch den AN gewtinscht, erfolgt die Einsicht in die
Unterlagen im Beisein des AN-Bauleiters, ggf. sind dessen
Kosten dann in die Position einzurechnen.

1,000 psch s s

Hauptbeschreibung Schlauchliner
als Zuséatzliche Technische Vertragsbedingung

Korrosionssicheren Schlauch gem. Anforderungsprofil und DWA A 144-3 aus
Tragermaterial (Polyesterfilz oder ECR-Glasfaser), ggf. mit Folien beschichtet,

mit Reaktionsharz (ISO-NPG Gruppe 3) werkseitig in der Fabrik getrankt, bemessen
auf mindestens 5 Meter Wasserdruck (soweit nicht in den folgenden Positionen
anders angegeben) fur Altrohrzustand 3 Gber Rohrsohle, mit zuséatzlichen Preliner
liefern, nacheinander in den Kanal einbringen, iber Innendruck an die alte
Rohrwand formschliissig anpassen und durch Licht oder Warmwasser zur
Aushéartung bringen.

Sofern der Bieter zur Kalkulation Auszlige aus der A144- 3 bendtigt, werden diese
auf Verlangen von der Vergabestelle zur Verfligung gestellt.

Nicht zugelassen sind auf der Baustelle impragnierte und/oder kalt aushartende
Schlauche.

Der Bieter muss Uber ausreichende Erfahrung mit dem Einsatz des angebotenen
Schlauchliners in vergleichbaren Nennweiten haben und im Vorjahr mindestens 5km
damit erfolgreich saniert haben. Dies ist auf Anforderung Gber Referenzen mit
Angabe von Datum, Lange, Ansprechpartner und Telefon nachzuweisen.

Zu Beginn der Vorarbeiten Kanal reinigen, nach Erfordernis erneut reinigen und bis
zum Abschluss der MalRnahme sauberhalten.

Gesamte Haltung mit Frasroboter befahren und Umfang der erforderlichen
Hindernisbeseitigung feststellen (die eigentliche Beseitigung der Hindernisse wird
nach gesonderten Positionen vergiitet).

Vor Einziehen des Schlauches Verschmutzungen und Inkrustationen aus dem
Schacht entfernen und entsorgen.

Erforderliche Hilfspodeste in den Schachten herstellen und spater wieder beseitigen.
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Hauptkanal mit Inspektionskamera befahren und Hindernisfreiheit priifen.

Video aufzeichnen.

Der Schlauch ist ausgehend von den vorhandenen Schachtabdeckungen
einzubauen (lichter Durchmesser ca. 60cm), eine verfahrensbedingt notwendige
Erweiterung des Zugangs zur Haltung, z. B. durch Entfernung der Abdeckung und
des Konus, ist, sofern das Leistungsverzeichnis dafir keine gesonderten Positionen
vorsieht, in die Einheitspreise einzurechnen.

Es ist ein Inliner ohne Hinterlaufigkeit herzustellen, u.a. ist dazu ein Quellband an
jedem Rohrende einzulegen.

Bei Aushartung mit UV-Licht:

Bei Hineinfahrt in den Liner vor Aushartungsbeginn vollstandiges Video aufzeichnen
und spater der Bauleitung tibergeben, dabei Liner auf einwandfreien Sitz priifen, bei
Falten und sich abzeichnenden Hindernissen Aushartung nicht beginnen sondern
Liner wieder ausbauen und erneut einbauen (dies ist kalkulatorisch fur 10% der
Falle zu bericksichtigen).

Erforderlichenfalls durch zuséatzliche Injektionen abdichten.

Den ausgeharteten Schlauch in Anfangs-, ggf. Zwischen- und Endschachten so
offnen, dass nach Abklingen von Schrumpf und Bewegung rundum mindestens 5cm
Uberstand gegeniiber dem Altrohr zur spateren Einbindung verbleiben.

In Durchgangsstrecken ist die untere Halbschale als Gerinne zu belassen.
Erforderlichenfalls eine Entlastungsfuge herstellen.

Muss der Schlauch durch eine Entlastungsfuge unterbrochen werden, so ist diese
anschlieflend zu verspachteln und mit GFK Uberzulaminieren.

Wéhrend der Aushéartung Druck und Temperatur an Start-, ggf. Zwischen- und
Endschéachten uberwachen und mindestens in Intervallen von 15 min. im Protokoll
aufzeichnen. Ggf. Ziehgeschwindigkeit der UV-Anlage entsprechend protokollieren.

Nach Aushartung Hauptkanal mit Inspektionskamera befahren und Video
aufzeichnen, Video zur Abschlagsrechnung mit einreichen.

Probenahmestelle vorbereiten (Stitzrohr, so dass der Schlauch an der
Entnahmestelle unter gleichen Bedingungen aushartet), je Liner zwei Probestiicke je
20 cm x 30 cm (nur im Beisein des AGs) aus dem Scheitel des Proberohres
entnehmen (Sohle im Schacht erhalten) und lichtdicht verpacken. Ist eine
Probenahme aus Proberohr nicht mdéglich, z.B. weil die Halbschale im Schacht
verbleiben soll, so ist die Probenahme aus dem Rohr vorzunehmen und die
Probestelle nach Wahl des AG durch Handlaminat oder Kurzliner zu verschlief3en.
Ein Probestlick verbleibt beim AG, eines ist durch eines der folgenden Biros zu
untersuchen auf Wanddicke, E-Modul, Wasserdichtheit, Materialzusammensetzung
(Glahverlust) und Rest-Styrol.:

Ingenieurbiiro Sebastian, St. Wendel
Ingebieurbiiro Siebert, Oststeinbek
IKT

LGA Bayern

Vorlage des Priifberichtes.

Die Kosten fiir die Priifung sind einzurechnen.

Durch die Prifung ist nachzuweisen, dal} die Materialkennwerte (festgestellte
Kurzzeitwerte unter Beriicksichtigung des Abminderungsfaktors) mindesten den
im Langzeitversuch ermittelten und in der statischen Berechnung verwendeten
Kennwerten entsprechen;

Nachweis der Wanddicke und Wasserdichtheit.

EinschlieBlich ggf. erforderlichen fachgerechten Beschnitts von Baumen im Bereich
der Schéachte unter Hinzuziehung eines Landschaftsgartners.

EinschlieBlich sichern von Anschlussleitungen gegen Aufnahme von
Oberflachenwasser, einschlieRlich vorhalten, aufbauen, betreiben und abbauen der
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erforderlichen Gerate und Lieferung der Materialien sowie Betriebsstoffe.

Einschliefllich des Mehraufwandes bei der Sanierung von Kanalen mit Unterbdgen
bis 50% DN, u.a. durch Auswahl des geeigneten Sanierungsverfahrens und
gesonderter Anfahrt der Anlage.

EinschlieBRlich der Kosten fiir die Zwischenuntersuchung zur Dokumentation der
Vorarbeiten.

EinschlieBlich der Verbindung zwischen mehreren Linern in einem Schacht bis zur
Hoéhe des Podestes durch Handlaminat, so daf} eine durchgehend ausgekleidete
Schachtsohle entsteht.

EinschlieBlich der Kosten fur Fremdlberwachung.
EinschlieBlich der Kosten der erwahnten Nebenarbeiten und ggf. sonstiger nach
Verfahrenshandbuch erforderlicher Arbeiten.

Besondere Zahlungsbedingungen fiir Schlauchliner:

Abschlagszahlungen auf Inlinerpositionen werden nach Einbau und Vorlage des
Prifberichtes, Verfahrenshandbuches und der Kamerabefahrung nach Linereinbau
(s.o.) sowie der Dokumentation der eingemessenen und gedffneten Anschlisse
maximal bis zu einer Héhe von 70% des EP geleistet. Die Auszahlung des
Restbetrages erfolgt erst nach Fertigstellung und Abnahme der vollstandig sanierten
Haltung (Anschlusssanierung, Schachtsanierung, Dokumentation).

Bieterangabe:

Angebotener Schlauchliner:

1.2.9 Korrosionssichere Schldauche DN 250

Schlduche gemal Hauptbeschreibung mit allen
Nebenleistungen:

Wanddicke gem. statischer Berechnung fiir 5m Wassersaule
Altrohrzustand 3, die weiteren Parameter sind in der Position
Statische Nachweise aufstellen aufgefiihrt,

Mindestdicke ohne Reinharzschichten aber e, 4,0 mm, sofern
nicht nach DWA 144-3 ein groRerer Wert fir das angebotene
System erforderlich ist.

DN 250 Kreisprofil
213,000 m e s
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1.2.10 Korrosionssichere Schlauche DN 200/300 bogengangig

Schlduche gemal Hauptbeschreibung mit allen
Nebenleistungen:

Wanddicke gem. statischer Berechnung fiir 5m Wassersaule,
Mindestdicke ohne Reinharzschichten aber 4,0 mm , sofern
nicht nach DWA 144-3 ein groRerer Wert fir das angebotene
System erforderlich ist.

DN 200 bis 300 Kreisprofil

Abweichend vom Anforderungsprofil aber:
faltenfrei bogengangiger Epoxydharzliner mit DIBT-Zulassung

System Brawoliner 3D oder gleichwertiger Art

Angeboten wird folgendes Fabrikat

80,000 m L e

1.2.11 Korrosionssichere Schlduche DN 300

Schlduche gemal Hauptbeschreibung mit allen
Nebenleistungen:

Wanddicke gem. statischer Berechnung fur 5m Wassersaule
Altrohrzustand 3, die weiteren Parameter sind in der Position
Statische Nachweise aufstellen aufgefiihrt,

Mindestdicke ohne Reinharzschichten aber e, 4,0 mm, sofern
nicht nach DWA 144-3 ein groRerer Wert fir das angebotene
System erforderlich ist.

DN 300 Kreisprofil
281,000 M s e

1.2.12 Korrosionssichere Schldauche DN 400

Schlauche gemaf Hauptbeschreibung mit allen
Nebenleistungen:

Wanddicke gem. statischer Berechnung fir 5m Wassersaule
Altrohrzustand 3, die weiteren Parameter sind in der Position
Statische Nachweise aufstellen aufgefiihrt,

Mindestdicke ohne Reinharzschichten aber e, 5,0 mm ,

sofern nicht nach DWA 144-3 ein gréRerer Wert fir das
angebotene System erforderlich ist.

DN 400 Kreisprofil
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385,000 m e e
1.2.13 Korrosionssichere Schlauche DN 500

Schlduche gemal Hauptbeschreibung mit allen
Nebenleistungen:

Wanddicke gem. statischer Berechnung fir 5m Wasserséaule
Altrohrzustand 3, die weiteren Parameter sind in der Position
Statische Nachweise aufstellen aufgefiihrt,

Fir DN 500 Mindestwandstarke (Verbunddicke em) in
Abhangigkeit der Materialgruppe:

bis MG7 14mm
MGS8: 10mm
MG9: 10mm
MG10: 9mm
MG11: 9mm
MG12: 8mm
MG13: 8mm
ab MG14: 7Tmm

477,000 m s

1.2.14 Korrosionssichere Schldauche DN 600

Schlduche gemal Hauptbeschreibung mit allen
Nebenleistungen:

Wanddicke gem. statischer Berechnung fir 5m Wasserséaule
Altrohrzustand 3, die weiteren Parameter sind in der Position
Statische Nachweise aufstellen aufgefiihrt,

Fir DN 600 Mindestwandstarke (Verbunddicke em) in
Abhangigkeit der Materialgruppe:

bis MG7 16mm
MGS8: 12mm
MG9: 12mm
MG10: 11mm
MG11: 11mm
MG12: 11mm
MG13: 11m

ab MG14: 9mm

102,000 m s

1.2.15 Anschliisse einmessen, 6ffnen und dokumentieren

Anschluss vor Linereinbau einmessen, dabei feststellen, ob der
Anschluss sichtbar verdeckelt ist und Situation mit Foto und
Liste dokumentieren. Nicht verdeckelte Anschliisse nach
Linereinbau in mehreren Schritten vollstéandig 6ffnen und
geoffneten Anschluss mit Foto und Liste dokumentieren.

Der Anschlussbereich ist von innen nach auf3en vollstandig zu
zerspanen. Frasgut und gel6ste Teile aus dem Kanal
entfernen.

Dokumentation zur ndchsten Abschlagsrechnung vorlegen.
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Fur Altrohre ab DN 200 mit behindernden Muffenversatzen
80,000 Stck s e,
1.2.16 Wasserhaltungsarbeiten Anschlusssanierung

Wasserhaltungarbeiten fiir die Arbeiten an den Anschliissen
(Einmessen, Frasen, Offnen, Einbinden, Dichtheit priifen, usw.)
gemal Hauptbeschreibung Wasserhaltung und den Angaben
zu den in den Haltungen ablaufenden Wassermengen geman
Leistungsbeschreibung flir Hauptkanale und Anschluss-
leitungen durchfiihren.

1,000 psch e,

Hauptbeschreibung Anschlussanbindung
als Zuséatzliche Technische Vertragsbedingung

Anschlussanbindung und Anschlusssanierung mit
- Verpresstechniken mit Epoxyd-Harz bzw.
- Hutprofilen.

Mit dem Angebot ist ein Eignungsnachweis fiir die angebotenen Systeme zu flihren.

Das angebotene Verpresssystem muss im IKT-Warentest fir Stutzeneinbindung im
mit Liner sanierten Hauptkanal (Erstverdéffentlicht 12/ 2014 bzw. bei entsprechender
nachtraglicher Priifung) eine Note von nicht schlechter als befriedigend erreicht
haben.

Bei Hutprofilen ist die Eignung des angebotenen Systems fiir die
Anschlussanbindung /-sanierung mit dem Angebot nachzuweisen.

Unterlagen beifligen.

Mit dem Anbindunssystem ist der Inliner dicht, ohne Hinterlaufigkeit, ohne Blasen,
ohne Hohlraum und ohne Abflusshindernis an die Anschlussleitung nach Vorschrift
und unter Verwendung der Materialvorgaben des Herstellers und des
Leistungsverzeichnisses durch eine Abfolge von Fras-, Reinigungs-, Verpress- bzw.
Hutprofil- und ggf. abschlieBenden Fras-, Schleif- und Reinigungsarbeiten
anzubinden.

Das verwendete Material ist auf das Inlinersystem abzustimmen.

Einzurechnende Vorarbeiten:

Hinderndes loses und festes Material oder einragende Leitung aus dem
Arbeitsbereich entfernen (kalkulatorischer Ansatz: 1,5h/Anschluss im Mittel).
Erforderliche Reinigungsarbeiten am Hauptkanal (Ansatz 1h) und in der
Anschlussleitung (Ansatz 0,5h) mit Saug-Spulwagen durchfihren, Wasser liefern,
Spllgut entsorgen (Ansatz 50 kg).

Bei zuriickliegenden Stutzen die Anschlusséffnung im Bedarfsfalle vergréf3ern.

Fir Verpresssysteme nach Herstellervorschriften vorfrasen.

Die vorbereiteten Sanierungsstellen sind mittels punktueller HD-Reinigung in einen
haftfahigen Zustand zu versetzen.

Nach dem Vorfrasen ist werktaglich die Sanierungsstelle zu verpressen bzw. ein
Hutprofil einzubauen, langerfristiges Vorfrasen ohne Abschluss der Sanierung

ist unzulassig.
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Die Sanierungsstellen sind vor den Vorfrasleistungen und dann unmittelbar vor
Verpressung bzw. Hutprofileinbau gem. Anforderungen an die Dokumentation
zu dokumentieren.

Aus der Beschreibung hervorgehende Aufwandungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

1.2.17 Anschlussanbindung mit Hutprofil

Anschlussanbindung /-sanierung mit Hutprofil an einem
Hauptkanal - auch mit Inliner - gemaf Hauptbeschreibung,
Anforderungsprofil und Herstellervorschrift herstellen.

Untergrund vorbereiten und reinigen und Hutprofil faltenfrei und
dicht einbauen und aushéarten.

Bei 50% der Hutprofile ist eine verstarkte/verbreiterte Krempe
erforderlich.

EinschlieBlich aller Lieferungen und Leistungen.

Fir Profile (Altrohr) ab DN 200

75,000 Stck L

1.2.18 Anschlusseinbindung mit Verpresstechnik

Anschlussanbindung /-sanierung mit Verpresstechnik KATE-
Verfahren an einem Hauptkanal mit Inliner oder Kurzliner
gem. Hauptbeschreibung, Herstellervorschrift und
Anforderungsprofil.

Vorfrdsarbeiten vornehmen im Mittel 1,5h pro Anschluss, Nut
frasen.

Inkl. bis zu 12kg Harz je Anschluss i.M.

Abschlieend Dichtheitsprifung des sanierten Bereiches
einschl. der Ubergange durchfiihren und dokumentieren.

EinschlieBlich aller Lieferungen und Leistungen.

Fir Profile (Altrohr) Kreis Nennmaf? 200mm bis 600mm

Anforderung:

Das angebotene Verpresssystem muss eine Note im
IKT-Warentest fiir Stutzeneinbindung im nicht sanierten
Hauptkanal von nicht schlechter als gut erreicht haben.
Ausgeschriebenes System: KATE

Angebotenes System:

Ohne Eintragung gilt das ausgeschriebene System als
angeboten, bei Eintragung eines anderen Systemes ist die
Gleichwertigkeit mit Angebotsabgabe nachzuweisen.
Ohne erschopfenden Nachweis der Gleichwertigkeit kann
das Angebot ausgeschlossen werden.

5,000 Stck s
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1.2.19 Dichtheitspriifung Anschlussbereich

Sanierten Anschlussbereich und Dichtflachen auch in der
Anschlussleitung mit Satellitenreinigungssystem vom
Hauptkanal aus mit Hochdruck reinigen, Zustand der
Dichtflachen vor Einbau des DPS auf Video dokumentieren
und sanierten Anschlussbereich mit IBAK DPS auf
Dichtheit prifen.

System IBAK-DPS oder gleichwertiger Art
1,000 Stck

Summe 1.2 Schlauchlining
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1.3 Schachtsanierung

1.31 Wasserhaltungsarbeiten Schachtsanierung

Wasserhaltungarbeiten fiir die Arbeiten in und an den
Schachten gemal Hauptbeschreibung Wasserhaltung und den
Angaben zu den in den Haltungen ablaufenden
Wassermengen gemal Leistungsbeschreibung durchfiihren,
Schachtsohlen trocknen und trocken halten.

1,000 psch s s

1.3.2 Schachtreinigung und -sauberhaltung

Schéachte, die nicht an sanierten Haltungen liegen

- vor Beginn der Arbeiten zur Vorbereitung der
Sanierung reinigen und

- wahrend der Sanierungsarbeiten bis zur Abnahme
laufend nachreinigen und sauber halten

- vor der Abnahmebefahrung erneut reinigen

dazu Schachte mit Hochdrucksplilgerat und Kanalsauger oder
Kombifahrzeug griindlich reinigen, erforderlichenfalls
Rotationsdiisen einsetzen, Riickstinde sammeln und auf eine
geordnete Deponie abfahren und Arbeiten mit Foto
dokumentieren.

Die Transport- und Deponiekosten sowie die Lieferung des
Wassers sind einzurechnen.

Die Kosten fur notwendige Zwischenreinigungen (zum
Beispiel aus verfahrenstechnischen oder zeitlichen

Griinden) zur Sauberhaltung der Schachte wahrend der
Sanierungsarbeiten bis zur Abnahmeinspektion sind
einzurechnen.

40,000 Stck s

1.3.3 Linereinbindung bis DN 300

Wasserhaltung aufbauen, betreiben und Kanalzulauf
verschlieRen, Wasserstand oberhalb Gberwachen.
Arbeitsbereich reinigen.

Inlineriiberstand auf ca. 5cm zurlickschneiden.
Inlinerinnenflache rundum auf einer Breite von 10cm ca. 1mm
tief anschleifen.

Gerinne, Berme und Wande rund um den Inliner auf einer
Breite von 25cm anschleifen.

Arbeitsbereich reinigen, trocknen und bellften.
Profilierungsarbeiten mit einer Dauer von i.M. bis zu 0,5h und
25kg Rohmaterial vornehmen.

Haftgrund geman Herstellervorschrift herstellen und
Schachteinbindung gemaR anliegender Zeichnung in 4mm
Starke laminieren.

Nach Erreichen der halben Laminatstarke Verschraubungen
einbringen.

AnschlieRend Laminat mit auslaufenden Ubergang vom Inliner
zur Sohle fertig stellen.

Nach Aushartung Wasserhaltung abbauen.

EinschlieRlich Dokumentation.

Druckdatum: 05.05.2026 Seite: 18 von 25



-Planen, Bauen, Techn. Dienste-
Rathausplatz 1 32278 Kirchlengern

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

GEMEINDE

KIRCHLENGERN

Projekt: 62602 Kanalsanierung 2026
LV: 01 Ausschreibung 01/2026
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveievieieieiiiene,
0,20m

Laminat

O} 10m
& L apiinat Inlirer
- - 0,20m 0,10m
| : —
Laminat Inliner
U ——[ 1

Verschraubungen V4A MEx50
mit V4a—Unterlegscheibe D=30mm

GFK-Material Advantex

Epoxyd- oder VE-Harz

Verschraubungen mind. M6x50 mit Injektionsankern und
Unterlegscheiben

D=30mm aus V4A

Fir Altrohre DN 200 bis einschlieRlich DN 300

Ausfiihrung durch sachkundige Person mit "Laminierschein"
gem. DVS 2220.

28,000 Stck s e
1.3.4 Linereinbindung bis DN 600
Linereinbindung wie vor, jedoch gréRer DN 300 bis DN 600
40,000 Stck s e
1.35 Bermenanbindung

Im Schacht verbliebene Halbschale des Inliners beidseitig an
die Berme anbinden.

Sauber nachschneiden, Kanten entgraten und fasen,

auf ca. 1m? Bermen durch Stemm- und Reinigungsarbeiten auf
festem Material Haftgrund gemaf Herstellervorschrift
herstellen, geléstes Material bis 50kg aufnehmen und
entsorgen und Bermen mit bis zu 50 kg Trockengewicht Ergelit
oder gleichwertiger Art in mehreren Arbeitsgangen auffiillen
und profilieren.

Nach Aushartung Dichtband hinterlegen und Inlinerhalbschale
beidseitig mit VA-Winkel 80x80x2mm mit 16 VA-Schrauben in
Injektionsankern an der Berme fixieren und 3mm dickes
GFK-Handlaminat mit jeweils 10cm Uberstand Uber Inliner und
Berme nach Herstellervorschrift herstellen.

Nach Aushartung Wasserhaltung abbauen.

Einschlie3lich Dokumentation.

GFK-Material mit besonderer chemischer Widerstandsfahigkeit
fur Abwasser.

Epoxyd- oder VEHarz

Verschraubungen mind. M6x50 und Unterlegscheiben
D=30mm aus V4A.

Ausfiihrung durch sachkundige Person mit "Laminierschein"
gem. DVS 2220.

12,000 Stck s

Druckdatum: 05.05.2026 Seite: 19 von 25



-Planen, Bauen, Techn. Dienste-
GEMEINDE

KIRCHLENGERN Rathausplatz 1 32278 Kirchlengern

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Projekt: 62602 Kanalsanierung 2026
LV: 01 Ausschreibung 01/2026
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveievieieieiiiene,

Hauptbeschreibung Schachtsanierung
als Zusatzliche Technische Vertragsbedingung

Haftgrund nach Herstellervorschrift durch Stemm-, Fras-, Reinigungsarbeiten mit
Hochstdruckwasserstrahlen usw. herstellen. Gelésten Schutt usw. entsorgen.
Einzurechnender Zeitaufwand fir die Vorarbeiten:

Rohreinbindungen und Schachtringfugen: 45min/Stk.

Beschichtung: 15 min/m? Héchstdruckwasserstrahlen und 45min/m? sonstige
Stemm-, Fras- und Reinigungsarbeiten.

Grobe Undichtigkeiten mit Blitzmortel abdichten.
Mauerwerk vorprofilieren, dabei ist damit zu rechnen, dass die Fugen des
Mauerwerkes ca. 3cm i.M. gegenliber dem Stein zurlcktreten.

3cm dicke Mértelbeschichtung zweilagig nach Herstellervorschrift
herstellen und glatten auf maximale Unebenheit 5mm auf 1m-Latte
bzw. Rohreinbindung oder Ringfuge mit Mortel ausfugen.

Material: Ergelit Kombina KS 2
* bestandig gegen im Abwasser vorkommende Sulfate,Ole, Fette
und Ublichen Bestandteile
* bestandig gegen starken Angriff nach DIN 4030
* wasserundurchlassig gemaf DIN 1045
* frost- u. tausalzbestandig
* pH 3-11 langzeitig belastbar
* pH 1-14 kurzzeitig belastbar nach ATV M168
* temperaturbestandig bis 90 Grad C langfristig
* kurzfristig wasserbelastbar

oder gleichwertiger Art

Angebotenes Produkt:

Ohne Eintragung gilt das ausgeschriebene Produkt als
angeboten, bei Eintragung eines anderen Produktes ist die
Gleichwertigkeit mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

EinschlieBlich:
-Herstellung einer Hohlkehle in Innenecken.
-Herstellung einer Wulst bei Ringfugen an Schachtinnenwanden,
-Nachweis der Haftzugfestigkeit >1,5N/mm?2 im Umfang von 1 Priifung

je 25m? Beschichtungsflache, Prifung gemaf DAfStb Instandsetzungsrichtlinie
-Fotodokumentation der Arbeitsschritte und des fertigen Zustandes
-Materiallieferung

1.3.6 Rohreinbindungen bis DN 300 sanieren

Rohreinbindung gemaf obiger Hauptbeschreibung
Schachtsanierung sanieren einschlief3lich
Fotodokumentation der Vorarbeiten vor Materialauftrag.

DN 150 bis einschl. DN 300
20,000 Stck s s
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1.3.7 Rohreinbindungen groBer DN 300 sanieren

Rohreinbindung gemaf obiger Hauptbeschreibung
Schachtsanierung sanieren einschlief3lich
Fotodokumentation der Vorarbeiten vor Materialauftrag.

Grofker DN 300 bis einschl. DN 600
40,000 Stck s s

1.3.8 Schachtringfugen bis DN 1000 sanieren

Schachtringfugen gemaf obiger Hauptbeschreibung
Schachtsanierung sanieren einschlief3lich
Fotodokumentation der Vorarbeiten vor Materialauftrag.

Bis einschl. DN 1000
30,000 Stck s e,

1.3.9 Mineralische Beschichtung 2-lagig 3cm

Mineralische Beschichtung gemaf obiger Hauptbeschreibung
Schachtsanierung sanieren einschlief3lich
Fotodokumentation der Vorarbeiten vor Materialauftrag.

An Wanden, auf Bermen und Sohlen in Schachten aus
Mauerwerk oder Beton.

100,000 m*> L e

Hauptbeschreibung GFK-Auskleidung

als Zusatzliche Technische Vertragsbedingung

Die Auskleidung ist als Korrosionsschutzauskleidung im driickenden Grundwasser
aus folgenden Materialien herzustellen:

Harz:

UP-Harz gem. DIN 16946-2 Typ 1140 transparent
oder

VE-Harz gem. DIN 16946-2 Typ 1310

Glasfaser:
Aluminium-Kalksilikatglas (E-CR-Glas) gem. DIN 61850 bis 61854

Die Auskleidung ist mit einer Mindestdicke von 5,0mm unter Beachtung der
DIN-Vorschriften DIN 16868, 16869 und 19565-1 herzustellen.

Die Auskleidung ist fiir eine Wasserstand bis OK Gelédnde zu bemessen und
entsprechend zu verankern. Sofern nicht anders angegeben, ist von einer Sohltiefe
der Schéachte von 4,5 Metern auszugehen.

Anzahl der Verankerungen: 12 Stk. pro m?

Vorgefertigte Platten mit Dmin 4mm einbauen.
Verankerungen mit Schrauben (Dmin=5,5mm, Lmin=60mm) und
Unterlegscheiben Dmin 30mm aus VA herstellen.
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Fugen der vorgefertigten Platten und Verankerungen spachteln.
Gesamte Flache von Hand 2-lagig (GFK mind. 500g/m? und Lage)
Uberlaminieren und abschlieRend mit 400 g/m? Reinharz versiegeln.
Ubergange mit Dichtmasse verschlieRen.

Zulaufe sind dicht gegen driickendes Grundwasser anzuschlieRen.

Je durch die Position Unterteil bzw. in den Zulagen vergiitetem Zulauf sind 0,5
Kolonnenstunden fiir die erforderlichen Stemm-, Abdichtungs- und
Reprofilierungsarbeiten einzurechnen.

Die Arbeiten dirfen nur durch Fachpersonal mit Nachweis gemafl DVS 2220
("Laminierschein") ausgeflihrt werden.

Die Fotodokumentation muss das Objekt jeweils vor Materialauftragen umfassend
und erschhopfend darstellen:

-vor Materialauftrag mit Mértel

-vor Materialauftrag mit GFK

EinschlieBlich statischer Berechnung,

1.3.10 Mauerwerksoberflaiche vor GFK-Auskleidung abdichten
und beschichten

Schachtoberflache aus Mauerwerk mit zurtickliegenden Fugen
vor GFK-Auskleidung abdichten und in mehreren
Arbeitsgdngen mineralisch beschichten mit i.M. bis 3cm
Kanalsanierungsmortel, so dass die GFK-Auskleidung biindig
ohne Hohlrdume anliegt.

Haftgrund nach Herstellervorschrift durch Stemm-, Fréas-,
Reinigungsarbeiten mit Hochstdruckwasserstrahlen usw.
herstellen. Oberflachen und Fugen mechanisch bearbeiten,
geldsten Schutt usw. aus dem Schacht entnehmen und
entsorgen.

Einzurechnender Zeitaufwand fiir die Vorarbeiten:

15 min/m? Héchstdruckwasserstrahlen und

30 min/m? sonstige intensive Stemm-, Fras- und
Reinigungsarbeiten zur Entfernung losen Fugenmaterials und
Schaffung eines haftfahigen Untergrundes.

Grobe Undichtigkeiten mit bis zu 10 kg Blitzmortel pro m?
abdichten,

Haftbriicke nach Herstellervorschrift herstellen und aufbringen.
Profilierungsarbeiten (zuriickliegende Mauerwerksfugen,
Bermenprofilierung 5% zum Gerinne) mit i.M. bis zu 50kg/m?
schnellhartendem Kanalsanierungsmértel vornehmen.
Fotodokumentation der Arbeitsschritte.

65,000 m*> L e

1.3.11 GFK-Auskleidung Schachtunterteil

GFK-Auskleidung des Unterteils (Gerinne, Bermen, Wande
usw.) gemal Hauptbeschreibung herstellen:

fiir rechteckige Unterteile mit gemauertem Ubergang auf runde
steigende Schachte und runde gemauerte Schachtunterteile.
GFK-Beschichtung bis ca. 30cm Uber Scheitel DN 800

mit geradem oder gebogenem Durchlauf.

EinschlieBlich dichter Laminatanbindung an die GFK-Liner im
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Rohr und entlang der Berme und sauberem oberem Abschluss
zu den Schachtteilen DN 1000.

65,000 m*> L

1.3.12 Zulage Zulauf im Unterteil

Zulage fur die Erschwernis bei der minerallischen Vorarbeit und
der GFK-Auskleidung durch ein am Schacht angeschlossenes
Rohr im Unterteil

12,000 Stk

1.3.13 Bohrlochinjektion

Bohrlochinjektion herstellen mit Material Kdsters KB-Pur Gel
nach Herstellervorschrift.

Material nach KTW-Richtlinie (Kunststoffe im Trinkwasser)
gepruft.

Lésungsmittelfreies, wasserreaktives Polyurethan-Gel.

Je nach Wasserzugabe bildet sich ein hochelastisches,
wasserundurchlassiges Massiv- bzw Schaumhydrogel. Nach
der Abreaktion in Verdiinnungen bis 1 : 10 druckwasserdicht.
Enthalt keine freien Isocyanate und ist im ausreagierten
Zustand chemisch stabil, nicht korrosionsférdernd und gibt
keine grundwassergefahrdenden Stoffe ab. Nach KTW-
Empfehlung gepriift.

Technische Daten:

Loslichkeit wassermischbar
Materialviskositat 600 - 800 mPa.s
Verarbeitungsviskositat 2 -300 mPa.s
Verarbeitungstemperatur > 0°C
Reaktionszeit 1,5 bis 3 Minuten
oder gleichwertiger Art.

EinschlieBlich Herstellung und Verschluss des Bohrloches
mit Mortel.

EinschlieBlich Fotodokumentation der Arbeitsschritte.
EinschlieBlich aller Lieferungen und Leistungen.

Einzurechnender Verbrauch: 2,0l/Injektion unverdiinntes
Material i.M.

Kdsters KB-Pur Gel oder gleichwertiger Art

Angebotenes Material:

Ohne Eintragung gilt das ausgeschriebene System als
angeboten, bei Eintragung eines anderen Systemes ist die
Gleichwertigkeit mit Angebotsabgabe nachzuweisen. Ohne
ausfihrlichen nachweis der Gleichwertigkeit kann das Angebot
ausgeschlossen werden.

50,000 Stck L
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1.3.14 Gerinne neu herstellen

Vorhandenes Gerinne bestehend aus Steinzeug auf Beton
oder Estrich bis auf tragfahigen Untergrund herausstemmen
und entsorgen, Sohle mit bis zu 25 kg Blitzzement abdichten.
Untergrund vorbereiten und bis zu 0,2m? wasserdichten
Profilbeton C30/37 XC4 XF3 XA1 profilgerecht fir Gerinne und
Bermen einbauen und verdichten.

EinschlieBlich Hilfsschalung. Wasserhaltung durchfiihren.
Bermen und FlieRrinnen aus Kanalklinkern gem. DIN 4051 und
Halbschalen in runden und eckigen Schachten bis lichter
Querschnitt 1x1m mit gekrimmten Verlauf und Einbindung
mehrerer Zuldufe herstellen.

Die FlieRrinne aus Kanalkeilklinkern Form A bzw. B
profilgerecht bis zum Kampfer des grof3ten Rohrquerschnittes
hochfiihren und darauf die 3% geneigten Bermen aus einer
Kanalklinkerrollschicht mit abgerundeter Ecke aufbauen.

In Kurvenschachten ist die Berme erforderlichenfalls soviel
niedriger herzustellen, dass ein Kanalroboter eingesetzt
werden kann.

Die DIN 1053 sinngemaf anwenden, vollfugig in MG I,

MV. 1:3, mauern und die Fugen in einem Arbeitsgang
glattstreichen.

4,000 Stck e e

1.3.15 Schachtsanierung

Schachtsanierung im Stundeneinsatz (auch Handlaminat)
einschlieBlich aller erforderlichen Gerate, Materialien,
Betriebsstoffen und Energie und des Personals (2 Personen)
und Dokumentation durch mindestens 2 Bilder pro Stunde mit
eingeblendeter Uhrzeit/Datum.

Ausfiihrung auf ausdriickliche schriftliche Anweisung des AG.

40,000 Std s

1.3.16 Steigeisen/-buigel ausbauen

Vorhandene Steigeisen oder -blgel ausbauen und entsorgen,
Fehlstelle mit Sulfadurmértel biindig schliel3en.

150,000 Stck s

1.3.17 Steigbiigel liefern und einbauen

Steigbugel aus VA, PE-ummantelt orange,
liefern und hoéhen- und fluchtgerecht im Schacht einbauen.

150,000 Stck s

Summe

1.3

Schachtsanierung

Summe

=

Geschlossene Kanalsanierung = === iiiieessseeeessseeeeses
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ZUSAMMENSTELLUNG

1 Geschlossene Kanalsanierung

1.1 Allgemeines €
1.2 Schlauchlining €
1.3 Schachtsanierung €
Summe 1 Geschlossene Kanalsanierung @~ L. €
SummelV €
zuziiglich 19,00 % Mwst e €
Gesamtsumme Brutto €
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