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Bauphase 1:
Länge: 176 m
Fläche: 886 m²

Bauphase 2:
Länge: 379 m
Fläche: 1350 m²

Bauphase 3:
Länge: 243 m
Fläche: 1143 m²

Bauphase 4:
Länge: 520 m
Fläche: 2220 m²
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Straßenausbau
"Stiftsfeldstraße"
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