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   Vorbemerkungen :
 Für die Kalkulation der Leistungspositionen sind die Angaben 
 aus der Baubeschreibung sowie aus den beigefügten 
    Planunterlagen zu berücksichtigen. Nachforderungen, 
  resultierend aus Unkenntnis werden nicht anerkannt.

   Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle 
     Erschwernisse, Behinderungen und Kosten, welche sich aus 
   den Angaben der Leistungsbeschreibung, dem 
   Leistungsverzeichnis, den Anlagen und den offensichtlichen 
   Gegebenheiten in der Örtlichkeit ergeben, bei der 
   Preisermittlung zu berücksichtigen sind. Mit der Abgabe des 
   Preisangebotes bestätigt der AN, die Gegebenheiten des 
   Baubereiches, sowie alle Erschwernisse bezüglich seiner 
 eigenen technologischen Realisierung sowie sämtliche 
 Einflüsse aus etwaigen gleichzeitig ablaufenden Arbeiten 
     unterschiedlicher Auftragnehmer bzw. Leistungen von Ver- und 
 Entsorgungsunternehmen oder deren Beauftragten bei der 
   Preisbildung berücksichtigt zu haben. Diesbezügliche 
  Nachforderungen werden nicht anerkannt.

 Der AN hat darüber hinaus frühzeitig die Behinderung der 
 Müllentsorgung und des Linienverkehrs bei den zuständigen 
  Unternhemen zu melden. 

 Der AN hat direkt nach Auftragsvergabe sämtliche Unterlagen 
       (Ausführungspläne, Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung, 
     Baugrundgutachten, etc.) des Bauvertrages zu prüfen und den 
    AG vor Baubeginn darüber zu informieren, ob noch Unterlagen, 
    Nachweise o.ä  fehlen oder nachgefordert werden müssen. 
   Nachträgliche Behinderungs- oder Mehrkostenanzeigen die zu 
  Baubeginn absehbar waren werden vom AG nicht anerkannt. 

  
    

   Bauablauf :
   Die ausführende Firma verpflichtet sich, durch laufende  
 Kontrollen während der Durchführung der Arbeiten die im  
 Leistungsverzeichniss angesetzten Massen zu überprüfen und 
 bei Erhöhung  jeweils vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung 
  mitzuteilen.

 Zur Kontrolle des Arbeitsstandes ist von der Bauleitung täglich       
    ein Bautagebuch zu führen, aus welchem die Belegschafts- 
     stärke, eine kurze Beschreibung der geleisteten Arbeiten, alle 
 wesentlichen Vorkommnisse und Anordnungen sowie Angaben 
   über Temperatur und Wetter, und Besuche seitens der Behörde 
    hervorgehen. Dies ist jeweils zur Baubesprechung abzugeben. 
 Die Absicherung der Baustelle zum Straßenverkehr obliegt dem 
   AN im Einvernehmen mit der Straßenverkehrsbehörde (siehe 
 Merkblatt für die verkehrstechnische Sicherung von 
    Arbeitsstellen auf Straßen - neueste Fassung).
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 Der AN hat mit anderen ausführenden Firmen so zusammen 
    zuarbeiten, dass keine Verzögerung der Leistungen entstehen. 
 Eventuelle Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit sind der 
  Bauüberwachung des AG anzuzeigen.

   Baustellenzufahrt :
 Zufahrten über öffentliche Flächen sind vor Beginn der 
  Baumaßnahme mit der zuständigen Behörde abzustimmen.
 Die von den Bauarbeiten in Anspruch genommenen 
   Verkehrsflächen sind kontinuierlich, spätestens zum Feierabend 
    zu reinigen, starke Verschmutzungen sind sofort zu entfernen.
 Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.

   Verkehrssicherung :
   Die Verkehrssicherungspflicht während der Arbeiten, nach
   Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen obliegt in jedem Fall
     dem AN. Gefahrenquellen sind fachgerecht abzusperren ggf. zu
  beleuchten.

   Transporte :
 In die Positionen einzukalkulieren sind das Abladen und Lagern 
   aller Materialien. Zwischentransporte der Materialien von über 
     1000 m bis ca. 2000 m sind Nebenleistungen und werden nicht 
  gesondert vergütet.

   Materialan- und Abtransporte sind nur über die durch den AN 
   herzustellende, durch Arbeitsstellenzäune abgesperrten Korridor 
  möglich.

     Alle Lieferungen von Baumaterialien wie Sand, Kies, Schotter 
        und bit. Schichten u.dgl. sind durch Lieferscheine bzw. 
   Wiegekarten nachzuweisen. Diese Liefernachweise sind am 
  Tage der Lieferung der Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen. 
    Die Nachweise, auf denen die Einbaustelle zu vermerken ist, 
   sind der Schlussrechnung beizufügen. Der Abrechnung ist ein 
       SOLL-IST-VERGLEICH beizufügen. Auf den Lieferscheinen ist 
   anzugeben, dass die Mineralstoffe der Güteüberwachung 
  unterliegen.

   Verdichtungsverfahren :
 Die Verdichtung der Oberbaumaterialien hat ausschließlich mit 
   selbstfahrenden Walzen zu erfolgen. Ausnahmen sind nur in 
  Abstimmung mit der Bauleitung möglich. 

   Eignungsnachweise :
 Vor dem Einbau der jeweiligen Oberbaumaterialien hat der AN 
  die Eignung der Materialien durch Prüfzeugnisse nachzuweisen.

   Lärmschutz :
      Es sind ausschließlich "lärmarme" Baumaschinen einzusetzen, 
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 die einen für lärmreduziertes Arbeiten verliehenes 
     Umweltzeichen, den "Blauen Engel Lärmarme Baumaschinen 
       RAL-UZ 53" vorweisen können.

  
    

    1. Allgemeines

    1.1. Baustelleneinrichtung

   Hinweis zur Baustelleneinrichtung :
       Sollten Fußgänger über Provisorien wie z. B. Schotter-, 
   Kies oder Sandflächen geleitet werden, sind diese ausreichend 
   zu verdichten, um das Befahren dieser Provisorien auch für 
       Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Behinderungen (z. B. mit 
    Gehhilfen oder Rollatoren) zu ermöglichen.

  
    

        1.1.10. StL-Nr. 19.101/107.19
   Baustelle einrichten

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.
    Zufahrt zur Baustelle 'vorhanden.
   Die Position gilt für alle erforderlichen Bauphasen. '

  
        1,000 Psch  .........................
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      1.1.20. Behelfsbrücke liefern, aufstellen und entfernen
 Behelfsbrücken für Fußgänger von der Verkehrsfläche zu den 
   einzelnen Zufahrten oder Hauseingängen über den Kanal- und 
       Leitungsgraben, Baugruben, etc. im Arbeitsraum der Baustelle 
   standsicher aufstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten und 
  beseitigen.
           Behelfsbrücke gem. RSA / ZTV-SA, transportabel, klappbar mit
     rutschsicherer, selbstreinigender Lauffläche, beidseitigem 
      Geländer aus Metallrohren, mit Knie- und Fußleiste.
       Abmessungen ca. 3,00 x 1,50 m.

  
         10,000 St ......................... .........................
    

    1.1.30. Behelfsbrücke umsetzen
 Behelfsbrücken für Fußgänger von der Verkehrsfläche zu den 
   einzelnen Zufahrten oder Hauseingängen über den Kanal- und 
       Leitungsgraben, Baugruben, etc. im Arbeitsraum der Baustelle 
  standsicher umstellen und zurücksetzen. 
   Bei der Kalkulation ist davon auszugehen, dass die 
    Behelfsbrücken 10x umzusetzen sind. 

  
        1,000 psch  .........................
    

        1.1.40. StL-Nr. 19.101/112.99
   Baustelle räumen

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
    für 'alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.
   Die Position gilt für alle erforderlichen Bauphasen. '

  
        1,000 Psch  .........................
    

    
         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................

    1.2. Verkehrssicherung
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   Die Erläuterungen der Baubeschreibung, der beigefügten 
   Planunterlagen (vor allem zur Verkehrsumleitung des 
  Durchgangsverkehrs und der innerörtlichen Bauabschnitte) 
   sowie der allg. Verkehrssicherung und der Aufrechterhaltung 
 des Verkehrs gemäß der Baubeschreibung sind bei der 
   Kalkulation zu beachten. Tägliche Kontrolle der 
  Verkehrssicherung ist zu gewährleisten.

  
    

    1.2.10. Verkehrszeichenpläne aufstellen
   Verkehrszeichenpläne / Beschilderungspläne für die 
 Hauptumleitung des Durchgangsverkehrs sowie auch für den 
   Bus- und Radverkehr anhand der Vorgaben und Erläuterungen 
   der Baubeschreibung, den Planunterlagen und der Regelpläne 
 der RSA erstellen und für die erforderliche Verkehrsanordnung 
 vor Baubeginn bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zur 
  Genehmigung vorlegen.
   Die genehmigten Verkehrsanordnung ist spätestens 10 
  Arbeitstage vor Baubeginn dem AG vorzulegen.
 Diese Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte 
  des Leistungsverzeichnisses.
  Die Position gilt für alle erforderlichen Bauphasen.

  
        1,000 psch  .........................
    

    1.2.20. Arbeitsstellenzaun aufstellen und entfernen
   Arbeitsstellenzaun (Arbeitsstellenzaun in Anlehnung an die 
      RSA). Kompaktelemente aus hellem, weiß durchgefärbten, 
          schlagfestem Kunststoff (HDPE) mit VZ 600 StVP (250 mm 
   hoch) und dicht nebeneinander befindlichen senkrechten 
          Sichtblenden, sowie Tastleisten (100 mm doch), den TL-
   Absperrsicherung und den TL-Absperrschranken entsprechend
       Maße: 2150 x 1100 mm.
 Schranke und Tastleiste mit retroreflektierender Folie
    Typ 1, Kuststoffstutzen zur Anbringung von Warnleuchten und 
  Überwurfbügel.
 Den Arbeitsstellenzaun zusätzlich zur Baustellenabsicherung als 
     Längs- und ggfs. als Querabsperrungen zur Trennung des 
   fließenden Verkehrs von der Baustelle, für die Dauer der 
    Bauzeitabschnitte nach Angaben des AG anliefern, aufstellen, 
  unterhalten und entfernen.

  
         250,000 m ......................... .........................
    

    1.2.30. Arbeitsstellenzaun umsetzen
 Arbeitsstellenzaun aus vorheriger Position innerhalb der 
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    Baustelle umsetzen. Nicht wiederverwertbare Teile ersetzen.
    Es ist mit einer 2-maligen Umsetzung in jedem Bauabschnitt zu 
  kallkulieren.

  
        1,000 psch  .........................
    

        1.2.40. StL-Nr. 21.105/105.19.20.00.00
       Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
          aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
        Nach RSA, Regelplan 'B I/15 '
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer Kraft setzen.

  
        1,000 Psch  .........................
    

      1.2.50. Verkehrssich. nach Disposition des AN umsetzen
  Verkehrssicherung nach Disposition des AN umsetzen. 
     Länge des Arbeitsbereiches bis ca. 350m je Bauabschnitt. 
  Die Anzahl der Bauphasen ist durch den AG festgelegt. 
  Die Position gilt für alle erforderlichen Bauphasen.
 Die Unterteilung der jeweiligen Bauphasen in kleinere 
  Bauabschnitte ist vom AN festzulegen.
         Kontrolle gem. ZTV-SA (Kontrolle zweimal täglich, an 
   arbeitsfreien Tagen einmal täglich) für die gesamte 
   Arbeitsstellensicherung wird nicht gesondert vergütet. Die 
  Kosten hierfür sind in diese OZ einzurechnen.
    Einsatzzeit: gesamte Bauzeit.

  
        1,000 psch  .........................
    

        1.2.60. StL-Nr. 21.105/120.02.00
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
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  vergütet.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in Kraft setzen.

  
        1,000 Psch  .........................
    

        1.2.70. Vorh. Verkehrssch. außer Kraft und wieder in Kraft setzen
 Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer 
  Kraft und wieder in Kraft setzen.
  Verkehrssicherung nach Disposition des AN umsetzen.
    Für Verkehrsführungsphase 'gesamte Bauzeit.
 Pauschale beinhaltet alle Umleitungsstrecken innerhalb der 
  Bauzeit gemäß den Angaben aus der Baubeschreibung. 
         Kontrolle gem. ZTV-SA  (Kontrolle zweimal täglich, an 
   arbeitsfreien Tagen einmal täglich) für die gesamte 
   Arbeitsstellensicherung wird nicht gesondert vergütet. Die 
  Kosten hierfür sind in diese OZ einzurechnen.
   Einsatzzeit:gesamte Bauzeit

  
        1,000 psch  .........................
    

        1.2.80. StL-Nr. 21.105/105.21.00.00.00
         Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen, Umleitungsstrecke

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
          aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.

  
        1,000 Psch  .........................
    

        1.2.90. StL-Nr. 21.105/110.19
         Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten, Umleitungsstrecke

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
   Für Verkehrsführungsphase 'für Vollsperrungen und 
  Umleitungsstrecken während der gesamten Bauzeit '

  
         300,000 d ......................... .........................
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        1.2.100. StL-Nr. 21.105/120.02.00
         Verkehrssich. läng. Dauer abbauen, Umleitungsstrecke

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in Kraft setzen.

  
        1,000 Psch  .........................
    

    
         Summe 1.2. Verkehrssicherung .........................

    1.3. Technische Bearbeitung

   Hinweis Vermessungsarbeiten  :
  Die durch die Baumaßnahme neu erstellten bzw.
 veränderten Objekte der Entwässerung und des
 öffentlichen Straßenraumes sind im Koordinatensystem
      ETRS 89 / UTM Zone 32N mit einer selbstregistrierenden
  Totalstation digital aufzunehmen.

 Die Vermessungsarbeiten sind unter Einhaltung aller
 gesetzlichen verkehrsrechtlichen Vorschriften und
 Sicherheitsregeln auf Veranlassung des AN
   durchzuführen. Für die Maßnahmen wird vom AG kein
    Sicherungspersonal- oder gerät zur Verfügung gestellt.
  Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

   Hinweis Bestandsplan  :
   Anhand der Vermessungsergebnisse ist ein digitaler, nach 
    Norden ausgerichteter Bestandsplan im Maßstab 1 : 250
    blattschnittfrei und layer-orientiert zu entwickeln.
    Das eingesetzte CAD-System muss die Ausgabe im AUTOCAD-
  Format DWG ermöglichen.

   Die Gesamtbearbeitung hat so zu erfolgen, dass eine
   spätere Integration in das Gesamtwerk "Kanalkataster
       der Gemeinde/Stadt" problemlos möglich ist. Ein Muster
 für die grafische Ausgestaltung der Geometrie kann bei
  dem Abwasserwerk eingesehen werden.

  
    

 Gemeinde Kirchlengern
         32278 Kirchlengern   Rathausplatz 1   Tel: 05223/7573-0   Fax: 05223/7573-19

          Druckdatum:  10.06.2026  Seite: 9 von 70



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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         in EUR in EUR
     

      1.3.10. Katasterunterlagen beschaffen / Höhenfestpunkte aufsuchen
 Beschaffung der notwendigen Katasterunterlagen für das
    Lage- und Höhenfestpunktfeld,
  bestehend aus :
   -   Übersichtsplänen für LFP und HFP
      -   Höhenfestpunkt (HFP)
      -   Lagefestpunkt (LFP)
  Die Unterlagen sind beim Katasteramt einzuholen.
 Aufsuchen und gegebenenfalls Kenntlichmachen der
    amtlichen Lage- und Höhenfestpunkte.
   In der Örtlichkeit nicht gefundene, fehlende oder
   fehlerhafte amtliche Lage- und Höhenfestpunkte sollen
  nicht durch den AN wieder hergestellt werden.

  
        1,000 psch  .........................
    

        1.3.20. StL-Nr. 14.202/403.19.12.12.91
   Bauzeitenplan aufstellen

  Bauzeitenplan mit einer Aufgliederung in Planung,
       Lieferung, Herstellung, ggf. Montage und Erprobung nach
  Abschnitten des LV prüffähig aufstellen.
  Abhängigkeiten der Vorgänge darstellen.
 Vereinbarte Termine und Abläufe berücksichtigen
 für alle Leistungen des LV
    Bauablauf 'gemäß den Angaben in der Baubeschreibung '
 als Balkenplan
 Fortschreibung monatlich
   Lieferung digital in Dateiformat/Version nach
 Vertragsunterlagen
         Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
           Medium für Datenübergabe = 'E-Mail / USB-Stick '
       Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach

  
        1,000 Psch  .........................
    

    1.3.30. Aufmessen Anschlussleitungen und Erstellung eines Bestandsplans
      Bestandsplan, M 1:500, mit Verortung der neuen 
  Straßenanschlussleitungen am Hauptkanal liefern. 
   In den Einheitspreis sind folgende Leistungen/ Umstände 
  einzukalkulieren:

    - Planungsumfang: gesamter Baustellenbereich
   - Örtliche Vermessungsarbeiten innerhalb des Planungs- 
  umfanges. 
  Aufzumessen sind:
  - die Lage der Anschlussleitungen der Straßenabläufe am 
  Mischwasserkanal.
  -  neue Schachtdeckelmitten

 Häusliche Bearbeitung der Messergebnisse und    
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      Plandarstellung per EDV. Bestandsplan im pdf- und dwg. 
      Format, M 1:500 an den AG übergeben. 
    Koordinaten im Format ETRS89/UTM

 Die Pauschale gilt für alle Leistungen dieses Abschnittes des 
  Leistungsverzeichnisses. 

  
        1,000 psch  .........................
    

    
         Summe 1.3. Technische Bearbeitung .........................

    1.4. Kontrollprüfungen und Hilfsleistungen

   Wichtiger Hinweis zu den Prüfungen :
   Gemäß ZTV-E werden Kontrollprüfungen nur durch den AG 
   beauftragt, wenn dieser Schwachstellen in der Ausführung 
   vermutet. Unabhängig von den hier ausgewiesenen 
 Kontrollprüfungen hat der AN im Rahmen der 
 Eigenüberwachung unendgeltlich regelmäßige Prüfungen 
    gemäß ZTV-E durchzuführen und zu dokumentieren.
 Diese Eigenüberwachungsnachweise sind dem AG nach 
  Aufforderung vorzulegen.

 Kontrollprüfungen sind grundsätzlich durch ein externes 
   zertifiziertes Unternehmen durchzuführen. Die 
 Sachkundenachweise sind dem AG vor Ausführung zu 
  übergeben.

  
    

    1.4.10. Statischer Plattendruckversuch auf Planum
     Statische Plattendruckversuche gem. der ZTV E-StB an den 
    erforderlichen Stellen lt. Angabe der Bauleitung durchführen.
 Einschließlich Gestellung und Vorhaltung aller erforderlichen
 Geräte mit Darstellung und Auswertung der Messergebnisse 
   sowie aller Hilfskräfte. Einschließlich erforderlichem 
  Kontergewicht.
 Die Druckversuche dürfen nur von einer vom AG anerkannten 
  Firma ausgeführt und ausgewertet werden.
  Geprüft wird auf dem Planum.
  Es werden nur positiv verlaufende Druckversuche vergütet.
         Tragfähigkeit auf Erdplanum (EV2 gemäß ZTV E-StB 17 
   Abschnitt 4.5.2).
    Versuche, die nicht die erforderliche Verdichtung nachweisen, 
  gehen zu Lasten des AN.

  
         5,000 St ......................... .........................
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          1.4.20. Statischer Plattendruckversuch auf Frostschutzschicht, 80 MN/m²
     Statische Plattendruckversuche gem. der ZTV E-StB an den 
    erforderlichen Stellen lt. Angabe der Bauleitung durchführen.
 Einschließlich Gestellung und Vorhaltung aller erforderlichen
 Geräte mit Darstellung und Auswertung der Messergebnisse 
   sowie aller Hilfskräfte. Einschließlich erforderlichem 
  Kontergewicht.
 Die Druckversuche dürfen nur von einer vom AG anerkannten 
  Firma ausgeführt und ausgewertet werden.
  Geprüft wird auf der Frostschutzschicht.
  Es werden nur positiv verlaufende Druckversuche vergütet.
   Es ist ein Verformungsmodul von EV2 auf der Oberfläche von 
         mind. 80 MN/m² im Gehwegbereich nachzuweisen.
    Versuche, die nicht die erforderliche Verdichtung nachweisen, 
  gehen zu Lasten des AN.

  
         3,000 St ......................... .........................
    

          1.4.30. Statischer Plattendruckversuch auf Frostschutzschicht, 120 MN/m²
       Statische Plattendruckversuche gem. der ZTV E-StB an den 
    erforderlichen Stellen lt. Angabe der Bauleitung durchführen.
 Einschließlich Gestellung und Vorhaltung aller erforderlichen
 Geräte mit Darstellung und Auswertung der Messergebnisse 
   sowie aller Hilfskräfte. Einschließlich erforderlichem 
  Kontergewicht.
 Die Druckversuche dürfen nur von einer vom AG anerkannten 
  Firma ausgeführt und ausgewertet werden.
  Geprüft wird auf der Frostschutzschicht.
  Es werden nur positiv verlaufende Druckversuche vergütet.
   Es ist ein Verformungsmodul von EV2 auf der Oberfläche von 
         mind. 120 MN/m² im Fahrbahnbereich nachzuweisen.
    Versuche, die nicht die erforderliche Verdichtung nachweisen, 
  gehen zu Lasten des AN.

  
         4,000 St ......................... .........................
    

          1.4.40. Statischer Plattendruckversuch auf Schottertragschicht, 150 MN/m²
     Statische Plattendruckversuche gem. der ZTV E-StB an den 
    erforderlichen Stellen lt. Angabe der Bauleitung durchführen.
 Einschließlich Gestellung und Vorhaltung aller erforderlichen
 Geräte mit Darstellung und Auswertung der Messergebnisse 
   sowie aller Hilfskräfte. Einschließlich erforderlichem 
  Kontergewicht.
 Die Druckversuche dürfen nur von einer vom AG anerkannten 
  Firma ausgeführt und ausgewertet werden.
  Geprüft wird auf der Schottertragschicht.
  Es werden nur positiv verlaufende Druckversuche vergütet.
   Es ist ein Verformungsmodul von EV2 auf der Oberfläche von 

 Gemeinde Kirchlengern
         32278 Kirchlengern   Rathausplatz 1   Tel: 05223/7573-0   Fax: 05223/7573-19

          Druckdatum:  10.06.2026  Seite: 12 von 70



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 1. Allgemeines
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           mind. 150 MN/m² im Fahrbahnbereich nachzuweisen.
    Versuche, die nicht die erforderliche Verdichtung nachweisen, 
  gehen zu Lasten des AN.

  
         2,000 St ......................... .........................
    

    
          Summe 1.4. Kontrollprüfungen und Hilfsleis.. .........................

    1.5. Erschwernisse

    1.5.10. Mülltonnen befördern
 Die öffentliche Müllabfuhr ist während der gesamten Bauzeit zu 
   gewährleisten und aufrecht zu halten. Einzurechnen in den EP 
   ist das Einsammeln der Mülltonnen und der Säcke, abladen am 
 Sammelpunkt und nach der erfolgten Abfuhr das Aufladen und 
 das Zurückbringen und Abladen der Mülltonnen auf den 
      Grundstücken. Einschl. aller Nebenarbeiten.

   Mülltonnen der Anlieger insgesamt bis zu 2 mal pro Anlieger und 
 Woche zu den vom AG festgelegten Sammelstellen
 Die Sammelstellen müssen von den Müllfahrzeugen erreichbar 
  sein.
      Maximale Entfernung der Sammelstellen: ca. 500 m
          Tonnen für: Restmüll, Biomüll, Papiermüll, Verpackungsmüll.

  
        1,000 psch  .........................
    

    1.5.20. Aufrechterhaltung der Anliegererreichbarkeit
 Die Erreichbarkeit der Grundstücke der Anlieger ist auch bei 
 Vollsperrung während aller Arbeitsschritte in den jeweiligen 
   Bauphasen jederzeit sicherzustellen. Sämtliche hierfür 
   erforderlichen Leistungen und Nebenleistungen gemäß VOB/C 
 sind zur Aufrechterhaltung der Zugänglichkeit und Erreichbarkeit 
  insbesondere provisorische Zufahrten und Zugänge, 
      Überfahrplatten, Behelfswege, abschnittsweise Ausführung, 
   temporäre Verkehrsführungen, Sicherungsmaßnahmen sowie 
 sonstige notwendige Maßnahmen in die Pauschale 
   einzukalkulieren. Der Auftragnehmer hat seine 
   Bauablaufplanung, Bauphasen sowie die Wahl der 
  Bauverfahren entsprechend hierauf abzustimmen.
 Die Pauschale zur Aufrechterhaltung der Anliegererreichbarkeit 
   ist für insgesamt 30 Grundstücke mit verschieden langen 
  Zufahrtsbereichen in der gesamten Baustrecke zu kalkulieren.
 Als Kalkulationsgrundlage sind die beigefügten Lagepläne zu 
  verwenden.

  
        1,000 psch  .........................
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    1.5.30. Erschwernisse der Leistungsausführung in Bereichen mit verlegten 
 Glasfaserleitungen
    Die Leistungsausführung von Boden- und Verfüllarbeiten im 
 Bereichen mit bereits verlegten Galsfaserleitungen muss 
 besonders sorgfältig ausgeführt werden um Beschädigungen zu 
   vermeiden. Dies bedeutet eine Leistungsreduzieung im Bereich 
  der auszuführenden Tiefbauarbeiten.
   Tiefenlage der vorgefundenen Leitungen ca. Planumsbereich 
  der Gehweganlage auf voller Breite.
      Vergütung je. lfdm der vorh. Glasfaserleitungen.
     Leitungen mit einem Abstand kleiner 30 cm werden als 1 Stück 
  Leitungsstrang abgerechnet.

  
         600,000 m ......................... .........................
    

      1.5.40. Abstimmungs- und Koordinierungspflicht mit Fachgewerken Dritter
  Koordination des AN mit gleichzeitig laufenden Arbeiten Dritter, 
  ausgenommen seiner Nachunternehmer.

   Dem AN obliegt die Abstimmungs- und Koordinierungspflicht für 
 einen reibungslosen Bauablauf zwischen all den Fachgewerken 
        Dritter (Versorgungsunternehmen, Straßenbeleuchtung, etc.) 
  und dem AN bei dieser Hauptbaumaßnahme. 

 Der AN hat seinen Bauablauf mit den Fachgewerken Dritter 
   rechtzeitig abzustimmen. Die Abstimmungen zwischen den 
 Fachgewerken sind in Form von Baubesprechungen rechtzeitig 
  vor Beginn der entsprechenden Arbeiten durchzuführen. 
 Berührungen zwischen den gleichzeitig laufenden Arbeiten 
   werden sich nicht vermeiden lassen. Dieses ist bei der 
  Preisbildung entsprechend zu berücksichtigen.

 Hier ist kalkulatorisch bezüglich des Leistungsansatzes ein 
   Aufwand von 2 Stunden wöchentlich über die gesamte Bauzeit 
  anzusetzen. 

  
        1,000 psch  .........................
    

    
         Summe 1.5. Erschwernisse .........................

    1.6. Versorgungsleitungen

        1.6.10. StL-Nr. 19.108/911.09.21.01
   Suchgraben in Handschachtung herstellen

  Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
   schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
   seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
    Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
       len.Grabentiefe 'bis 0,6 m
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   Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung. '
  Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
  Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
  Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

  
          20,000 m3 ......................... .........................
    

          1.6.20. Versorgungsleitungen orten und sichern, Strom/Telekom/Glasfaser
 Vorhandene quer und längs zur Baustrecke verlaufende 
   Versorgungsleitungen erkunden und,  wenn zur Durchführung 
   der Baumaßnahme notwendig, nach den Bestimmungen der 
  und in Absprache mit den jeweiligen Versorgungsträgern, 
    fachgerecht freilegen, sichern und in Betrieb halten, 
  einschließlich aller Nebenarbeiten und erforderlichen Traversen.
         Vorhandene Leitung: Strom / Telekom / Unitymedia / Glasfaser
   Alle Erschwernisse, die bei der Durchführung der 
 ausgeschriebenen Arbeiten durch die Versorgungsleitungen 
    entstehen und zum Schutz der Leitungen, sind einzukalkulieren. 
 Nach den Bestimmungen des entsprechenden 
  Versorgungsträgers den alten Zustand wieder herstellen.
   Bei der Kalkulation ist davon auszugehen, dass das Freilegen 
         der Versorgungsleitungen (bis zu 0,50 m seitlich u. bis zu 0,30 
   m unterhalb der Leitungen) mit maschinengestützter 
  Handschachtung erfolgt . 
  Abgerechnet wird je Leitungsstrang.
     Leitungen mit einem Abstand kleiner 30 cm werden als 1 Stück 
  Leitungsstrang abgerechnet.

  
         1.100,000 m ......................... .........................
    

        1.6.30. Versorgungsleitungen orten und sichern, Leer-/Schutzrohre
 Vorhandene quer und längs zur Baustrecke verlaufende 
   Versorgungsleitungen erkunden und,  wenn zur Durchführung 
   der Baumaßnahme notwendig, nach den Bestimmungen der 
  und in Absprache mit den jeweiligen Versorgungsträgern, 
    fachgerecht freilegen, sichern und in Betrieb halten, 
  einschließlich aller Nebenarbeiten und erforderlichen Traversen.
       Vorhandene Leitung: Leer- und Schutzrohre, Kabelschacht
   Alle Erschwernisse, die bei der Durchführung der 
 ausgeschriebenen Arbeiten durch die Versorgungsleitungen 
    entstehen und zum Schutz der Leitungen, sind einzukalkulieren. 
 Nach den Bestimmungen des entsprechenden 
  Versorgungsträgers den alten Zustand wieder herstellen.
   Bei der Kalkulation ist davon auszugehen, dass das Freilegen 
         der Versorgungsleitungen (bis zu 0,50 m seitlich u. bis zu 0,30 
   m unterhalb der Leitungen) mit maschinengestützter 
  Handschachtung erfolgt . 
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  Abgerechnet wird je Leitungsstrang.
     Leitungen mit einem Abstand kleiner 30 cm werden als 1 Stück 
  Leitungsstrang abgerechnet.

  
         600,000 m ......................... .........................
    

        1.6.40. Versorgungsleitungen orten und sichern, Gas/Wasser
 Vorhandene quer und längs zur Baustrecke verlaufende 
   Versorgungsleitungen erkunden und,  wenn zur Durchführung 
   der Baumaßnahme notwendig, nach den Bestimmungen der 
  und in Absprache mit den jeweiligen Versorgungsträgern, 
    fachgerecht freilegen, sichern und in Betrieb halten, 
  einschließlich aller Nebenarbeiten und erforderlichen Traversen.
      Vorhandene Leitung: Gas/Wasser.
   Alle Erschwernisse, die bei der Durchführung der 
 ausgeschriebenen Arbeiten durch die Versorgungsleitungen 
    entstehen und zum Schutz der Leitungen, sind einzukalkulieren. 
 Nach den Bestimmungen des entsprechenden 
  Versorgungsträgers den alten Zustand wieder herstellen.
   Bei der Kalkulation ist davon auszugehen, dass das Freilegen 
         der Versorgungsleitungen (bis zu 0,50 m seitlich u. bis zu 0,30 
   m unterhalb der Leitungen) mit maschinengestützter 
  Handschachtung erfolgt.
  Abgerechnet wird je Leitungsstrang.
     Leitungen mit einem Abstand kleiner 30 cm werden als 1 Stück 
  Leitungsstrang abgerechnet.

  
         600,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 1.6. Versorgungsleitungen .........................

      1.7. Straßenbeleuchtung, Vorbereitende Leistungen
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       1.7.10. Kabelgraben herstellen (Erdarbeiten)
 Erdarbeiten zur Herstellung eines Rohrgrabens auf Anweisung 
  des AG ausführen. 
   Die Abrechnung erfolgt nach der Grabenlänge, gemessen 
  entlang der Achse.
 Fachgerechte Leitungszone aus steinfreien Füllboden 
   herstellen, einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten auch 
  unter vorhandenen Kabeln und Querleitungen. 
   Überschüssiges Bodenmaterial aufnehmen, von der Baustelle 
  entfernen und fachgerecht entsorgen.
    Grabentiefe: 0,3 m unter Planum
    Breite der Grabensohle bis 0,30 m.

   Hinweis:
 Ohne Kabel und Schächte für Versorgungsträger

  
         700,000 m ......................... .........................
    

     1.7.20. Kabelschutzrohr einbauen DN 50
 Geliefertes Kabelschutzrohr einschließlich der Rohrverbindung  
      einbauen inkl.10 cm Sandummantelung. Rohröffnungen dicht 
  verschließen.
  Die Lieferung erfolgt durch die WWNetz.
 Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
  werden gesondert vergütet.
  Kabelschutzrohr DN 50
 Verlegung längs zur Straße

  
         570,000 m ......................... .........................
    

     1.7.30. Kabelschutzrohr einbauen DN 110
 Geliefertes Kabelschutzrohr einschließlich der Rohrverbindung  
      einbauen inkl.10 cm Sandummantelung. Rohröffnungen dicht 
  verschließen.
  Die Lieferung erfolgt durch die WWNetz.
 Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
  werden gesondert vergütet.
  Kabelschutzrohr DN 110
 Verlegung im Bereich von Straßenquerungen

  
         130,000 m ......................... .........................
    

    
            Summe 1.7. Straßenbeleuchtung, Vorbereiten.. .........................

    
         Summe 1. Allgemeines .........................
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    2. Erdbau

    2.1. Bodenbewegung

        2.1.10. StL-Nr. 24.106/120.00.21.01
   Oberboden abtragen und verwerten

    Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
    gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
      Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
  Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

  
          5,000 m3 ......................... .........................
    

        2.1.20. StL-Nr. 24.106/213.01.00.91.00
          Boden bzw. Fels lösen und verwerten, Fahrbahn, DK 0

   Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
      lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
   bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
  Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
  gütet.
  Profilgerecht lösen.
                Materialklasse ' EBV/DepV = BM-0 bis BM-F2; DK 0
   Dicke bis 15 cm
   Dicke in der Stiftsfeldstraße im Mittel 10 cm
    Dicke in den Nebenstraßen im Mittel 25 cm'
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

  
          370,000 m3 ......................... .........................
    

        2.1.30. StL-Nr. 24.106/213.01.00.91.00
         Boden bzw. Fels lösen und verwerten, Fahrbahn, DK II

   Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
      lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
   bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
  Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
  gütet.
  Profilgerecht lösen.
            Materialklasse ' EBV/DepV = BM-F3; DK II
   Dicke in der Stiftsfeldstraße 15 cm
    Dicke im Ellenbogen 45 cm'
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

  
          210,000 m3 ......................... .........................
    

        2.1.40. StL-Nr. 24.106/213.01.00.91.00
          Boden bzw. Fels lösen und verwerten, Nebenanlage, DK 0

   Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
      lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
   bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 2. Erdbau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
  gütet.
  Profilgerecht lösen.
             Materialklasse ' EBV/DepV = BM-F2; DK 0
      Dicke 10 bis 30 cm im Bererich der Zufahrten'
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

  
          35,000 m3 ......................... .........................
    

      2.1.50. Handschachtung, als Zulage
 Handschachtung und maschinengestütze Handschachtung bei 
 der Aufnahme der Schicht ohne Bindemittel als Zulage zu den 
  vorherigen Positionen kalkulieren. 
         Bereich: z.B entlang von Mauern, Hauswänden, Zaunanlagen 
  und Hecken.
 Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der 
  maschinengestützen Aufnahme der Schicht ohne Bindemittel.
  Ausführung nur auf  Anweisung der Bauüberwachung.

  
          150,000 m3 ......................... .........................
    

        2.1.60. StL-Nr. 22.112/907.99
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
    Beim 'Lösen des Bodens  '
        Einbauten ': Hydranten, Schieberkappen, Schächte und 
   Kabelschächte. '

  
         70,000 St ......................... .........................
    

        2.1.70. StL-Nr. 21.106/249.01
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

  
          5.550,000 m2 ......................... .........................
    

    2.1.80. OK Planum Drainbeton herstellen
   Planum OK. - Drainagebeton
    einschl. Lieferung und Einbau von Vlies GRK 3

  
          150,000 m2 ......................... .........................
    

    2.1.90. Bauwerkssicherung
 Sicherung von vorhandenen Grundstückseinfriedungen aus 
 Betonfüßen und zwischenliegenden Betonplatten sowie 
 aufgestellter oder hintergelagerter Zaunanlage bei 
 Bodenaushub der Nebenanlagen nach 
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 2. Erdbau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Wahl des AN. Treffen von fachgerechten Maßnahmen das die 
  vorhandene Grundstückseinfriedung nicht beschädigt wird bzw. 
    umkippt. Aufrechterhaltung der Standsicherheit. 
 In die Position sind alle erforderlichen Leistungen 
  einzukalkulieren. 
  Hausnummern:
                  Stiftsfeldstraße 9, 13, 17, 19, 23, 26, 33, 36, 39
  Stiftstraße 74
  Poststraße 4
  Ellenbogen 4

  
         230,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 2.1. Bodenbewegung .........................

    
         Summe 2. Erdbau .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 3. Oberbau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3. Oberbau

      Für alle Pos. "Asphaltbefestigung aufnehmen" gilt:
 Ein Ausgleich für geringere Wichte des Asphaltfräsgutes
  wird nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.
  Ein negativer Einheitspreis ist zugelassen.

  
    

    3.1. Vorarbeiten

        3.1.10. StL-Nr. 23.113/038.31.09
   Asphaltbefestigung trennen

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der Asphaltbefestigung '2 bis 35 cm
 Beim Schneiden der Asphaltfläche sind in Abhängigkeit der vom 
 AN gewählten Bauabschnitte für die gesamte Bauzeit mehrere 
   Einsätze in den EP einzukalkulieren. '

  
         85,000 m ......................... .........................
    

        3.1.20. StL-Nr. 23.113/005.90.80.90.90
          Asphalt fräsen und Fräsgut entsorgen, n. gefährl. Abfall DK 0

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
      Asphalt '= Deck- und Tragschicht
   Fräsen in der Fahrbahn, in der Nebenanlage vor dem 
      Wohnheim und in der Nebenanlage vor H-Nr. 80 '
  Frästiefe nach Unterlagen des AG.
     Fläche 'Fahrbahn, Einmündungen und Nebenanlagen
      Breite 1,00 bis 5,00 m '
   Fräsasphalt 'von der Baustelle entfernen und fachgerecht 
  entsorgen.
        Gemäß Baugrundgutachten bis ca. H-Nr. 30 und in der 
     Nebenanlage vor H-Nr. 36
     Zuordnungswert nach RuVA-StB = Verwertungsklasse A
        Abfallschlüsselnummer = 17 03 02.
     Zuordnungswert nach DepV = DK 0 '

  
          2.730,000 m2 ......................... .........................
    

        3.1.30. StL-Nr. 23.113/005.90.80.10.90
         Asphalt fräsen und Fräsgut entsorgen, n. gefährl. Abfall DK I

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
      Asphalt '= Deck- und Tragschicht
 Fräsen in der Fahrbahn im nördlichen Bereich der 
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 3. Oberbau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Stiftsfeldstraße '
  Frästiefe nach Unterlagen des AG.
    Fläche = Fahrbahn.
   Fräsasphalt 'von der Baustelle entfernen und fachgerecht 
  entsorgen.
       Gemäß Baugrundgutachten ab ca.  H-Nr. 33
     Zuordnungswert nach RuVA-StB = Verwertungsklasse B
        Abfallschlüsselnummer = 17 03 02.
    Zuordnungswert nach DepV = DK I'

  
          660,000 m2 ......................... .........................
    

        3.1.40. StL-Nr. 23.113/005.90.80.10.90
       Asphalt fräsen und Fräsgut entsorgen, gefährl. Abfall DK III

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
      Asphalt '= Deck- und Tragschicht 
  Fräsen in der Fahrbahn im Bereich Ellenbogen'
  Frästiefe nach Unterlagen des AG.
    Fläche = Fahrbahn.
   Fräsasphalt 'von der Baustelle entfernen und fachgerecht 
  entsorgen.
 Gemäß Baugrundgutachten im Bereich Ellenbogen
     Zuordnungswert nach RuVA-StB = Verwertungsklasse B
        Abfallschlüsselnummer = 17 03 01*.
    Zuordnungswert nach DepV = DK III'

  
          300,000 m2 ......................... .........................
    

        3.1.50. StL-Nr. 22.112/907.96
          Erschwernis durch Einbauten, SoB (Schieber und Schächte, etc.)

  Erschwernis durch Einbauten.
   Beim 'Profilieren oder Aufnehmen von Schichten ohne 
  Bindemittel '
    Einbauten = nach Unterlagen des AG.

  
         70,000 St ......................... .........................
    

        3.1.60. StL-Nr. 23.113/028.90.90.90.03
   Asphaltbefestigung aufnehmen

  Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
         Fläche 'Zwickel- und Streifen in Einzelflächen bis 10 m² '
     Dicke der Asphaltbefestigung ' 35 cm'
     Gesamtaufbruchtiefe '60 cm '
  Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

  
          25,000 m2 ......................... .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 3. Oberbau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        3.1.70. Betonrandstreifen ausb. u.aufnehmen
   Betonrandstreifen ausbauen und aufnehmen. Dicke des
  Betonrandstreifens nach Unterlagen des AG.
   Streifenbreite bis 1,5 m 
      Im Bereich Ellenbogen Haus-Nr. 4 
      Dicke über 20 bis 30 cm.
 Betonrandstreifen zerkleinern und nach Unterlagen des
   AG zur Verwertung aufbereiten. Übrige Ausbaustoffe nach
  Wahl des AN verwerten.

  
          7,500 m² ......................... .........................
    

    3.1.80. Kleinflächen aus Beton aufnehmen
  Betonkleinflächen ausbauen und aufnehmen. 
   Streifenbreite bis 15 cm
      Dicke über 10 bis 20 cm.
 Betonrandstreifen zerkleinern und nach Unterlagen des
   AG zur Verwertung aufbereiten. Übrige Ausbaustoffe nach
  Wahl des AN verwerten.
       In Bereichen Stiftsfeldstraße Haus-Nr. 4, 25
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      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 3. Oberbau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  
         25,000 m ......................... .........................
    

      3.1.90. Noppenbahn als Fassaden- und Gebäudeschutz
    Schutzschicht aus 3 lagiger Noppenbahn als Fassadenschutz.
 Schutzschicht bestehend aus einer Noppenbahn mit Gleitfolie 
  und Drainagevlies vor Mauern und Gebäudefassaden verlegen.
   Einbau hinter dem Tiefbord bzw. der Rückenstüze oder hinter
  der abschließenden Läuferreihe der Pflasterdecke .
      Einbauhöhe: ca. 40-50 cm
      Werkstoff: Polyethylen (PE)
  Ausführung nach Angaben des AG.
  Abrechnung nach Einbaufläche.

  gewähltes Produkt: .......................................

  
          20,000 m2 ......................... .........................
    

        3.1.100. StL-Nr. 22.112/009.19.11.99
              Schicht ohne Bindemittel aufnehmen und entsorgen, Fahrbahn, BM-F3; DK I-II

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
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      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 3. Oberbau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
  stoffgemisch.
       Dicke '8 bis 45 cm.
   Dicke in der Stiftsfeldstraße im Mittel 35 cm
   Dicke in Bereichen des Ellenbogen im Mittel 12 cm
    Dicke in den Nebenstraßen im Mittel 26 cm '
    Fläche = Fahrbahn.
 Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
  nach Unterlagen des AG.
    Baustoff 'aufnehmen und nach Wahl des AN entsorgen.
           Zuordnungswert EBV/DepV = BM-F3; DK I bis DK II.
   Die Entsorgung ist durch Lieferscheine nachzuweisen. '
    Abgerechnet 'wird nach Abtragsprofilen.
      Soll-IST-Vergleich nach Wiegekarten '

  
          1.085,000 m3 ......................... .........................
    

        3.1.110. StL-Nr. 22.112/009.19.11.99
            Schicht ohne Bindemittel aufnehmen und entsorgen, Fahrbahn, BM-F3; DK III

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
  stoffgemisch.
     Dicke 'bis 40 cm
   Dicke in Bereichen der Stiftsfeldstraße 20 cm
   Dicke in Bereichen im Ellenbogen 40 cm
     Dicke in der Kolpingstraße und im Fräuleinpatt im Mittel 25 cm.'
    Fläche = Fahrbahn.
 Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
  nach Unterlagen des AG.
    Baustoff 'aufnehmen und nach Wahl des AN entsorgen.
           Zuordnungswert EBV/DepV = BM-F3; DK III.
   Die Entsorgung ist durch Lieferscheine nachzuweisen. '
    Abgerechnet 'wird nach Abtragsprofilen.
      Soll-IST-Vergleich nach Wiegekarten '

  
          155,000 m3 ......................... .........................
    

        3.1.120. StL-Nr. 22.112/009.19.51.99
            Schicht ohne Bindemittel aufnehmen und entsorgen, Nebenanlage, BM-0; DK 0

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
  stoffgemisch.
          Dicke '6 bis 15 cm; im Einzelfall bis 30 cm
    im Mittel 10 cm'
      Fläche = Geh- und Radwege.
 Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
  nach Unterlagen des AG.
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       Bereich: 3. Oberbau
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    Baustoff 'aufnehmen und nach Wahl des AN entsorgen.
           Zuordnungswert EBV/DepV = BM-0; DK 0.
   Die Entsorgung ist durch Lieferscheine nachzuweisen. '
    Abgerechnet 'wird nach Abtragsprofilen.
       Soll-IST-Vergleich nach Wiegekarten. '

  
          185,000 m3 ......................... .........................
    

        3.1.130. StL-Nr. 22.112/009.19.51.99
            Schicht ohne Bindemittel aufnehmen und entsorgen, Nebenanlage , BM-F3; DK I

   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
  stoffgemisch.
       Dicke '5 bis 25 cm.
    im Mittel 15 cm'
      Fläche = Geh- und Radwege.
 Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
  nach Unterlagen des AG.
    Baustoff 'aufnehmen und nach Wahl des AN entsorgen.
           Zuordnungswert EBV/DepV = BM-F3; DK  '
    Abgerechnet 'wird nach Abtragsprofilen.
       Soll-IST-Vergleich nach Wiegekarten.'

  
          225,000 m3 ......................... .........................
    

    
         Summe 3.1. Vorarbeiten .........................

    3.2. ungebundener Oberbau

        3.2.10. StL-Nr. 22.112/209.91.99.19.91
     Frostschutzschicht herstellen, Fahrbahn

   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
      In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 1.0. '
   Feinanteil Kategorie UF 3.
     Baustoffgemisch '0/45 aus natürlichen Gesteinskörnungen '
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
       Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche  
         mind. 120 MN/m².  '
     Einbaudicke '31 cm'
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

  
          1.180,000 m3 ......................... .........................
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        3.2.20. StL-Nr. 22.112/319.99.19.10
     Schottertragschicht herstellen, Fahrbahn

   Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
      In Verkehrsflächen 'der Belasgtungsklasse Bk 1,0. '
     Baustoffgemisch '0/45 aus natürlichen Gesteinskörnungen '
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
       Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche  
         mind. 150 MN/m². '
     Einbaudicke = 15 cm.

  
          500,000 m2 ......................... .........................
    

        3.2.30. StL-Nr. 22.112/209.51.99.19.91
     Frostschutzschicht herstellen, Gehweg

   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
     In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
  Fertiger.
   Feinanteil Kategorie UF 3.
     Baustoffgemisch '0/45 aus natürlichen Gesteinskörnungen '
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
       Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche  
         mind. 80 MN/m².'
     Einbaudicke '28 cm '
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

  
          400,000 m3 ......................... .........................
    

        3.2.40. StL-Nr. 22.112/209.51.99.19.91
     Frostschutzschicht herstellen, Zufahrten

   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
     In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
  Fertiger.
   Feinanteil Kategorie UF 3.
     Baustoffgemisch '0/45 aus natürlichen Gesteinskörnungen '
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
       Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche  
        mind. 120 MN/m² '
      Einbaudicke '48 cm. '
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

  
          235,000 m3 ......................... .........................
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      3.2.50. Handeinbau Frostschutzschicht, Zulage
 Frostschutzschicht im Handeinbau herstellen als Zulage zu den 
  vorherigen Positionen. 
 Im Bereich von Einmündungen und Knotenpunkten 
 Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem 
  maschinengestützen Einbau der Frostschutzschicht.
   Leistung in Bereichen, wo ein Baggereinsatz aus technischen 
       oder Sicherheitsgründen nicht möglich ist (z.B. im 
      Wurzelbereich, an Zäunen, usw.).
  Nur auf Anweisung des AG.

  
          25,000 m3 ......................... .........................
    

      3.2.60. Handeinbau Schottertragschicht, Zulage
  Schottertragschicht im Handeinbau herstellen als Zulage zu den 
  vorherigen Positionen. 
 Im Bereich von Einmündungen und Knotenpunkten 
 Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem 
  maschinengestützen Einbau der Schottertragschicht.
   Leistung in Bereichen, wo ein Baggereinsatz aus technischen 
       oder Sicherheitsgründen nicht möglich ist (z.B. im 
      Wurzelbereich, an Zäunen, usw.).
  Nur auf Anweisung des AG.

  
          15,000 m3 ......................... .........................
    

        3.2.70. StL-Nr. 22.112/907.59
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
  Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
       Einbauten ' Hydranten, Schieberkappen, Schächte und 
   Kabelschächte. '

  
         70,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 3.2. ungebundener Oberbau .........................

    3.3. gebundener Oberbau

  Vorbemerkungen Asphaltarbeiten:

 Beim Herstellender Asphaltfläche sind in Abhängigkeit der vom 
   AG gewählten Bauabschnitte für die gesamte Bauzeit bis zu 4  
  Fertigereinsätze in den EP einzukalkulieren.
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        3.3.10. StL-Nr. 23.113/148.99.10.00
       Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
      In Verkehrsflächen 'der Belastungsklassen Bk 1,0.'
    Einbau 'nach Wahl des AN.
 Die Anzahl der Fertigereinsätze sind entsprechend der 
  Bauabschnitte einkalkulieren.
     Dicke: 10 cm'
    Bindemittel = 70/100.

  
          3.100,000 m2 ......................... .........................
    

        3.3.20. StL-Nr. 23.113/153.99.10.00
         Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst, Handeinbau

 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
     In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse 1,0 '
   Einbau ' in Zwickel und Streifen im Anschlussbereich zu 
   Asphaltbefestigungen; Handeinbau
 Die Anzahl der Fertigereinsätze sind entsprechend der 
  Bauabschnitte einkalkulieren.
     Dicke: 10 cm'
    Bindemittel = 70/100.

  
         10,000 t ......................... .........................
    

        3.3.30. StL-Nr. 23.113/348.99.20.00.00
        Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
     In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 1,0 '
   Einbau 'nach Wahl des AN
 Die Anzahl der Fertigereinsätze sind entsprechend der 
  Bauabschnitte einkalkulieren. 
     Dicke: 4 cm '
    Bindemittel = 50/70.

  
          3.100,000 m2 ......................... .........................
    

        3.3.40. StL-Nr. 23.113/353.99.20.00.00
         Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst, Handeinbau

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
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     In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 1,0'
   Einbau ' in Zwickel und Streifen im Anschlussbereich zu 
   Asphaltbefestigungen; Handeinbau
 Die Anzahl der Fertigereinsätze sind entsprechend der 
  Bauabschnitte einkalkulieren. 
     Dicke: 4 cm '
    Bindemittel = 50/70.

  
         10,000 t ......................... .........................
    

        3.3.50. StL-Nr. 23.113/058.10.09
   Unterlage reinigen

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = Asphaltbefestigung.
    Reinigungsgerät 'nach Wahl des AG '

  
          3.100,000 m2 ......................... .........................
    

        3.3.60. StL-Nr. 23.113/063.91.02.29
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
     Auf Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 1,0 '
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C40B5-S.
        Bindemittelmenge = 250 g/m2.
   Vor Einbau 'Aspahltdeckschicht
 Die Anzahl der Fertigereinsätze sind entsprechend der 
   Bauabschnitte einkalkulieren.'

  
          3.100,000 m2 ......................... .........................
    

        3.3.70. StL-Nr. 23.113/917.13.51.01
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

 Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
  Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
  genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
  genem Voranstrichmittel herstellen.
  Anschluss an Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Querfuge.
     Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
    Einzellängen bis 20,00 m.
     Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

  
         65,000 m ......................... .........................
    

        3.3.80. StL-Nr. 23.113/912.91.06.11.01
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Fuge 'an Randeinfassung '
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  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalttiefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
  Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  mittel.

  
         123,000 m ......................... .........................
    

        3.3.90. StL-Nr. 23.113/078.13.99
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
      Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
    Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.
        Einbauten 'Schächte, Schieberkappen, Hydranten und dgl '

  
         12,000 St ......................... .........................
    

        3.3.100. StL-Nr. 23.113/073.99.09.02
     Einbauteile in Asphaltbef. anpassen

 Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
  neue Höhe anpassen.
    Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Auf-
  bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
    Einbauteil 'in Fahrbahn '
         Einbauteil 'Schieberkappen, Hydranten, und dgl. im 
 Einvernehmen mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen 
   freilegen und auf neue Höhe setzen. '
        Anpassung 'tiefer bzw. höher setzen bis 25 cm '
        Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

  
         12,000 St ......................... .........................
    

    3.3.110. Drainagebeton liefern und einbauen
  Bereich über Glasfasertrasse in gesamter Trassenbreite - 
    Gehweg (um unterschiedliche Setzungen zu vermeiden )
      Drainagebeton F1 X0 2/16
   Einbau in Dicken nach Erfordernis, 
    kalkulatorische Annahme: 28 cm Dicke
 Einbau nach Abstimmung mit dem AG
   Verdichtung: statisch 
 Abrechnung nach Liefernachweis

  
          150,000 m2 ......................... .........................
    

 Gemeinde Kirchlengern
         32278 Kirchlengern   Rathausplatz 1   Tel: 05223/7573-0   Fax: 05223/7573-19

          Druckdatum:  10.06.2026  Seite: 31 von 70



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 3. Oberbau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.3.120. Dehnungsfugen in Drainagebetonschicht herstellen
 Fuge geradlienig in Drainagebeton herstellen
   Fugendicke bis 10 mm
          Material : Kunststoffplatte ( z.B. Styrophor )

  
         15,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 3.3. gebundener Oberbau .........................

    
         Summe 3. Oberbau .........................
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        4. Pflaster, Borde, Rinnen

      Vorbemerkungen Pflaster, Borde, Rinnen:

 Nachfolgende Positionen sind einschließlich Lieferung aller 
   Materialien und in fertiger Verlegung bzw. Einbau einschließlich 
   aller Nebenarbeiten, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts 
    Gegenteiliges beschrieben ist, zu kalkulieren und herzustellen.

     Das Herstellen der Pflaster- bzw. Plattenbeläge und 
     Einfassungen hat gemäß der ZTV-Pflaster-StB in der aktuellen 
  Fassung zu erfolgen.

 Pflasterdecken und der Unterbau unter Pflasterflächen sind 
  beim Dachprofil nach Angabe des AG auszurunden. 

 Das Maß zwischen den Randeinfassungen wird bei 
   Betonpflaster in der Regel auf Pflastermaß festgelegt. Das 
  Einpassen von Steinen in Längsrichtung wird nicht geduldet. 
 Durch Anlegen von Probeflächen sind vor Beginn der 
   Pflasterarbeiten die endgültigen Maße zu ermitteln. Die Kosten 
  für diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

 Um produktionsbedingte Schattierungen in der Oberfläche 
   auszugleichen, muss von mehreren Paletten gleichzeitig 
   gearbeitet werden. Auch Steine unterschiedlicher Farbe müssen 
  untereinander im Verband verlegbar sein. 

   Beim Anarbeiten von Pflaster an eine Schräge, an seitliche 
     Bebauung o.ä. ist die geschnittene Kante durch einen Läufer 
   abzuschließen. Das Verlegen dieser Läuferreihe wird nicht 
   gesondert vergütet. Das Anarbeiten von Pflasterflächen hat 
   grundsätzlich so zu erfolgen, dass keiner der Pflastersteine 
     kleiner ist als ein halber Normalstein. Bei Einbauteilen, wie 
      Regenabläufen o.ä., wird am Einbauteil mit ganzen Steinen 
    begonnen. Der Längenausgleich erfolgt im weiteren Verlauf.

 Der Aufwand für das Abstecken von Rinnen und 
 Randbefestigungen in Radien ist in die Einheitspreise 
   einzurechnen. Der AN hat für diese Absteckarbeiten eine 
   Schlagschnur auf der Baustelle vorzuhalten. Bei in Beton 
    versetztem Pflaster, wie bei Rinnen und Randeinfassungen, 
 muss durch den Arbeitsablauf und entsprechende 
   Absperrmaßnahmen sichergestellt werden, dass diese Bereiche 
 während der Abbindephase des Betons nicht überfahren 
   werden. Auflager und Rückenstütze sind grundsätzlich in einem 
   Arbeitsgang frisch in frisch herzustellen. Die Rückenstütze ist 
    einzuschalen. Das gilt auch für Abschnitte in Radien. 
  Ausnahmen sind nur in Abstimmung mit der Bauleitung möglich. 
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 Durch entsprechende Organisation des Arbeitsablaufes ist 
   sicherzustellen, dass der Beton vor Beginn des 
  Abbindeprozesses eingebaut ist.

  
    

    4.1. Vorarbeiten

        4.1.10. StL-Nr. 23.115/011.91.11.00
         Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufnehmen und verwerten

  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
  Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
         Pflasterstein ' ca. 8 cm bis 10 cm dick '
  Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
  Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
  Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
  ten.

  
          455,000 m2 ......................... .........................
    

        4.1.20. StL-Nr. 23.115/021.41.13.00
   Plattenbelag aus Beton aufnehmen und verwerten

   Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
  der Tragschicht wird gesondert vergütet.
     Platte ca. 7 cm dick.
  Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
  Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
  Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
  werten.

  
          950,000 m2 ......................... .........................
    

        4.1.30. StL-Nr. 23.115/002.13.11.01
   Kleinpflaster aufnehmen

    Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
  schicht wird gesondert vergütet.
      Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge bis 6 cm.
  Pflasterstein aus Grauwacke.
  Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
  Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
  Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
  ten.

  
          5,000 m2 ......................... .........................
    

        4.1.40. StL-Nr. 23.115/031.95.02.00
     Bordstein aufnehmen und verwerten, HB und RB

  Bordstein aufnehmen.
      Bordstein '= Hoch- oder Rundbordsteine aus Beton
        Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm '
         Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
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  Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

  
         950,000 m ......................... .........................
    

        4.1.50. StL-Nr. 23.115/031.32.02.00
     Bordstein aufnehmen und verwerten, FB

  Bordstein aufnehmen.
        Bordstein = Flachbordstein aus Beton, ca. 10/20 bis
   20/20 cm.
          Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
  chen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

  
         70,000 m ......................... .........................
    

        4.1.60. StL-Nr. 23.115/031.25.02.00
     Bordstein aufnehmen und verwerten, TB

  Bordstein aufnehmen.
        Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
         Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
  Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

  
         265,000 m ......................... .........................
    

        4.1.70. StL-Nr. 23.115/036.52.12.01
              Streifen/Rinne aus Betonst. aufn., 1-zeil-Rinne

  Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
   nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
  vergütet.
      Pflasterstein über 15 bis 18 cm dick.
        Breite des Streifens/der Rinne über 20 bis 35 cm.
  Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
  genmörtel.
          Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
  aufbrechen.
  Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

  
         40,000 m ......................... .........................
    

        4.1.80. StL-Nr. 23.115/036.52.12.01
              Streifen/Rinne aus Betonst. aufn., 2-zeil-Rinne

  Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
   nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
  vergütet.
      Pflasterstein über 15 bis 18 cm dick.
        Breite des Streifens/der Rinne über 20 bis 35 cm.
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  Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
  genmörtel.
          Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
  aufbrechen.
  Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

  
         95,000 m ......................... .........................
    

        4.1.90. StL-Nr. 23.115/041.91.12.01
     Rinne aus Betonformst. aufnehmen und verwerten

   Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
  Tragschicht wird gesondert vergütet.
     Art '= Rinnenplatte '
    Breite bis 20 cm.
  Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
  genmörtel.
          Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
  aufbrechen.
  Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

  
         900,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 4.1. Vorarbeiten .........................

    4.2. Pflasterflächen

        4.2.10. StL-Nr. 23.115/101.40.41.23.19
      Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
  satzbeton herstellen.
    Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
  terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
  reichen nach Unterlagen des AG.
      In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwider-
      stand SRT-Wert mind. 55.
     Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
     Fase max. 2/2 mm.
 Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
      SZ22/LA25.
     Bettung aus Baustoffgemisch 0/8, Anteil an Körnung un-
             ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
             Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
    Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
  schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
   Steine 'in geraden Abschnitten im Läuferverband quer zur 
    Fahrbahn verlegen. In Kurven längs zur Fahrbahn verlegen.
  In Zufahrten im Ellenbogenverband verlegen.
    Farbe: grau '

  
          1.790,000 m2 ......................... .........................
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    4.2.20. Fläche mit Pflasterbelag angleichen
     Betonstein-/ Verbundsteinpflaster- oder Plattenbelag auf 
  Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
     Steine oder Platten aufnehmen, säubern und ggf. seitlich 
       lagern, vorhandene Bettung aufnehmen, Steine einschl. Bettung 
  wieder verlegen. 
 Profilausgleich in der Tragschicht wird gesondert 
  abgerechnet.
 Nicht wiederverwendbares Material von der Baustelle entfernen 
  und fachgerecht entsorgen.
    Ausführung 'in Anschlussbereichen an den Bestand.
         Betonrechteck- und Verbundpflastersteine, ca. 10 cm dick.
          Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern.
     Steine 'wie vorhanden verlegen.'
  Fehlende Materialien liefern und einbauen.
 Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
      SZ22/LA25.
     Bettung aus Baustoffgemisch 0/8, Anteil an Körnung un-
             ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
             Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
    Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
  schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.

  
          580,000 m2 ......................... .........................
    

      4.2.30. Pflasterstreifen herstellen, Rippenplatten
  Pflasterstreifen mit Rippenplatte in Betonstein herstellen.
  Ausführung wie Lageplan und Detail nach Vorgaben des AG.
       Rippenplatten 300/300/80 mm, taktile Oberfläche, Rippenprofil
       Abstand, Breite, Höhe der Elemente nach DIN 32984.
    Nutzfläche = weiß.
       Bettungsmaterial = Baustoffgemisch 0/8 G, Anteil an Körnung 
             unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
              Fuge mit Baustoffgemisch 0/4 G, GU, F, E CS35, C 90/3,
    Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
  schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.

  
          23,000 m2 ......................... .........................
    

      4.2.40. Pflasterstreifen herstellen, Noppenplatten
 Pflasterstreifen mit Noppenplatte in Betonstein als 
  Aufmerksamkeitsfeld richtungsneutral herstellen.
  Ausführung wie Lageplan und Detail nach Vorgaben des AG.
     Noppenplatten 300/300/80 mm, taktile Oberfläche
       Abstand, Breite, Höhe der Elemente nach DIN 32984.
    Nutzfläche = weiß.
       Bettungsmaterial = Baustoffgemisch 0/8 G, Anteil an Körnung 
             unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
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              Fuge mit Baustoffgemisch 0/4 G, GU, F, E CS35, C 90/3,
    Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
  schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.

  
          10,000 m2 ......................... .........................
    

        4.2.50. StL-Nr. 21.115/202.10.91.91
              Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst., Begleitstreifen

  Plattenbelag mit Platten aus Beton einschließlich han-
    delsüblicher Ergänzungsplatten herstellen. Äußere Be-
      schaffenheit (Oberfläche und Farbgestaltung) der Plat-
   ten, Trassierung des Plattenbelages und Verlegung der
  Platten im Kurvenbereich nach Unterlagen des AG.
    In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
     Format für Rastermaß '30/30/8 cm, 
  Farbe anthrazit'
  Platten rechtwinklig zum Rand verlegen.
       Bettung aus Baustoffgemisch 'Bettungsmaterial = B 0/8 in einer 
     Dicke von 4 cm im verdichteten Zustand. '
             Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
    Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
  schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.

  
          10,000 m2 ......................... .........................
    

        4.2.60. StL-Nr. 23.115/101.40.41.19.19
        Pflasterd. aus Betonsteinen herst., Distanzstreifen

  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
  satzbeton herstellen.
    Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
  terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
  reichen nach Unterlagen des AG.
      In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwider-
      stand SRT-Wert mind. 55.
     Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
     Fase max. 2/2 mm.
 Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
      SZ18/LA20.
       Bettung aus Baustoffgemisch 'Bettungsmaterial = B 0/8 in einer 
     Dicke von 4 cm im verdichteten Zustand.'
             Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
    Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
  schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
           Steine 'im Block-(Parkett-)verband verlegen sowie 1-zeil. 
  Läuferstein an Noppenplatte.
  Farbe anthrazit'

  
          15,000 m2 ......................... .........................
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        4.2.70. StL-Nr. 21.115/195.99.02
    Pflastersteine zuarbeiten 30/30/8

 Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
 an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
        Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
  schneiden oder behauen.
    Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
    tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
  Einzelgröße wird gesondert vergütet.
     Pflastersteine 'nass schneiden. '
       Art ' Noppen-, Rippenplatten und Begleitstreifen aus Beton,  
     Größe: 30/30/8 cm '
      Dicke über 8 bis 10 cm.

  
         25,000 m ......................... .........................
    

        4.2.80. StL-Nr. 23.115/195.91.02
    Pflastersteine zuarbeiten 20/10/8

 Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
 an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
        Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
  schneiden oder behauen.
    Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
    tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
  Einzelgröße wird gesondert vergütet.
     Pflastersteine 'nass schneiden. '
    Art = Pflastersteine aus Beton.
      Dicke über 8 bis 10 cm.

  
         1.200,000 m ......................... .........................
    

              4.2.90. Einbauteile angleichen, in Pflaster-Befestigung, höher/tiefer 5-15 cm
        Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) im 
 Einvernehmen mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen in 
    Pflaster-Befestigung freilegen und auf neue Höhe setzen. 
  Freigelegten Bereich verfüllen. 
 Aufbruchmaterial aufnehmen von der Baustelle entfernen und 
  fachgerecht entsorgen.
      Höher/tiefer setzen bis 5-15 cm.
     Verfüllung = Beton, oberer Bereich aus Pflaster und
  Verguss.

  
         58,000 St ......................... .........................
    

        4.2.100. StL-Nr. 23.115/198.19
     Pflasterdecken-Anpassung herstellen

  Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
    bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbau-
  teil.
       Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,50 m2.
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     Ausführung 'mit Steien der Pflasterdecke. Das Schneiden der 
  Steine gehört zum Leistungsumfang.
    Ausführung bei Schilderpfosten, Lichtschächten, 
   Lampenmasten etc. '

  
         40,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 4.2. Pflasterflächen .........................

    4.3. Borde

        4.3.10. StL-Nr. 23.115/311.03.00.09.91
     Bordstein aus Beton setzen, HB

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = HB 15 x 30 cm.
      Bordstein 'einschließlich aller Kurven- und Übergangssteine '
        Rückenstütze 'aus Beton C20/25 bis 15 cm unter OK Bordstein, 
    15 cm breit herstellen. Die Rückenstütze ist lotrecht 
  einzuschalen.
         Fundamentbeton C20/25, mind. 20 cm dick herstellen. '
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

  
         745,000 m ......................... .........................
    

        4.3.20. StL-Nr. 23.115/311.10.00.09.91
     Bordstein aus Beton setzen, RB

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = RB 15 x 22 cm.
      Bordstein 'einschließlich aller Kurven- und Übergangssteine'
        Rückenstütze 'aus Beton C20/25 bis 15 cm unter OK Bordstein, 
    15 cm breit herstellen. Die Rückenstütze ist lotrecht 
  einzuschalen.
         Fundamentbeton C20/25, mind. 20 cm dick herstellen. '
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

  
         315,000 m ......................... .........................
    

        4.3.30. StL-Nr. 23.115/311.07.00.09.91
     Bordstein aus Beton setzen, TB

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = TB 8 x 25 cm.
      Bordstein 'einschließlich aller Kurven- und Übergangssteine '
        Rückenstütze 'aus Beton C20/25 bis 15 cm unter OK Bordstein, 
    15 cm breit herstellen. Die Rückenstütze ist lotrecht 
  einzuschalen.
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         Fundamentbeton C20/25, mind. 20 cm dick herstellen. '
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

  
         30,000 m ......................... .........................
    

      4.3.40. Bordstein aus Beton setzen, Winkelrandstein
  Winkelrandstein aus Beton setzen. 
        Fundamentbeton C20/25, mind. 20 cm dick herstellen.
 Grenzseitig setzen
          Maße: 22 x 30 x 40, 8 cm Wanddicke
  Gerader Stein.
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

  
         990,000 m ......................... .........................
    

        4.3.50. StL-Nr. 23.115/311.99.00.09.91
     Bordstein aus Beton setzen, SB

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
       Bordstein '= Bussonderbord "Kasseler Sonderbord"
    Einstiegshöhe 18 cm '
      Bordstein 'einschließlich aller Kurven- und Übergangssteine '
        Rückenstütze 'aus Beton C20/25 bis 15 cm unter OK Bordstein, 
    15 cm breit herstellen. Die Rückenstütze ist lotrecht 
  einzuschalen.
         Fundamentbeton C20/25, mind. 20 cm dick herstellen.  '
    Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

  
         25,000 m ......................... .........................
    

      4.3.60. Mittelbordstein C4 aus Beton setzen

  Bordsteine aus Beton liefern und setzen.
        Mittelbordstein 25/20 cm, r=10 mm
    Sonderbordstein nach Zeichnung (Lageplan)
   DIN EN 1340 DTI

  - zweischichtig mit Vorsatzbeton
    - mit einseitigem Abstandhalter für 4-5 mm Fuge
  - fremdüberwachtes Betonprodukt
  - für barrierefreies Bauen als Blindenquerungsbord
     - Einbauhöhe: 6 cm
    - Farbpigmentierung mit UV-beständigen Eisenoxidfarben

         Rastermaße: 25 x 20 x 100 cm
          Nennmaße:  249 x 200 x 995 mm
     Farbe:  weiß

      Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 15 cm unter OF Bord-

 Gemeinde Kirchlengern
         32278 Kirchlengern   Rathausplatz 1   Tel: 05223/7573-0   Fax: 05223/7573-19

          Druckdatum:  10.06.2026  Seite: 41 von 70



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
           Bereich: 4. Pflaster, Borde, Rinnen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       stein, 15 cm breit, herstellen. 
  Die Rückenstütze ist lotrecht einzuschalen.
        Unterbeton C 20/25, 20 cm dick, herstellen.

  
         6,000 m ......................... .........................
    

         4.3.70. Zwischenabsenker C5/C6 aus Beton setzen

  Bordsteine aus Beton liefern und setzen.
        Zwischenabsenker 25/20 cm, r=10 mm
    Sonderbordstein nach Zeichnung (Lageplan)
   DIN EN 1340 DTI

  - zweischichtig mit Vorsatzbeton
  - Adapterstück
    - mit einseitigem Abstandhalter für 4-5 mm Fuge
  - fremdüberwachtes Betonprodukt
  - für barrierefreies Bauen als Blindenquerungsbord
     - Einbauhöhe: 3-6 cm
    - Farbpigmentierung mit UV-beständigen Eisenoxidfarben

         Rastermaße: 25 x 20 x 50 cm
          Nennmaße:  249 x 200 x 495 mm
     Farbe:  weiß

      Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 15 cm unter OF Bord-
       stein, 15 cm breit, herstellen. 
  Die Rückenstütze ist lotrecht einzuschalen.
        Unterbeton C 20/25, 20 cm dick, herstellen.

  
         6,000 Stk ......................... .........................
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                  4.3.80. Sonderbordstein Übergang C2/C3 Typ 1, 1-tlg. links/rechts aus Beton setzen
  Bordsteine aus Beton liefern und setzen.
               Sonderbordstein Übergang 1-tlg. links/rechts (C2/C3) 
   zu Mittelbord 25/20/100 cm
   DIN EN 1340 DTI
  - zweischichtig
    - mit einseitigem Abstandhalter für 4-5 mm Fuge
  - fremdüberwachtes Betonprodukt
  - für barrierefreies Bauen als Überrollbord
    - Farbpigmentierung mit UV-beständigen Eisenoxidfarben

            Rastermaße: 25 x 20 x 100 cm   
          Nennmaße:  250 x 200 x 995 mm
     Farbe:  grau

      Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 15 cm unter OF Bord-
       stein, 15 cm breit, herstellen. 
  Die Rückenstütze ist lotrecht einzuschalen.
        Unterbeton C 20/25, 20 cm dick, herstellen.

  
         12,000 m ......................... .........................
    

              4.3.90. Verbindungsbord 1-tlg. links/rechts von Sonder-/Mittelbord auf HB 15/30
  Bordsteine aus Beton liefern und setzen.
        Verbindungsbord 1-tlg. links/rechts 
     von Sonder-/Mittelbord auf HB 15/30cm

    - gemäß DIN EN 1340 DTI
  - zweischichtig mit Vorsatzbeton
  - fremdüberwachtes Betonprodukt
    - Farbpigmentierung mit UV-beständigen Eisenoxidfarben

        Rastermaße: 15 x 30 x 100 cm 
        Nennmaße: 150 x 300 x 950 mm
   Farbe: grau

      Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 15 cm unter OF Bord-
       stein, 15 cm breit, herstellen. 
  Die Rückenstütze ist lotrecht einzuschalen.
        Unterbeton C 20/25, 20 cm dick, herstellen.

  
         12,000 m ......................... .........................
    

        4.3.100. StL-Nr. 21.115/326.91.01
   Bordstein trennen

  Bordstein auf Passmaß trennen.
       Bordstein 'aus Beton TB 8/25 bis HB 15/30 cm sowie 
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  Sonderbordsteine und Winkelrandsteine '
  Bordstein trennen durch Nassschneiden.
  Bordstein quer trennen.

  
         180,000 St ......................... .........................
    

        4.3.110. StL-Nr. 23.115/516.10
   Bewegungsfuge in Borden herstellen

      Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor-
  den herstellen.
    Fugenlänge bis 30 cm.

  
         220,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 4.3. Borde .........................

    4.4. Rinnen

        4.4.10. StL-Nr. 23.115/421.11.11.11.00
         Rinne mit Pflast. aus Beton herst. 1-zeilig

    Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
  zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
  stellen.
  Bordrinne.
   Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
  mm.
    Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.
     Breite 1-zeilig.
  Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
         festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
  Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

  
         140,000 m ......................... .........................
    

        4.4.20. StL-Nr. 23.115/421.11.12.11.00
          Rinne mit Pflast. aus Beton herst., 2-zeilig

    Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
  zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
  stellen.
  Bordrinne.
   Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
  mm.
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    Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.
     Breite 2-zeilig.
  Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
         festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
  Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

  
         1.135,000 m ......................... .........................
    

        4.4.30. StL-Nr. 23.115/511.23.00
            Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.

    Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen. Fugen-
      breite 8 mm bis 15 mm.
  Fuge in Rinne.
        Streifen-/Rinnenbreite über 30 bis 40 cm.

  
         270,000 St ......................... .........................
    

        4.4.40. StL-Nr. 23.115/506.40
    Bewegungsfuge im Fundament herst.

   Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
      Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.
  Fuge unter Bord mit Rinne.

  
         220,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 4.4. Rinnen .........................

    
             Summe 4. Pflaster, Borde, Rinnen .........................
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    5. Entwässerung

    5.1. Vorarbeiten

        5.1.10. StL-Nr. 24.110/506.11.20.01
   Straßenablauf ausbauen

    Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
      schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
   derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
  gesondert vergütet.
    Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig aus-
  bauen.
    Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
   Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
  Erdarbeiten ausführen.
  Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

  
         20,000 St ......................... .........................
    

        5.1.20. StL-Nr. 24.110/305.19.01.01
     Entwässerungsrohrleitung abbrechen, Anschlussleitung

    Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
   leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
    der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
      haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
    menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
    führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
  gütet.
     Rohr DN/ID bis 250.
     Rohr 'vorh. Anschlussleitungen der Straßenentwässerung
    verschließen. '
    Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
  Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

  
         40,000 m ......................... .........................
    

    5.1.30. Verschlussteller liefern und einbauen
   Verschlussteller liefern und einbauen, Verschlussteller zum 
   Abdichten von offenem Bestandsrohranschluss DN 150.  

  
         20,000 St ......................... .........................
    

    5.1.40. Kastenrinne ausbauen
  Kastenrinne einschließlich Abdeckung vollständig aus-
       bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit 
   erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
  wird gesondert vergütet. 
  Abmessungen:
       Breite: von 10 bis 35 cm
       Höhe: von 10 bis 45 cm 
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   Kastenrinne aus Betonfertigteilen, Rahmen und Rost aus 
  Gusseisen.
     Kastenrinne liegt in befestigter Fläche. Aufbruch- und 
  Erdarbeiten ausführen.
 Sämtliche Stoffe und Aushub von der Baustelle entfernen und 
  fachgerecht entsorgen.

  
         1,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 5.1. Vorarbeiten .........................

    5.2. Entwässerung für Verkehrsflächen

        5.2.10. StL-Nr. 24.110/226.11.11.22.00
       Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten

  Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-
    material in Graben herstellen. Erdarbeiten ausführen.
 Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
      10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und
   Haltung ausführen. Sickerrohrleitungen werden gesondert
  vergütet.
  Graben im Bereich des Straßenkörpers.
    Grabenbreite bis 0,30 m.
    Grabentiefe bis 0,50 m.
      Filter aus Sand-Kies-Gemisch.
  Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
  Aushub nach Wahl des AN verwerten.

  
         1.000,000 m ......................... .........................
    

        5.2.20. StL-Nr. 24.110/229.31.11.01
   Sickerrohrleitung verlegen

    Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan-
  schluss wird gesondert vergütet.
  Einbau in Sickerstrang.
     Rohr DN/ID 100.
    Vollsickerrohr (TP).
         Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt).
    Fließsohlentiefe bis 1,25 m.

  
         1.000,000 m ......................... .........................
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     5.2.30. Geotextil als Trennvlies in Sickerstrang liefern und einbauen.
     Geotextilien, hochwetterbeständig, nach Angaben des AG als 
  Trennvlies in Sickerstrang liefern und einbauen.
     Überlappung von mind. 0,3 m oder gleichwertige Verbindung.
  Erdarbeiten werden gesondert vergütet.
  Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche ohne Überlappung.
   Material Geotextil Trennflies GRK 3.

  
          1.300,000 m2 ......................... .........................
    

        5.2.40. StL-Nr. 24.110/364.13.40
        Rohranschluss herstellen (Zul.), Sickerrohrleitung

    Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
   schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für
   das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
  Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
  melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
     Rohr DN/ID der Anschlussleitung 100.
  Anschlussleitung aus Kunststoff.
  Sammelleitung aus Kunststoff.

  
         25,000 St ......................... .........................
    

        5.2.50. StL-Nr. 24.110/255.99.01
        Formstück einbauen, Sickerrohrleitung (Zulage)

   Formstück in Sickerrohrleitung einbauen. Vergütet wird
  der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes ge-
 genüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung
  durchgemessenen Rohrleitung.
       Formstück 'sämtl. nötigte Formstücke wie Bögen, Abzweige und 
   Stopfen.'
     Durchgangsrohr DN/ID 100.

  
         75,000 St ......................... .........................
    

        5.2.60. StL-Nr. 24.110/517.12.22.11.60
    Straßenablauf einbauen mit Erdarb.

   Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
      Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
    sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
      Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
       Schaft Form 5c (195 mm hoch).
       Ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch).
      Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
        Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
    Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
   Homogenbereich nach Unterlagen des AG. Aushub nach Wahl
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   des AN verwerten. Baustoff nach Unterlagen des AG zum
  Verfüllen des Leitungsgrabens liefern und einbauen.
  Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

  
         25,000 St ......................... .........................
    

        5.2.70. StL-Nr. 24.110/523.03.00.16.21
     Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen

  Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
           Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
  Dämpfende Einlage.
     Verzinkter Eimer, Form D 1.
 Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
  Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
   Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
    herstellen, Fugen glattstreichen.

  
         25,000 St ......................... .........................
    

            5.2.80. Rohranschluss, DN 150 PP an DN 250  bis 600 B herstellen
       Rohranschluss an vorh. Rohrleitung DN 250 bis 600 B
   herstellen und dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
    Herstellen des Anschlusses (einschließlich Kernbohrung,
       Sattelstück, eventueller Pass-Stücke und Abzweige) gegenüber
  der bis zur Innenfläche durchgemessenen Rohrleitung.
   Anschlusselement / Übergangsstück für Anschlussleitung Rohr
    DN 150 PP liefern und einbauen.
      Vorhandene Rohrleitung DN 250 bis 600 B.
   Anschlusselement : Sattelstück mit Kugelgelenk
 Sattelstück zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
      Kanalrohren DN/OD 150-160 an Hauptrohre aus Beton.
  Sattelstück komplett aus PP mit integriertem Kugelgelenk,
    Rohrleitung im Kugelgelenk allseitig zwischen 0 und 7,5°
       (gesamt 15°) stufenlos abwinkelbar. Außen auf Hauptrohr
 aufliegende Anschlussdichtung aus EPDM mit zusätzlicher 
  Quelldichtung aus thermoplastischen Elastomer.
  Einschließlich Anschlussbohrung am Hauptkanal und Einbau- /
  Bohrlochprotokoll.

  
         25,000 St ......................... .........................
    

        5.2.90. StL-Nr. 24.110/369.99.04.03
        Formstück einbauen (Zulage), Anschlussleitung

   Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
 Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
  der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
  messenen Rohrleitung.
       Formstück 'sämtl. benötigte Formstücke wie Bögen, Abzweige 
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   und Stopfen. '
  Rohr aus Kunststoff.
     Durchgangsrohr DN/ID 150.

  
         125,000 St ......................... .........................
    

        5.2.100. StL-Nr. 21.110/357.99.19.09.29
          Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.Anschlussleitungen DN 150

  Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
    schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
    arbeiten ausführen. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
       leistung von 10 m3 Förderleistung und 5,00 m Förderhöhe
    je Stunde und Haltung ausführen. Schächte und Anschlüs-
 se an Schächte sowie Formstücke werden gesondert
  vergütet.
      Rohr 'DN 150 (Anschlussleitungen für Straßenabläufe und
   Kastenrinnen) '
       Rohr 'Vollwandrohr aus PP mind. SN 10 '
      Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
          Fließsohlentiefe 'bis ca. 2,0 bis 3,0 m. '
     Straßenverkehrslast 'SLW 60'
  Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
     Aushub 'von der Baustelle entfernen. Entsorgung wird
  nicht gesondert vergütet.
                Zuordnungswert nach EBV / DepV = BM-F0 bis BM-F3 / DK 0 
  bis DK II.
 Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der
   Leitungszone liefern, lagenweise einbauen und verdichten
  Einschließlich erforderlichem Verbau '

  
         100,000 m ......................... .........................
    

        5.2.110. StL-Nr. 24.110/543.41.11.12.41
   Kastenrinne einbauen

    Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Formstücke und An-
  schlussleitungen werden gesondert vergütet.
   Klasse D 400.
   Nenngröße 100.
      Innengefälle der Rinne 0,5 v.H.
  Rinne aus Betonfertigteilen.
      Umgebende Fläche = Pflaster bzw. Plattenbelag.
        Auflager, 20 cm dick, und beidseitige Rückenstütze, 15
      cm dick, aus Beton C 20/25 herstellen.
      Abdeckung = Stahlgitterrost im Winkelprofilrahmen, bei-
    de feuerverzinkt, verschließbar.
    Schlitzweite bis 18 mm.

  
         50,000 m ......................... .........................
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        5.2.120. StL-Nr. 24.110/547.31
          Formstück f.Kastenrinne einb.(Zulage), Endstück als Einlaufkasten

    Formstück für Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchgehenden
  Rinne.
   Formstück = Endstück als Einlaufkasten mit Schlammeimer
    und Ablauf. Anschluss an weiterführende Entwässerungs-
  leitung herstellen.
     Abflussrohr DN/ID 150.

  
         5,000 St ......................... .........................
    

        5.2.130. Anschlussleitungen DN 150/160 liefern und einbauen, Hausanschlussleitungen
         Vollwand-PP-Kanalrohre nach DIN EN 1852 DN 150/160,
     einschl. Abzweige und Anschlussstücke, gemäß Vorbemerkung 
  liefern und herstellen.
     3 x Hausanschluss (GAK)
       Einschließlich, Bodenaushub, Wiederverfüllung, Verbau und 
  Wasserhaltung.

  
         45,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 5.2. Entwässerung für Verkehrsflächen .........................

    5.3. Schächte

        5.3.10. StL-Nr. 24.110/463.22.29
     Schachtabdeckung anpassen, Asphalt

 Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
   neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
    Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Flächenbefes-
   tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen
  von Schachtteilen werden gesondert vergütet.
  Fläche aus Asphalt.
      Aufbruchdicke über 10 bis 20 cm.
      Schachtabdeckung höher setzen über 5 bis 10 cm.
     Fuge 'zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
 unter Verwendung von bis zu drei Distanzstücken
    entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
   chen. '

  
         12,000 St ......................... .........................
    

        5.3.20. StL-Nr. 24.110/463.12.29
     Schachtabdeckung anpassen, Pflaster

 Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
   neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
    Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Flächenbefes-
   tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen
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  von Schachtteilen werden gesondert vergütet.
    Fläche aus Pflaster bzw. Plattenbelag.
      Aufbruchdicke über 10 bis 20 cm.
      Schachtabdeckung höher setzen über 5 bis 10 cm.
     Fuge 'zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
 unter Verwendung von bis zu drei Distanzstücken
    entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
   chen.  '

  
         1,000 St ......................... .........................
    

        5.3.30. StL-Nr. 24.110/445.09.01
   Betonauflagering einbauen

         Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
  glattstreichen.
           Ringhöhe 'nach Erfordernis; Höhe zwischen 60 und 100 mm. '
   Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
    herstellen, Fugen glattstreichen.

  
         39,000 St ......................... .........................
    

    5.3.40. Schachtabdeckung in Asphaltflächen einsetzen im Bohrverfahren
 Schachtabdeckungen in Asphaltflächen einsetzen im
  Bohrverfahren bei bereits vorhandenen Schächten.

      Prov. Schachtabdeckplatte vorhalten, anliefern und auflegen.
  Abdecksystem mit einer eingebauten Reinigungsöffnung.
      max. Tiefenlage des Systems: 28 cm
 Zylinderanpassung an die Asphaltlagen beim Asphalteinbau
     System DN 850 mm ausbohren, nach Herstellung aller
 Asphaltlagen
     Bohrkern ausheben, Asphalt entsorgen, Säuberung der
 Systeme
   gelagerten Schachtabdeckungsrahmen säubern, entrosten und
 mit einer Haftbrücke vorstreichen
       Schachtrahmen in plastischen Mörtel (min. 15mm stark)
 einsetzen

       Mörtel: kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei
            Druckfestigkeit ca. 11 N/mm² nach 30 Minuten und ca. 55
       N/mm² nach 7 Tagen
 Arbeitsraum zwischen Bohrfugen und Schachtrahmen mit
     Gießmörtel gleicher Qualität, wie zuvor beschrieben, ausfüllen
    bis ca. 40 mm unter Oberkante Asphaltbetondeckeb
 Schachtsohle und Berme säubern
 Deckel einlegen und Schmutzfänger einhängen
 Einbau einer plastoelastischen wasserdichten Oberfläche im
       Heißeinbau, 40 mm stark, im Bereich des Arbeitsraumes,
         Druckfestigkeit ca. 10 N/mm², optisch angepasst zur
  Asphaltfläche.
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  Hinweis :
 Das Abdecksystem muss über eine verschließbare
   Reinigungsöffnung verfügen! Die Schachtsohle muss in jeder
  Bauphase für Spülgeräte und Kamera erreichbar sein!

  
         12,000 St ......................... .........................
    

    5.3.50. Schachtabdeckung Klasse D
      Betonguss-Schachtabdeckung Klasse D 400, rund mit
 Ventilation und intergierter Aufnahmebuchse für eine
       Haltestange (Einstieghilfe), Schachtabdeckung Klasse D 400
       gemäß DIN EN 124 und DIN 1229 sowie DIN 19572 und den
         UVV-Vorschriften, Rahmen ähnlich DIN 19584-5, Form rund,
      lichte Weite > 600 mm, Einlegeabmessungen für Deckel
       nach DIN 19584, Rahmen und Deckel aus Beton-Guss,
    Deckel mit Ventilation DIN 19584-2, Schachtabdeckung
 liefern und höhengerecht in Schachtkopfmörtel nach DIN
   19573 versetzen.

  
         13,000 St ......................... .........................
    

    5.3.60. Schmutzfänger
   Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech, mit Kreuzstange
   und einem verzinkten Stahlblechinnenkranz, schwere
           Ausführung genietet, analog DIN 1221, Gewicht ³ 7,5kg,
 liefern und einbauen

  
         13,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 5.3. Schächte .........................

    
         Summe 5. Entwässerung .........................
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    6. Ausstattung

    6.1. Vorarbeiten

        6.1.10. StL-Nr. 21.130/011.10.05.11.11
   Verkehrsschild abbauen und entsorgen

    Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
        Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
  bauen.
  Fundament entfernen.
  Schild neben der Fahrbahn.
    Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und nach Un-
   terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl
  des AN verwerten.
  Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächen-
  haft verfüllen und verdichten.

  
         4,000 St ......................... .........................
    

        6.1.20. Verkehrsschild mit Rohrpfosten/ Rohrrahmen abbauen, lagern und aufstellen
      Verkehrsschild einschl. Rohrpfosten/ Rohrrahmen abbauen, 
     lagern und aufstellen (bis zu 3 Verkehrszeichen pro 
  Rohrpfosten).
      Schild = Richtzeichen, Vorschriftenzeichen und Zusatzzeichen.
  Schild neben der Fahrbahn.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
     Schild säubern, laden, transportieren und seitlich im
  Baustellenbereich zur Wiederverwendung lagern.
   Vorhandenes Fundament entfernen. Sämtliche Steine und
 übriges Aufbruchgut von der Baustelle entfernen und 
  fachgerecht entsorgen.
     Verkehrsschild auf Fundament aufstellen, einschl. aller
   anfallenden Aushubarbeiten. Aushubmaterial fachgerecht
  entsorgen.
     Aufstellung 'auf Fundament. Pfosten in Fundamenthülsen mit
   Holzkeilen lotrecht setzen.'
       Fundament aus Betonfertigteil 0,30/0,30 m, Tiefe 0,80 m
    einbauen. Inklusive Erdarbeiten.
  Fehlende Materialien durch gleichwertige ersetzen.
 Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand
  herstellen.

  
         11,000 St ......................... .........................
    

    6.1.30. Demontage der alten Mastleuchten
    Demontage der alten Mastleuchte LPH ca. 4,5 m
   Mast  = Stahlmast
  vorhandenes Fundament entfernen.
                Fundament aus Beton ca. L/B/H: ca. 0,7 x 0,7 x 1,0 m
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 Abbruchgut  von der Baustelle entfernen und fachgerecht 
  entsorgen.
  Fundamentlöcher mit geeigenetem Boden des AN liefern, 
  verfüllen und verdichten.
    Die ELT-Anschlüsse werden bauseits abgeschaltet. 

  
         5,000 St ......................... .........................
    

    6.1.40. Fundament für Leuchtenmast herstellen
  Fundament für Leuchtenmast in Verbundrohrweise herstellen,
   400er Köcherfundament, 
  Fundamentaushub beseitigen, 
      Aushubsohle = ca. 1,10 m unter OK der neuen 
  Oberflächenbefestigung.
      Auf der Aushubsohle eine Lage Beton C 12/15, 10 cm dick, 
  einbauen und verdichten. 
        Fundamentrohr DN 300 aus PE, 1,0 m lang, liefern und seitlich 
  für Kabeleinführungen anbohren.
   Fundamentrohr DN 300 aus PE lotrecht auf der eingebauten 
 Betonschicht einsetzen und Fundament allseits mit Beton C 
   12/15 verfüllen und verdichten.
        OK Rohr = OK Beton = 10 cm unter OK: der neuen 
  Oberflächenbefestigung.

   Das Aufstellen der Masten, die Leitungseinführung in den Mast 
 und das anschließen der Leitung im Kabelübergangskasten wird 
   durch den AG ausgeführt. Der AN hat sich frühzeitig über Art 
  und Ablauf mit dem AG abzustimmen. 

  
         16,000 St ......................... .........................
    

    6.1.50. Maschendrahtzaun aufnehmen und entsorgen
   Zaun aufnehmen und entsorgen, einschließlich Verstrebungen 
 und allen damit verbundenen Erdarbeiten und erforderlichen 
  Nebenleistungen.
   Maschendrahtzaun, durchwurzelt
     Zaun vor Grundstück - Hausnr: 12
    Zaunhöhe bis 1,30 m.
  Pfosten aus Stahl mit Beton.
      Pfostenabstand über 1,00 bis 2,00 m.
  Pfosten in Boden mit Betonsockel .
 Material von der Baustelle entfernen und fachgerecht 
  entsorgen.
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         30,000 m ......................... .........................
    

      6.1.60. Holzzaun abbauen, lagern  und wiederaufstellen
  Zaun nach vorheriger Rücksprache mit dem AG  abbauen, 
 lagern  und wiederaufstellen und allen damit verbundenen 
  Erdarbeiten und erforderlichen Nebenleistungen.
 Holzzaun
     Zaun vor Grundstück - Hausnr: 26
    Zaunhöhe bis 1,30 m.
 Pfosten aus Holz
     Pfostenabstand ca. 2,0 m.
  Pfosten in Boden mit Betonsockel.

  
         30,000 m ......................... .........................
    

        6.1.70. Vorh.Fahrgastunterstand demontieren, lagern  und wiederaufstellen
     Vorh. Fahrgastunterstand demontieren, lagern und 
  wiederaufstellen. 
  Vor der Demontage sind die Glasscheiben zu entnehmen.
  Abbruch vorhandener Fundamente.
  Abbruch und entsorgung der Betonplatte.
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 Sämtliches Aufbruchgut von der Baustelle entfernen und
  fachgerecht entsorgen.
  Neue Fundamente nach Absprache mit dem AG herstellen. 
  Unterstand wieder fachgerecht aufstellen.
    Füllboden zur Rückverfüllung bis Erdplanum (-0,20 m Tiefe 
  liefern und fachgerecht einbauen.
             Unterstand Höhe ca. 3,25, Breite ca. 3,00 m, Tiefe ca. 1,80 m  

  
  
         1,000 St ......................... .........................
    

    6.1.80. Fahrradabstellanlage abbauen und entsorgen
 Fahrradabstellanlage aus Stahl abbauen und entsorgen  
 einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten
 Übriges Aufbruchgut von der Baustelle entfernen und 
  fachgerecht entsorgen. 
 Aushubmaterial von der Baustelle entfernen und fachgerecht 
  entsorgen. 

              L/B/H = ca. 1,50m x 0,65m x  0,50 m

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    6.1.90. Fahrradanlehnbügel liefern und aufbauen
  Fahrradanlehnbügel Typ Basic Plus
 einseitige Einstellung
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     Achsabstand 50 cm, höhenversetzt
     zum Aufdübeln (Schienenmontage) liefern

 Aufdübeln der Fahrradständer in den profilierten 
  Fundamentsteinplatten und Aufschrauben.
 Kosten für Befestigungsmaterial sind in die Einheitspreise 
  einzurechnen.
  3 Einstellplätze montieren

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 6.1. Vorarbeiten .........................

    6.2. Markierung

        6.2.10. StL-Nr. 21.131/510.21.20.99
     Quermarkierung Typ II herstellen, Haifischzähne

  Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
       stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
  kierte Strich.
    Markierung = Wartelinie.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
    spritzbar (Heißplastikmasse).
    Schichtdicke '3 mm
  Markierung als Haifischzähne '
    Markierung auf 'Aspahltdeckschicht '

  
         48,000 m ......................... .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 6. Ausstattung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          6.2.20. Längsmarkierung Typ II herstellen, Zick-Zack-Linie
  Längsmarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
     Unterbrochene Zick-Zack-Linie
     Strichbreite = 0,12 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
    spritzbar (Heißplastikmasse).
     Verkehrsklasse = P 7.
   Überrollbarkeitsklasse T 3.
  Markierung auf Asphaltbeton.
      Zick-Zack-Linie als Busaufstellflächenbegrenzung.

  
         30,000 m ......................... .........................
    

        6.2.30. Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst, BUS
        Sonst. Markierungszeichen Typ II herstellen, Schriftzug = BUS, 
 auf Asphaltbeton
 Sonstiges Markierungszeichen Typ II nach Unterlagen des
   AG herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche
  entfernen.
   Markierungszeichen = Buchstaben
       Schriftzug = BUS, Quer, siehe Detail
  Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
    Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.
      Schichtdicke '3 mm.'
     Verkehrsklasse = P 7.
   Überrollbarkeitsklasse T 3.
    Markierung ' auf Asphaltbeton.

  
         2,000 St ......................... .........................
    

        6.2.40. StL-Nr. 16.831/525.11.70.91.99
   Parkmarkierung Typ II herstellen

   Parkflächenmarkierung und Grenzmarkierung für Halt- und
  Parkverbot Typ II als endgültige Markierung herstellen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.
    Markierung = Parkmarkierung.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
    spritzbar (Heißplastikmasse).
     Schichtdicke '3 mm '
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
     Markierung auf 'Asphaltdeckschicht. '

  
         90,000 m ......................... .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 6. Ausstattung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        6.2.50. StL-Nr. 21.131/530.51.20.99
       Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst; Piktogramm Parken

  Sonstiges Markierungszeichen Typ II als endgültige Mar-
    kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-
   klasse P 7.
         Markierungszeichen = Piktogramm, Länge = 1,00 m.
  Mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
    spritzbar (Heißplastikmasse).
     Schichtdicke '3 mm '
     Markierung auf 'Asphaltdeckschicht.'

  
         12,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 6.2. Markierung .........................

    6.3. Beschilderung

        6.3.10. StL-Nr. 21.130/426.99.20.01
       Rohrpfosten liefern, Länge bis 4500 mm

  Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild liefern.
  Stahlteile feuerverzinkt.
          Pfostenlänge '= über 3000 mm bis 4500 mm.'
      Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm.
    Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abla-
  den durch AN.

  
         4,000 St ......................... .........................
    

        6.3.20. StL-Nr. 21.130/302.93.49.96.90
   Rohrpfosten aufstellen

  Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
     len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
    feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
  ren Zustand herstellen.
         Pfostenlänge 'über 3000 mm bis 4500 mm. '
      Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm.
   Pfosten mit Fußplatte und Verbundanker, Verbundanker
    aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr. 1.4401.
      Vorh. Befestigung 'Pflasterfläche '
    Aufstellung 'neben der Fahrbahn '
       Fundament aus Betonfertigteil 0,30/0,30 m, Tiefe 0,80 m
  einbauen.
   Aushub 'aufnehmen von der Baustelle entfernen und 
   fachgerecht entsorgen.  '

  
         4,000 St ......................... .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 6. Ausstattung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        6.3.30. StL-Nr. 21.130/436.12.01
   Rohrrahmen liefern

    Rohrrahmen für Verkehrsschild liefern. Stahlteile feu-
   erverzinkt. Verschraubung  aus nicht rostendem Stahl
     mind. der Stahlsorte A 2.
  Rohrrahmen nach Unterlagen des AG.
   Rohrrahmen für Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen
  des AG.
    Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abla-
  den durch AN.

  
         7,000 St ......................... .........................
    

        6.3.40. StL-Nr. 21.130/316.11.99.40
   Rohrrahmen aufstellen

    Rohrrahmen für Verkehrsschild aufstellen einschl. an-
      fallender Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Um-
  gebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand her-
  stellen.
  Rohrrahmen nach Unterlagen des AG.
  Rohrrahmen mit biegesteifem Erdanker aus Rundstahl ca.
   250 mm vom unteren Rohrende.
      Vorh. Befestigung 'Pflasterfläche '
    Aufstellung 'neben der Fahrbahn auf Fundament. 
  Pfosten in Fundamenthülsen mit Holzkeilen lotrecht setzen '
       Fundament aus Betonfertigteil 0,30/0,30 m, Tiefe 0,80 m
  einbauen.

  
         7,000 St ......................... .........................
    

        6.3.50. StL-Nr. 21.130/101.99.22.23.12
        Verkehrsschild anbringen, Vz 290.1-40, Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für 

 eine Zone
  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
   Schild ' 290.1-40
  Schild liefern und anbringen'
   Größe 2.
  Doppelseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
    Schild = profilverstärkt.
       Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
        IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
     tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

  
         7,000 St ......................... .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 6. Ausstattung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        6.3.60. StL-Nr. 21.130/101.99.21.23.12
        Verkehrsschild anbringen, VZ 1053-30, Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
    Schild 'Vz 1053-30
  Schild liefern und anbringen'
   Größe 2.
  Einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
    Schild = profilverstärkt.
       Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
        IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
     tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

  
         7,000 St ......................... .........................
    

        6.3.70. StL-Nr. 21.130/101.99.21.23.12
        Verkehrsschild anbringen, VZ 239, Gehweg

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
    Schild 'Vz 239
  Schild liefern und anbringen'
   Größe 2.
  Einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
    Schild = profilverstärkt.
       Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
        IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
     tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

        6.3.80. StL-Nr. 21.130/101.99.21.23.12
        Verkehrsschild anbringen, VZ 224-40, Haltestelle

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
    Schild 'Vz 224-40
  Schild liefern und anbringen'
   Größe 2.
  Einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
    Schild = profilverstärkt.
       Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
        IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
     tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

  
         1,000 St ......................... .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 6. Ausstattung
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    
         Summe 6.3. Beschilderung .........................

    
         Summe 6. Ausstattung .........................

 Gemeinde Kirchlengern
         32278 Kirchlengern   Rathausplatz 1   Tel: 05223/7573-0   Fax: 05223/7573-19

          Druckdatum:  10.06.2026  Seite: 63 von 70



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 7. Landschaftsbau
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    7. Landschaftsbau

    7.1. Vorarbeiten

    7.1.10. Hecke zurückschneiden
 Hecke nach Rücksprache mit dem AG zurückschneiden 
   Höhe bis 2,0 m
            Hecke an Grundstück Stiftsfeldstraße - Hausnr. 10, 14, 16, 17, 
           20, 30, 31, 33, 35, 36
     Ellenbogen - Hausnr. 4
     Stockfeldstraße - Hausnr. 80
   Grünschnitt aufnehmen, von der Baustelle entfernen und 
  fachgerecht entsorgen.

  
  
         60,000 m ......................... .........................
    

        7.1.20. Wurzelstöcke roden, DU über 0,5-0,75 m
   Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
  Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
      Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
 Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
      verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern.
 Wurzelstöcke und Schlagabraum von der Baustelle entfernen 
  und fachgerecht entsorgen.  

  
         1,000 St ......................... .........................
    

        7.1.30. StL-Nr. 21.107/004.41.22.01
        Schutz für Baumstamm herstellen, StU ü. 150-200 cm

  Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
    stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
 Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
  nicht berühren.
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Stammumfang über 150 bis 200 cm.
  Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
  Drainrohren.
       Mantel aus Bohlen, 40 mm dick, lückenlos befestigen.
    Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
 Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
  Wahl des AN verwerten.

  
         2,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 7.1. Vorarbeiten .........................

    7.2. Pflanzarbeiten

        7.2.10. StL-Nr. 21.107/334.91.01
   Pflanzgrube herstellen

      Pflanzgrube herstellen. Sohle 10 cm tief lockern.
        Pflanzgrube 'ca. 7 m2.
        Tiefe: ca. 1 m. '
  Aushub nach Unterlagen des AG.
  Boden nach Wahl des AN verwerten.

  
         7,000 St ......................... .........................
    

    7.2.20. Füllboden für Pflanzbeete liefern und andecken
    Füllboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
  nung nach angedeckten Flächen.
  Einbau in Grünflächen und Beeten. 
     Dicke des Auftrags ca. 1,00 m.

  
          42,000 m³ ......................... .........................
    

      7.2.30. Kunststoff - Poller liefern und setzen
      Runder Sperrpfosten, Material: vulkanisiertes Gummi, 
         Durchmesser 140mm, mit 2 weißen, werkseitig verklebten
          Reflexstreifen, Länge des Pfostens 1,40 m, ca. 0.9m über
       Gelände stehend, ca. 0,5 m im Boden mit Beton ummantelt,
     liefern und fachgerecht einbauen. Einschl. aller erfoderlichen
     Nebenarbeiten, Materialien und Boden- aushub in 
  Handschachtung.
  Einbau in Pflanzbeeten.

  Liefernachweis Poller:
   Fa. Ziegler
 Sperrpfosten ELASTIK
        www . ziegler - metall . de
   Tel.: 0800/1004902

  oder gleichwertiger Art.
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         14,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 7.2. Pflanzarbeiten .........................

    
         Summe 7. Landschaftsbau .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
       Bereich: 8. Stundenlohnarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    8. Stundenlohnarbeiten

    8.1. Allgemein

  Verrechnungssatz für Arbeitskräfte.
    Der Verrechnungssatz enthält sämtl. Aufwendungen,
  insbesondere dem tatsächlichen Lohn einschl.
   vermögenmswirksamer Leistungen, Zuschläge für
       Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage, und
       dergleichen) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge
        für Überstunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und
  Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.
 Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der
   abgerechneten Stunden. Es ist die jeweils lohnniedrigste
     Arbeitskraft einzusetzen/abzurechnen, von der objektiv gesehen
 eine fachgerechte Ausführung der erforderlichen Leistung
   erwartet werden kann. Ausführung der Stundenlohnarbeiten
  durch Arbeitskräfte nur auf Anordnung des AG.

  
    

    8.1.10. Stundenlohn im Mittel
  Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten:
 Für diese Maßnahme kalkulierter mittlerer Lohn aller auf
  der Baustelle einzusetzenden Arbeitskräfte.

  
         10,000 h ......................... .........................
    

    8.1.20. Betriebsstunden eines Baggers
 Betriebsstunden eines hydraulischen Baggers mit einem
    Löffelinhalt von 0,6 cbm.
  Einschließlich Vorhaltung und Bedienung.

  
         5,000 h ......................... .........................
    

    8.1.30. Betriebsstunden eines Radladers
  Betriebsstunden eines Radladers.
  Einschließlich Vorhaltung und Bedienung.

  
         5,000 h ......................... .........................
    

    8.1.40. Betriebsstunden eines Kompressors
  Betriebsstunden eines Kompressors mit Hammer.
  Einschließlich Vorhaltung und Bedienung.

  
         5,000 h ......................... .........................
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         in EUR in EUR
     

    8.1.50. Betriebsstunden eines Lkw
      Betriebsstunden eines Lkw, bis 25,0 t.
  Einschließlich Vorhaltung und Bedienung.

  
         5,000 h ......................... .........................
    

    8.1.60. Betriebsstunden eines Flächenrüttlers
     Betriebsstunden eines Flaechenruettler (Rüttelverdichter) bis
   0,75 t.
  Einschließlich Vorhaltung und Bedienung.

  
         5,000 h ......................... .........................
    

    8.1.70. Betriebsstunden einer Motorflex
      Betriebsstunden einer Motorflex. bis 5,8 KW.
  Einschließlich Vorhaltung und Bedienung.

  
         5,000 h ......................... .........................
    

    8.1.80. Betriebsstunden eines Stemmhammers
    Betriebsstunden eines Stemmhammer 18 kg.
  Einschließlich Vorhaltung und Bedienung.

  
         5,000 h ......................... .........................
    

    
         Summe 8.1. Allgemein .........................

    
         Summe 8. Stundenlohnarbeiten .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.  Allgemeines
      1.1. Baustelleneinrichtung .........................
      1.2. Verkehrssicherung .........................
      1.3. Technische Bearbeitung .........................
      1.4. Kontrollprüfungen und Hilfsleistungen .........................
      1.5. Erschwernisse .........................
      1.6. Versorgungsleitungen .........................
        1.7. Straßenbeleuchtung, Vorbereitende Leistungen .........................
    
         Summe 1. Allgemeines  .........................

     2.  Erdbau
      2.1. Bodenbewegung .........................
    
         Summe 2. Erdbau  .........................

     3.  Oberbau
      3.1. Vorarbeiten .........................
      3.2. ungebundener Oberbau .........................
      3.3. gebundener Oberbau .........................
    
         Summe 3. Oberbau  .........................

         4.  Pflaster, Borde, Rinnen
      4.1. Vorarbeiten .........................
      4.2. Pflasterflächen .........................
      4.3. Borde .........................
      4.4. Rinnen .........................
    
             Summe 4. Pflaster, Borde, Rinnen  .........................

     5.  Entwässerung
      5.1. Vorarbeiten .........................
      5.2. Entwässerung für Verkehrsflächen .........................
      5.3. Schächte .........................
    
         Summe 5. Entwässerung  .........................

     6.  Ausstattung
      6.1. Vorarbeiten .........................
      6.2. Markierung .........................
      6.3. Beschilderung .........................
    
         Summe 6. Ausstattung  .........................

     7.  Landschaftsbau
      7.1. Vorarbeiten .........................
      7.2. Pflanzarbeiten .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

      Projekt: 25721 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
      LV: 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    
         Summe 7. Landschaftsbau  .........................

     8.  Stundenlohnarbeiten
      8.1. Allgemein .........................
    
         Summe 8. Stundenlohnarbeiten  .........................

    LV  1
      1. Allgemeines .........................
      2. Erdbau .........................
      3. Oberbau .........................
          4. Pflaster, Borde, Rinnen .........................
      5. Entwässerung .........................
      6. Ausstattung .........................
      7. Landschaftsbau .........................
      8. Stundenlohnarbeiten .........................
    
        Summe LV 1 Straßenausbau Stiftsfeldstraße  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR
    .........................  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 70

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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