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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten

VORBEMERKUNGEN

Umbavu und Erweiterung der Irmela-Wendt-Schule in
Lage-Pottenhausen - Projektbeschreibung

Der Kreis Lippe beabsichtigt die Sanierung und
Erweiterung der Irmela-Wendt-Schule an der Krentruper
StraBe 15 in Lage-Pottenhausen. Die Schule ist eine
Grundschule mit dem Férderschwerpunkt Sprache.

Der vorhandene Gebdudekomplex besteht aus folgenden

Bauwerken:

e Alfbau aus den 1970er Jahren, Erdgeschoss + nicht
ausgebauter Dachraum (Satteldach) + Untergeschoss
Wird inkl. Keller abgebrochen

e Erweiterungsbau von 1989, Ergeschoss mit Satteldach +
Teilkeller. Dieser Bauteil bleibt bestehen.

o Container-Modulbauwerk aus den 1980er Jahren,
Erdgeschoss + Flachdach, mit 2 KlassenrGumen und
Gruppenraum. Wird abgebrochen

Die Schule ist wahrend der Bauphase nicht in Betrieb.
Die Baustellenanfahrt erfolgt Uber die Krentruper
StraBe. Das Grundstuck &stlich (asphaltiert) wird im
Schulbetrieb als Busvorfahrt genutzt und steht wéhrend
der Bauphase als Lagerfldche zur Verfugung.

Die BaumaBnahme erfolgt in folgendem Zeitraum:

e Abbrucharbeiten, Schadstoffentsorgung: Dezember 2026 -
Februar 2027

Rohbau- + Tiefbauarbeiten: Februar - April 2027
Holzbauarbeiten: April - Oktober 2027

Ausbau + Technikinstallation: Juli 2027 - April 2028
Aussenanlagen: April - Juni 2028

Dem Angebot liegen die besonderen Vertragsbedingungen

des Auftraggebers, die aktuelle Fassung der VOB Teil B

und C, soweit sie diese Ausschreibung betreffen, und

das Leistungsverzeichnis zugrunde.

In die Preise sind folgende Leistungen

einzukalkulieren:

e Abbruchpositionen: Material tfransportieren, laden,
abfahren und entsorgen, inkl. Stellung der notwendigen
Behdlter (Container, Bigbags, 0.4.), sofern nicht in
der einzelnen Position anders beschrieben (z. B.
Lagerung auf angrenzendem Lagerplatz).

e Eigene Baustelleneinrichtung, insbesondere
Aufenthaltscontainer, Kran- und Hebeeinrichtungen, fir
die Arbeiten notwendige Maschinen + gerdate.

e Ein Sanitdrcontainer wird bauseits gestelit.

MaBnahmen zur Einhaltung aller einschléGgigen
Vorschriften, insbesondere bezuglich der
UnfallverhUtung und des Umweltschutzes.

¢ Die einschl&@gigen Arbeitsschutzbestimmungen sind
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)
01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
VORBEMERKUNGEN

unbedingt einzuhalten. Den entsprechenden Anordnungen

des vom Bauherrn eingesetzten Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators ist Folge zu leisten.

e Tagesberichte sind bautaglich zu fGhren und von der
Bauleitung regelmdaBig beim wdchentlichen
Baustellentermin unterzeichnen zu lassen.

Abbruch- und Demontagearbeiten:

Alle Abbruch- und Demontagepositionen beinhalten,
sofern nicht ausdricklich anders beschrieben, das fach-
und regelgerechte Ausbauen, Laden, Transportieren und
Entsorgen einschl. der Entsorgungskosten, jeweils fUr

die beschriebenen Bauteile.

Verschiedene Bauteile sind mit Schadstoffen belastet,
dies ist im Positionstext mit dem Hinweis:
"Schadstoffgutachten beachten" gekennzeichnet.

FUr diese Bauteile ist unbedingt das
Schadstoffgutachten des UmweltbUro Lippe zu beachten.
Das Gutachten gehort als Anlage zu diesem
Leistungsverzeichnis. Die hierin beschriebenen
Verordnungen, Richtlinien und Normen, sowie die
Demontagehinweise sind unbedingt zu befolgen.

Insbesondere zur Asbestentsorgung sind Schwarzbereiche
mit entsprechender Ausristung (Personen- und
Materialschleusen, Unterdruckherstellung durch
geeignete LUffungsgerate) ge. TRGS 519, Kap. 14
erforderlich (siehe Baustelleneinrichtung).

Vor Beginn der Arbeiten ist vom Bieter ein
Entsorgungskonzept vorzulegen, mit Angabe der fur
Deponien, an die die einzelnen Abfallstoffe verbracht
werden. Ebenso ist eine Abbruchanweisung und eine
Gefahrdungsbeurteilung zu erstellen und dem
Auftraggeber vorzulegen.

Erkldrung des Bieters

Die nachstehend aufgefihrten Unterlagen, sowie die
Landesbauordnung sind dem Auftragnehmer bekannt und
werden fUr den Fall der Auftragserteilung in der zur

Zeit gUltigen Fassung als verbindliche Bestandteile
anerkannt.

e Das Leistungsverzeichnis mit den allgemeinen und

technischen Vorbemerkungen und den etwa beigefugten

Anlagen und Planungsunterlagen.

¢ Die "Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen (ATV)" VOB, Teil C, Stand
Auftragsvergabe.

¢ Die "Allgemeine Vertragsbedingungen fur die AusfUhrung

von Bauleistungen" VOB, Teil B, Stand Auftragsvergabe.
Die technischen DIN-Vorschriften und Richtlinien nach
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)
01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
VORBEMERKUNGEN

ihrem neuesten Stand, soweit sie auf diese
Ausschreibung passen, sowie die drtlichen Bestimmungen.
¢ Inden vereinbarten Preisen sind alle in den
verschiedenen Bestandteilen des Leistungsverzeichnisses
beschriebenen Leistungen und Lieferungen fUr die fix
und fertige Arbeit, einschlieBlich aller
Nebenleistungen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten
enthalten.
¢ Die nachfolgend im LV beschriebene Leistung wird mit
entsprechender Anzahl an Arbeitskraften aufgenommen und
wird in Werktagen entsprechend den benannten Terminen
ausgefuhrt und abgeschlossen.
o Der AN verpflichtet sich, im Falle einer
Auftragserteilung einen Fachbauleiter einzusetzen, der
alle dem AN Ubertragenen Arbeiten Uberwacht. Dieser
Fachbauleiter wird dem Bauherrn vor Beginn der Arbeiten
unaufgefordert schriftich vom AN bekanntgegeben.

Angebot

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe Kenntnis Gber alle
Unterlagen und die besonderen Verhdlinisse bei der
DurchfUhrung der BaumaBnahme zu verschaffen. Bestehen
Unklarheiten oder entsprechen ausgeschriebene
Leistungen nicht den anerkannten Regeln der Technik, so
hat der AN diese vor Angebotsabgabe zu kldren bzw. die
ausschreibende Stelle darauf aufmerksam zu machen.
Bedenken gegen die geplante AusfUhrung sind vor Abgabe
des Angebotes vorzutragen. Unklarheiten sind vor Abgabe
des Angebotes mit den Planungsbeteiligten abzukl&ren.
Die geltenden Regeln der Technik sind zu beachten.

24.09.2026 - Seite 6



Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten

Anliegende Planunterlagen und Dokumente

Folgende Unterlagen sind dieser Ausschreibung anliegend
und bei der Angebotsbearbeitung zu BerUcksichtigen:
Lageplan mit Baustelleneinrichtung

Grundriss Bestand Altbau EG mit Grundriss Container
Grundriss Bestand Altbau UG

Schnitte Bestand Altbau

Fotodokumentation

Schadstoffgutachten vom UmweltbUro Lippe
Technische Unterlagen zum Oltank
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)
01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.01 Titel Baustelleneinrichtung

Allgemeine Informationen zur Baustelle:

Alle Abbruch- und Demontagearbeiten sind an und in

einem bestehenden Gebdude in den Geschossen UG, EG und
Dachboden auszufGhren. Der Materialtransport ist selbst

zu organisieren. Ein Baukran befindet sich nicht vor

Ort.

Es wird empfohlen, vor Abgabe eines Angebots die

Ortlichkeit zu besichtigen.

Der Titel Baustelleneinrichtung umfasst Leistungen, die
Uber die nach DIN 18299 / 4.1.1 als Nebenleistung zu
erbringende Baustelleneinrichtung hinausgehen. Diese
ist als Nebenleistung in die Leistungspositionen der
Ubrigen Titel mit einzukalkulieren.

Spdatestens 14 Kalendertage vor Beginn der Bauarbeiten
ist dem Auftraggeber vom Auftragnehmer ein
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen, der mindestens
alle zentralen Einrichtungen, Verkehrswege, befestigte
Fldchen, Lagerpldatze, sowie Kfz-Stellplatze etfc.

enthdlt (Der anliegende Baustelleneinrichtungsplan
stellt diesbezuglich nur einen Vorschlag dar). Die
Erstellung des Baustelleneinrichtungsplan wird nicht
gesondert vergutet."

Baustrom, Bauwasser und Baustellen-WC stehen auf der
Baustelle zur Verfugung und kdnnen, sofern fUr die
AusfUhrung der vertraglichen Leistungen erforderlich,
vom Auftragnehmer genutzt werden.

Die abzubrechenden Bauteile enthalten z. Teil
Schadstoffe, insbesondere Asbest bzw. kUnstliche
Mineralfasern KI-Index=<30. Die Regelwerke TRGS 519 und
TRGS 521 sind zu befolgen, des Weiteren das
Schadstoffgutachten des UmweltbUro Lippe (Anlage) und
die dort weiter aufgefUhrten Regeln und Bestimmungen.

Alle zum Abbruch und Entsorgung erforderlichen
offentlichen bzw. behdérdlichen Genehmigungen sind vom
Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen und
beizubringen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01
01.01

Lv

Demontage-, und Abbrucharbeiten

Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.1

01.01.2

Staubwand

Staubwand aus Kanthdlzern, mit Folie bespannt

in Einzelfl&chen vor TUren und Durchgdngen,

errichten, nach Abschluss der Arbeiten wieder
demontieren, abfahren und entsorgen. Auf gesonderte
Anforderung und Uber die Baustelleneinrichtung der
Vorposition hinausgehend.

20 m? EP.............

Baustelleneinrichtung Abbruch + Schadstoffsanierung

Einrichten und RGumen der Baustelle fur simtliche in

der Leistungsbeschreibung aufgefUhrten Leistungen sowie
Vorhalten derselbigen, bestehend aus An- und
Abtransport, Unterhalten, Betreiben sGmtlicher
Baustelleneinrichtungsgegenstdnde, wie z. B. Maschinen,
Gerdte, Hebe- und Férdereinrichtungen,
Materialcontainer, Container fUr Abfall, Werkzeuge,
eigener HilfsgerUste, Beleuchtung, Kosten fur An- und
Abreise der Monteure etc., insgesamt im erforderlichen
Umfang zur AusfUhrung der Bauleistungen.

Ein WC wird seitens des Auftraggebers zur Verfugung
gestellt.

Schadstoffsanierung: Arbeitsbereiche gemaB TRGS 519
und TRGS 521 herstellen und beftreiben.

Die Schadstoffsanierung bzw. -entsorgung findet nurin

den abzubrechenden Gebdudeteilen staftt.

Es sind geeignete Arbeitsbereiche herzustellen und zu
betreiben, mit LOftungs- und Filteranlage, allen
erforderlichen Abschottungen, sowie Schleusenbereichen
for Personal und fUr Material. GréBe und Anzahl der
Arbeitsbereiche sind vom Anbieter festzulegen und mit
der zustandigen Uberwachungsbehérde abzustimmen,
und als Komplettleistung in dieser Position anzubieten.

GebdudegroBe (Nutzfldchen):
Altbau: Ca. 793 m?
Containerbau: Ca. 151 m2

Asbesthaltige Bauteile:

Attikablende im Containerbau

Untere Bodenwellplatte im Containerbau
LOftungskanal im UG Altbau
Reparaturputz/-spachtel im Altbau
Flachdichtungen in den Rippenheizkdrpern
Revisionsklappen Schornstein im Altbau
FeuerschutztUren im Altbau

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
[ ]
KMF-haltige Bauteile:
e Rohrleitungsddmmung
¢ Mineralfaserd@mmung in Trennwdnden, Decken- und
Bodenkonstruktionen im Containerbau
¢ Mineralfaserd@mmung in einer Trennwand im Altbau
¢ Mineralfaser Unterdecke (Rasterdecke) im Container
bau
PAK-haltige Bauteile:
e Gussasphaltfliesen im Raum Lehrmittel im UG Altbau
PCB-halfige Bauteile
e Farbanstrich Estrich im Keller Altbau
Das anliegende Schadstoffgutachten ist zu beachten.
Tabellarische Aufstellung auf Seite 30+31.
1 psch GP o

Summe Titel 01.01
Baustelleneinrichtung , Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)
01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

01.02.1 Kickertisch entsorgen

Vorhanenen Kickertisch abfahren und entsorgen

01.02.2 Waschbecken entsorgen

Wandhdngendes Waschbecken abbauen, laden,
abfahren und entsorgen, inkl. Siphon

01.02.3

Stahl-Plattenheizkorper entsorgen

Stahl-Plattenheizkdrper verschiedener Abmessungen (i.
M. T m?) ausbauen und entsorgen.

8 Stk EP

2 Stck. EP..

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeeveveveeececeennn.
01.02.4 Langfeldleuchten entsorgen
Unterbau-Langfeldleuchten, ca. 1,60 m lang, abbauen,
und entsorgen, inkl. Leuchtmittel (Leuchtstoffréhren).
20 Stk EP o GP oo,
01.02.5 Aussenleuchten entsorgen
Aufbau-Wandleuchten (Aussenleuchten) demontieren,
und entsorgen, inkl. Leuchtmittel.
3 Stk EP o GP oo,
01.02.6 Abgehingte Decken (KMF) entsorgen
Abgehé&ngte Decken oder Deckenbekleidungen aus
Mineralfaserplatten im 62,5er Raster, einschl.
Unterkonstruktion aus Metall, ausbauen und entsorgen.
KMF-Gehalt, Schadstoffrichtlinien beachten.
Ausbau, Separierung und Entsorgung nach TRGS 521 und
AbfallschlUssel 17 06 03.
160 m? EP o GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 Lv Demontage-, und Abbrucharbeiten

01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.7 MF-Dammstoff (KMF) Decke entsorgen

Mineralfaserddmmstoff im Deckenbereich (nach
Demontage der Abhangdecke von unten zugdnglich),
aus den Gefachen der Stahl-Rohkonstruktion demontieren
und entsorgen, Dicke ca. 10 cm, unterseitig

Alukaschiert. Abrechnung nach Abmessungen im
eingebauten Zustand. KMF-Gehalt, Schadstoffrichtlinien
beachten!

0

01.02.8 MF-Dammstoff (KMF) Aussen- und Innenwiénde entsorgen

Mineralfaserddmmstoff aus den Trennwdnden demontieren
und entsorgen, Dicke ca. 10 cm. Abrechnung nach
Abmessungen im eingebauten Zustand. KMF-Gehalft,
Schadstoffrichtlinien beachten!

260 m? EP ...

01.02.9 MF-Dammstoff (KMF) Boden entsorgen

Mineralfaserddmmestoff aus dem Bodenaufbau
demontieren und entsorgen, Dicke ca. 14 cm.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Abrechnung nach Abmessungen im eingebauten

Zustand. KMF-Gehalt, Schadstoffrichtlinien beachten!
B . " / -9,_;'.."' : ;

.|

01.02.10 Elastische Bodenbeldge PVC entsorgen

Elastischer Bodenbelag aus PVC abbrechen und enfsorgen.
Verlegt als Bahnenware auf Spanplatte. Der PVC-Belag

ist aufgrund seiner Eigenschaften als Storstoff von der
Holzspanplatte zu separieren und nach AbfallschlUssel

17 09 04 zu entsorgen.

160 m? EP ...

01.02.11 Flachdachabdichtung Dachpappe entsorgen

Flachdachabdichtung aus Dachpappe auf Bitumenbasis,
verlegt auf Spanplatte, demontieren/separieren,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
abfahren und entsorgen (AbfallschlUssel 17 03 02).
Kein Asbest, Probe mit 10.8 mg/kg PAK n. EPA.
170 m? EP oo GP oo
01.02.12 Aussenraffstore abbauen und entsorgen
Aussenraffstoreelement inkl. Kasten und Schienen mit
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Konsolen abbauen und entsorgen.
e Behangfldche ca.2,65x2,10m
_ﬂ.—_i q I s B "R - —
6 Stck. EP ... GP oo,
01.02.13 Attikablende Asbestzementplatten
Attikablende aus Asbestzementplatten, Hohe ca. 50 cm,
komplett demontieren und entsorgen.
Dammschichten werden in gesonderter Position vergutet.
Abrechnung nach Ansichtsfléche im eingebauten Zustand
Schadstoffrichtlinien beachten!
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abbau, Separierung + Entsorgung nach TRGS 519,
Abfalischldssel 17 06 05.

.......

01.02.14 Bodenplatte Asbestzementplatten

Bodenplatte der Modulcontainer aus
Asbestzement-Wellplatten, komplett demontieren und
entsorgen. D&mmschichten werden in gesonderter
Position vergUtet. Schadstoffrichtlinien beachten!
Abbau, Separierung + Entsorgung nach TRGS 519,
AbfallschlUssel 17 06 05.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
170 m? EP GP

01.02.15 Innenfensterbanke Asbestzement

Innenfensterbdnke, ca. 16 cm fief und ca. 2,65 mlang,
aus Faserzement asbesthaltig, demontieren und
entsorgen.

Schadstoffrichtlinien beachten!

Abbau, Separierung + Entsorgung nach TRGS 519,
Abfallschlussel 17 06 05.

01.02.16 Containerbau abbrechen + entsorgen

Klassenraumgebdude in Stahl-Modulbauweise
abbrechen, abfahren und fachgerecht entsorgen.
Die vorbeschriebenen Positionen in diesem Titel sind

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01
01.02

LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
Titel Abbrucharbeiten Containerbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

dort abzurechnen und in dieser Pauschale nicht mehr zu

kalkulieren.

Nutzung: 2 Klassenr@ume, Gruppenraum + Flur

Gebdudeabmessungen: Ca. 8,50 x 20,00 x 3,50 m (L x B x

H) = ca. 595 m?3

¢ Boden: Ca. 170 m2 mit PVC (sep. Position), Spanplatte,
MF-D&mmung (sep. Position), Asbestzement-Wellplatte
(sep. Position), Stahltragerkonstruktion

¢ Flachdach: Ca. 170 m? mit Dachpappe (sep. Position),
Spanplatte, MF-D&mmung alukaschiert (sep. Position),
Stahltragerkonstruktion

e Aussenfenster: 6 Stck. ca. 2,65 x 2,10 m, 6 Stck. 2,65
x 0,20 m, 1 Stck. 2,65 x 2,10 m. Alurahmen mit
2-fach-Verglasung. Inkl. Fugenmasse (kein PCB)

e AussentUr: Ca. 2,85 x 3,00 m, Doppelfliglig mit
Oberlicht, Alurahmen mit 2-fach-Verglasung

e Innenturen: 3 Stck. ca. 0,92 x 2,10 m HolztGrblatt mit
Stahlzarge

e Aussenwand: Ca. 160 m?, mit Holzspanplatte,
MF-D&mmung (sep. Position), Holzzementplatte

e Innenwand, Gesamtstdrke ca. 14,5 cm: Ca. 72 m? aus 2
x furnierter Holz-Spanplatte, MF-D&dmmung (sep.
Position)

e Aussentreppe ca. 2,80 m breit, 3 Steigungen,
Stahl-Riffelblech, beidseitig mit Geldnder

e Podest aussen: Ca. 3,5 m? Stahl-Riffelblech

¢ Umlaufende Sockelbekleidung ca. 50 m? aus
Stahl-Trapezblech

e Ver- und Entsorgungsleitungen der Haustechnik (Elektro,
Heizung + Sanitér)

Der Baukorper ist komplett abzutragen, inkl. aller An-

und Einbauteile wie z.B. Beschlage, Leisten,

Technikinstallationen, efc. Die Baustoffe sind

entsprechend den Erfordernissen zu separieren und zu

entsorgen.

Der Baukorper steht auf Stahl-Unterlegplatten auf der

alten Schulhoffléche (keine Fundamente).

1Stck. EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01.02

Abbrucharbeiten Containerbau, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.09.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.03 Titel Abbruch Oltank + Heizungsanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Titel Abbruch Oltank + Heizungsanlage

01.03.1

01.03.2

01.03.3

01.03.4

Restinhalt Leersaugen

Restinhalt Heizdl absaugen und der
Weiterverwertun/Entsorgung zufUhren.

3.500 | EP........

Tank ausbauen und entsorgen

Demontage und fachgerechte Entsorgung von einem
unterirdischen, doppelwandigen Heizéltank 30.000 Liter,
nach DIN 6608, Einbau 1989, 30 m?, Durchmesser 2 m,
Lange ca. 9.5 m, Werkstoff ST 37-2. Hersteller: Nau
Behdltertechnik

Siehe anliegende Dokumentationsunterlagen.

Inkl. Abbruch + Entsorgung von Leitungen und Armaturen
mit Restentleerung und Entgasung, diverse Durchmesser.
Lage des Tanks ist vor der Gebdude-Nordostseite unter

raums im 1. Untergeschoss unterhalb von AuBenanlagen.

Komplettpreis inkl. Erdarbeiten, Aufbrechen der
Asphaltdecke (ca. 25 m?), ggf. erforderliche
Krangestellung, Restenleerung Olschlamm, Entgasung,
Reinigung, Abtransport, Entsorgung, Demontage- und
Entsorgungsnachweis.

1 Stk EP ...

Heizungsanlage abbrechen

Komplette Anlagentechnik in der Heiz- und
technikzentrale im Untergeschoss demontieren und
fachgerecht entsorgen:

Ol-Heizkessel, Ausgleichsbehdlter, Rohrleitungen,
Elektroleitungen, Armaturen, Regel- und Steuertechnik,
Verteilungen, etc.

Siehe Fotodokumentation.

Abrechnung Uber separate Position:
o KMF-haltige MF-Rohrleitungsd&dmmung
e Stahltreppe + Stahlpodestebene mit Gelé&ndern

1Stck. EP.......

Fiillmaterial
FUllmaterial liefern und einbauen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.09.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.03 Titel Abbruch Oltank + Heizungsanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.5 Liefern von Schotter 0/45
Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle:
Schotter 0/45. Mengenermittlung nach AufmaB in
eingebautem Zustand.
10 m? EP GP e
01.03.6 Liefern Kiessand 0/32
Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle. Kiessand
0/32, Mengenermittiung nach AufmaB in
eingebautem Zustand.
30m? EP GP e
01.03.7 Einbau von Fiillmaterial
Einbau von FUllmaterial zur Verfillung offener Gruben
wie z.B. den Aushubbereich des Oltanks, mit vom AN zu
liefernden Stoffen, Lieferung wird gesondert verguUtet.
Lageweise einbauen und verdichten.
40 m? EP GP oo

Summe Titel 01.03
Abbruch Oltank + Heizungsanlage, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.09.2026 - Seite 21



Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 Titel Abbruch Altbau

01.04.1 Waschbecken entsorgen

Wandhdngendes Waschbecken abbauen und entsorgen,
inkl. Siphon

16 Stck. EP ... GP

01.04.2 WC-Schiisseln entsorgen
Wandhé&ngende WC-SchuUsseln abbauen, und entsorgen.

9Stck. EP ... GP

01.04.3 Urinale entsorgen
Wandhd&ngende Urinale abbauen, und entsorgen.

4Stck. EP ... GP

01.04.4 Einbaukiiche entsorgen, L = ca. 3,0 m

EinbaukUche der Lehrkichen (im KG) abbauen und
fachgerecht entsorgen. Edelstahl-DoppelspUlbecken inkl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01
01.04

Demontage-, und Abbrucharbeiten

Titel Abbruch Altbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.5

01.04.6

Armatur + Anschlussleitungen, Ober- und Unterschrdnken,
Arbeitsplatte. Ldnge ca. 3,0 m.

Einbaukiiche entsorgen, iiber Eck

EinbaukUche der Lehrkichen (im KG) abbauen und
fachgerecht entsorgen. Komplett mit Ober- und
Unterschrénken, Arbeitsplatte. L&dnge ca. 2,40 + 1,00 m
Uber Eck.

Einbaukiiche entsorgen, Lehrerzimmer

EinbaukUche aus dem Lehrerzimmer (EG) abbauen und
fachgerecht entsorgen. Komplettes Schrankelement mit
Edelstahlspule inkl. Armatur + Zuleitungen und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......coeeveveveeececeennn.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.09.2026 - Seite 23



Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2-Platten-Kochfeld.
Untertisch-Durchlauferhitzer nach separater Position.

01.04.7 Schrank mit Rufanlage entsorgen, Sekretariat

Akustik-Rufanlage aus dem Sekretariat (EG) abbauen und
fachgerecht entsorgen. Komplettes Schrankelement mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 24



Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbauten.
fies
1Stck. EP .o GP
01.04.8 Stahlregale entsorgen
Stahl-Modulregale abbauen und fachgerecht entsorgen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 25



Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bestehend aus 4 WinkelstUtzen und bis zu 5 Boden aus
Stahlblech. Abmessungen ca. 100 x 30 cm (I x b).
9Stck. EP ... GP oo,
01.04.9 Holzschrénke klein entsorgen
Holzschré&nke abbauen und fachgerecht entsorgen.
Inkl. Béden + Innenausstattung. Abmessungen ca. 130 x
40x 160 cm (Ixb x h).
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 26



Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2Stck. EP .o GP oo
01.04.10 Holzschranke groB entsorgen
Holzschré&nke abbauen und fachgerecht entsorgen.
Inkl. B&den + Innenausstattung. Abmessungen ca. 130 x
60x 200 cm (I x b xh).
6Stck. EP ..o, GP s
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 27



Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.11 Stahlschranke entsorgen
Stahlschrénke aus dem Untergeschoss fransportieren und
entsorgen. Inkl. B&den + Innenausstattung. Abmessungen
ca. 100 x 60 x 200 cm (I x b x h).
3Stck. EP .o GP
01.04.12 Stahlpodest Heizzentrale entsorgen
Podest und Treppe aus Stahlprofilen und Riffelblech,
eingebaut im Heizungsraum im UG, demontieren und
entsorgen. Bestehend aus:
e Treppe mit 8 Stufen aus Stahl-Riffelblech, Stufen 70 cm
breit und 20 cm tief
e Podest ca. 350 x 250 cm und ca. 90 x 400 cm, Belag
Stahl-Riffelblech
e Untferkonstruktion + Umwehrungen aus
Stahl-Rechteckrohrprofilen
Siehe Fotodokumentation.
1Stck. EP ...l GP
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 28



Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.13 Stahl-Plattenheizkorper entsorgen
Stahl-Plattenheizkdrper verschiedener Abmessungen (i.
M. T m?) ausbauen und entsorgen.
M d
g |
30 Stk EP GP
01.04.14 Stahl-Rippenheizkoérper klein entsorgen
Stahl-Rippenheizkdrper verschiedener Abmessungen (i. M.
1,2 m?) ausbauen und entsorgen. Dichtungen zwischen
den einzelnen Gliedern sind asbesthaltig.
Schadstoffgutachten beachten. Arbeiten nach TRGS 519,
AbfallschlUssel 170605.
B - | - Ii ﬁu__-'.‘ |
------ T Ty Prresrrr
6 Stk EP o GP oo,
01.04.15 Stahl-Rippenheizkorper groB entsorgen
Stahl-Rippenheizkdrper verschiedener Abmessungen (i. M.
2 - 2,5 m?) ausbauen und entsorgen. Dichtungen zwischen
den einzelnen Gliedern sind asbesthaltig.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.09.2026 - Seite 29



Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeeveveveeececeennn.
Schadstoffgutachten beachten. Arbeiten nach TRGS 519,
AbfallschlUssel 170605.
3 - {Z i _ :',~.".' 8
2 Stk EP o GP oo
01.04.16 Langfeldleuchten entsorgen
Unterbau-Langfeldleuchten, ca. 1,60 - 2,00 m lang,
abbauen und entsorgen, inkl. Leuchtmittel
(Leuchtstoffréhren).
70 Stk EP GP oo,
01.04.17 Unterbau-Rundleuchten entsorgen
Unterbau-Rundleuchten abbauen und entsorgen, inkl.
Leuchtmittel.
28 Stk EP o GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.09.2026 - Seite 30



Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.18 Pendelleuchten entsorgen
Abhang-Pendelleuchten abbauen und entsorgen, inkl.
Leuchtmittel.
GP o
01.04.19 Wandleuchten entsorgen
Wand-Aufbauleuchten Langfeld abbauen und entsorgen,
inkl. Leuchtmittel.
6 Stk EP oo GP o
01.04.20 Aussenleuchten entsorgen
Aufbau-Wandleuchten (Aussenleuchten) demontieren,
laden, abfahren und entsorgen, inkl. Leuchtmittel.
| -
12 Stk EP oo GP o
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 31



Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.21 Warmwasserbereiter entsorgen
Elekiro-Warmwasserbereiter als Untertischgerat oder
wandh&ngend demontieren und entsorgen.
1
6 Stk EP GP
01.04.22 Zellulosedammung entsorgen
Zelluloseddmmung, lose eingebracht auf der EG-Decke,
aufnehmen bzw. absaugen und fachgerecht entsorgen
oder einer Weiterverwendung zufuhren.
80 m* EP o GP
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 32



Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.23 Deckenputz mit Stroh abbrechen
Deckenputz mit Putzirdgerschicht der Stahlbetondecken
aus Stroh abbrechen und entsorgen.
Stérke gesamt ca. 3 cm.
]
412 m? EP GP oo,
01.04.24 Wandputz asbesthaltig entsorgen
Inneren Wandputz, mit Anstrich bzw. teilweise Tapete
vollsténdig von der Wand abschlagen und
e entsorgen. Es handelt sich um im Erdgeschoss verbautem
Ausbesserungsputz bzw. Reparaturspachtel, der gem.
Beprobung Tremolit-Asbestgehalt aufweist.
Ausfihrung in Kleinfldchen ca. 1,00 m2.
Schadstoffgutachten beachten. Arbeiten nach TRGS 519,
Abfallschlssel 170605.
30 m? EP GP oo,
01.04.25 MF-Dammstoff (KMF) Innenwande entsorgen
Mineralfaserddmmstoff aus den Gipskarton-Trennwdnden
demontieren und entsorgen, Dicke ca. 10 cm. Abrechnung
nach Abmessungen im eingebauten Zustand. KMF-Gehalft,
Schadstoffrichtlinien beachten!
28 m? EP o GP e,
01.04.26 Elastische Bodenbeldge Linoleum entsorgen
Elastischer Bodenbelag aus Linoleum abbrechen und
entsorgen.
Verlegt in den Fluren als Bahnenware.
65 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.09.2026 - Seite 33



Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.27 Teppich-Bodenbelag entsorgen
Teppichbodenbelag abbrechen und entsorgen.
Verlegt auf Spanplatte.
| 25= 0251
280 m? EP o GP
01.04.28 Teppich-Bodenbelag mit Weichfaserplatte entsorgen
Teppichbodenbelag verklebt auf Weichfaserplatte
abbrechen und entsorgen. Inkl. Weichfaserplatte.
65 m? EP GP
01.04.29 Holzbohlen aufnehmen + lagern
Holzbohlen, verlegt als Gehsteg im Dachboden im Bereich
der Zellulosed&mmung, aufnehmen und auf dem
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 34



Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
angrenzenden Lagerplatz lagern. Abmessungen ca. 30 x 3
cm (Breite x Starke).
36 m? EP oo GP o

01.04.30 Estrich mit Anstrich entsorgen

Estrich auf Trennlage, mit Anstrich, verlegt im UG,
abbrechen, und entsorgen.

Der Bodenanstrich weist It. Beprobung einen PCB-Gehallt
von 5 mg/kg auf. Schadstoffgutachten beachten.
AbfallschlUssel 17 01 07.

01.04.31 Liftungskanal Asbestzement

LOftungskandle aus Faserzement asbesthaltig,
Abmessungen ca. 16 x 16 cm, einschl. der Verankerungen,
ausbauen, laden,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
abfahren und entsorgen. Schadstoffrichtlinien beachten!
Arbeiten nach AVV/TRGS 519, AbfallschlUssel 170605.
8m EP o GP oo

01.04.32 Revisionsklappen Asbest

Revisionsklappen, Stahl mit Asbesthaltigen Dichtungen,

verbaut im Schornstein (Dachbosden),

ausbauen und entsorgen. Schadstoffrichtlinien beachten!
AbfallschlUssel 170605.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 36



Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.04.33 Rohrleitungsdammung KMF
Rohrisolierungen aus KMF-haltiger Mineralfaserddmmung,
Alukaschiert oder PVC-/Blechummantelt, bis DN 150
(RohrleitungsmaB) demontieren und entsorgen.
Schadstoffrichtlinien beachten!
Arbeiten nach AVV/TRGS 521, AbfallschlUssel 170603.
260 m EP o GP oo,
01.04.34 Rohrleitungsdammung KMF + Gips
Rohrisolierungen aus KMF-haltiger Mineralfaserddmmung,
mit Ummantelung aus gipshaltigem Material demontieren
und entsorgen.
Schadstoffrichtlinien beachten!
AbfallschlUssel 170802.
20 m EP o GP oo,
01.04.35 Bodenbelag Gussasphalt-Fliesen entsorgen
Bodenbelag, verlegt im UG, aus Gussasphalt-Fliesen,
Stérke ca. 2 cm, aufnehmen und entsorgen.
Enthdlt It. Beprobung PAK (21,73 mg/kg).
Schadstoffgutachten beachten. AbfallschlUssel 170302.
GP oo
01.04.36 Stahlblechtiiren mit Asbestgehalt entsorgen
Stahlblech- BrandschutztUren, Abmessungen ca, 1,0x 2,0
m, einschlieBlich Beschldgen und U-Zarge ausbauen und
entsorgen, Herstellungsjahre 1 x 1972, 1 x 1986 und 4 x
1990. Die TUren enthalten Asbest.
Schadstoffrichtlinien beachten! Arbeiten nach AVV/TRGS
519, AbfallschlUssel 170605.
6 Stk EP ...l GP oo
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.37 Stahltreppe abbauen und lagern

Stahltreppe auBen demontieren und auf dem
angrenzenden Lagerplatz einlagern.
Bestehend aus:

o Gitterrostpodest ca. 140 x 200 cm

e 4 Gitterroststufen ca. 30 x 120 cm verzinkt

1Stck. EP.......

01.04.38 Seifenspender abbauen und lagern

Seifenspender an den Handwaschbecken abbauen und
im verbleibenden Bestandsgebdude im Raum
Pausenhalle einlagern.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

14 Stck. EP ..

01.04.39 Papierhandtuchspender abbauen und lagern

Papierhandtuchspender an den Handwaschbecken
abbauen und im verbleibenden Bestandsgebd&ude im
Raum Pausenhalle einlagern.

14 Stck. EP ..

01.04.40 Altbau abbrechen + entsorgen

Altbau aus den 1970er Jahren in Massivbauweise
abbrechen, Baustoffe nach Erfordernis separieren,
abfahren und fachgerecht entsorgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......coeeveveveeececeennn.

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die vorbeschriebenen Positionen in diesem Titel sind

dort abzurechnen und in dieser Pauschale nicht

enthalten.

Der Baukorper ist komplett abzutragen, inkl. aller An-

und Einbauteile wie z.B. Beschlage, Leisten,

Technikinstallationen (sofern nicht in den

Vorpositionen enthalten), etc. Die Baustoffe sind

entsprechend den Erfordernissen zu separieren und zu

entsorgen.

Das Gebdude besteht aus:

e Einem eingeschossigen Verbindungsbau mit einem
Teilkeller (1 Raum) + Versorgungstunnel fUr
Haustechnikfrassen, sowie nicht augebautem
Dachboden.

e Einem Baukorper mit Klassenraumtrakt + Nebenrdumen
im Erdgeschoss, einem nicht ausgebauten Dachboden,
sowie einem Kellergeschoss mit Unterrichtsrdumen und
Nebenrdumen. Dort befindet sich auch die alte
Heizzentrale, welche nochmal mit ca. 1,50 m tieferem
Bodenniveau ausgebildet ist.

Abmessungen und Bestandteile:

e Gebdudevolumen EG: Ca. 1.822 m?

e Gebdudevolumen KG: Ca. 1.340 m?3

e Gebdudevolumen Dachraum (nicht ausgebaut): Ca.
540 m3

Grundflédche EG: Ca. 540 m?

Grundfladche KG: Ca. 376 m?

StB-Sohle: Ca. 540 m?

StB-Decken: Ca: 860 m?

Streifenfundamente

Aussenwand Mauerwerk 30 cm: Ca. 300 m?
Aussenwand Mauerwerk 35 cm (KG): Ca. 175 m?
Aussenwand Stahlbeton 35 cm (KG): Ca. 212 m?
Innenwand Mauerwerk 24cm: Ca. 530 m?
Innenwand Mauerwerk 11,5 cm: Ca. 136 m?
Innenwand Gipskarton 10 cm: Ca. 28 m?

2 StB-Treppen

Dacheindeckung Betondachstein Braas Harzer Pfanne
Big ca. 680 m?

Dachstuhl in Holzkonstruktioen als Sparren-Pfetten-Dach
Wandfliesen: Ca. 122 m?

Bodenfliesen: Ca. 110 m?

Werkstein-Bodenbelag: Ca. 43 m?

Bodenbelag Naturstein: Ca. 76 m?

Aussenfenster: 6 Stck. ca. 0,76 x 1,10 m, 1 Stck. 1,01

x 1,1 m, 27 Stck. 1,57 x 2,40 m, 7 Stck. x 1,57 x 1,55

m, 1 Stck. x 1,57 x 3,00 m Alurahmen mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.04 Titel Abbruch Altbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2-fach-Verglasung, Innenfensterbénke (Marmor) und
Aussenfensterbdnke, Gardienen und
Gardienenschienen.

e Fensterfassade Halle: Ca. 40 m? mit 2 Stck.
doppelfliglige Aussenturen Alu-Glas

e AussentUr: Ca. 1,57 x 3,20 m, Einfliglig mit Oberlicht
und Seitenteil, Alurahmen mit 2-fach-Verglasung

e 2 AussentUren KG Stahl: Ca. 1,00 x 2,00 m

e Innentdren: 35 Stck. ca. 1,0 x 2,10 m Holztrblatt mit
Stahlzarge

e WC-Trennwdé@nde: Ca. 40 m? mit insgesamt 10 TUren

e Ver- und Entsorgungsleitungen der Haustechnik (Elektro,
Heizung + Sanitér)

e Elektroverteilungen

1S8tck. EP ...l GP s

Summe Titel 01.04
Abbruch Altbau, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.05 Titel Abbruch Aussen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 Titel Abbruch Aussen

01.05.1 Rundholz KDI demontieren + lagern D = ca. 9 cm

Rundholz D = ca. 9 cm, Linge ca. 2 m, von den Pfosten
demn’rirn ud auf dem angrenzenden Io’rz lagern.

w A

30 Stk EP .o GP s

01.05.2 Pfosten aus Rundholz KDI demontieren + lagern D = ca. 11 cm

Pfosten aus Rundholz, D =ca. 11 cm, Ldnge ca. 1,5 m,
nach Demontage des Horizontalholzes gem. Vorposition
aus der Erde ziehen, grob sdubern (abfegen) und auf dem
angrenzenden Platz lagern.

35 Stk EP GP

01.05.3 Rundholz KDI aufnehmen + lagern D = ca. 24 cm

Rundholz D = ca. 24 cm, Lange ca. 1,5 m, aufnehmen,
grob saubern (abfegen) und auf dem angrenzenden Platz
lagern.

X

3 Stk EP o GP

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.05 Titel Abbruch Aussen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.4 Rundholz aufnehmen + entsorgen D = bis ca. 25 cm
Rundholzstdmme, D = Bis ca. 25 cm, aufnehmen und
entsorgen.
":'Y
15 m EP oo GP o
01.05.5 Sitzbank abbauen + lagern
Sitzbank mit Holzauflage inkl. BetonfUsse abbauen und
auf dem angrenzenden Platz lagern.
2 Stk EP oo GP o
01.05.6 Stahltor demontieren + lagern
Tor 2-fluglig aus Stahl-Rundrohrkonstruktion
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.05 Titel Abbruch Aussen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
demontieren und auf dem angrenzenden Platz lagern.
Breite gesamt ca. 4,75 m.
1 Stk EP GP e,
01.05.7 Stahlgitter entsorgen
Gitter aus Stahl-Rundrohrkonstruktion demontieren und
EP o GP
01.05.8 Stahlbetonpfeiler abbrechen
Stahlbetonpfeiler abbrechen und entsorgen.
Abmessungen ca. 1,00 x 0,55 m (I x b). Hbhe ca. 0,9 m
Uber Geldnde. Der Abbruch muss bis ca. 20 cm unter
Gel&ndeniveau erfolgen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.05 Titel Abbruch Aussen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
EP o GP e

01.05.9 Podest abbauen + lagern ca. 4,70 m x 1,70 m

Podest aus Profilbrettern und
Holztrager-Unterkonstruktion abbauen und auf dem
angrenzenden Platz lagern. Holzpfosten inkl.
Stahl-Pfostentréger aus der Erde ziehen und entsorgen.
Grundfl&che ca. 4,70x 1,70 m.

GP
01.05.10 Podest abbauen + lagern ca. 3,20 m x 3,50 m
Podest aus Profilbrettern und
Holztrager-Unterkonstruktion abbauen und auf dem
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.05 Titel Abbruch Aussen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
angrenzenden Platz lagern.
Grundfldche ca. 3,20 x 3,50 m.
s ‘ .
1 Stk EP ...l GP oo
01.05.11 Bruchsteine aufnehmen + lagern
Bruchsteine in unterschiedlichen Abmessungen, als
Begrenzung fUr Hochbeete, Rabatten u.&. trocken
verbaut, per Hand aufnehmen und auf dem
angrenzenden Platz lagern. EinzelgroBe i. M. 25 x 35
5m? EP o GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.05 Titel Abbruch Aussen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.12 Findlinge aufnehmen + lagern
Findlinge in unterschiedlichen Abmessungen aufnehmen
und auf dem angrenzenden Platz lagern. EinzelgréBe i.
M. 50 x 50 x 40 cm.
6 m* EP o GP oo,
01.05.13 Spielplatz abbrechen
Spielplatzausstattung demontieren, Baustoffe den
Anforderungen entsprechend separieren und entsorgen.
Bestehend aus:
e Spielhaus ca. 1,60x 1,50 x 3,00 m (I x b x h), mit
Kletterwand und Dach
o Kletternetz
e Holzsteg ca. 1,00 x 1,80 m mit Balkenkonstruktion und
Begrenzungsnetzen
# i % S .
1 Stk EP o GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.05 Titel Abbruch Aussen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.14 StB-Blockstufen aufnehmen + lagern
StB-Blockstufen aufnehmen, grob séGubern (abfegen) und
auf dem angrenzenden Platz lagern.
Abmessungen: Ca. 18/35 cm, Ladnge ca. 150 cm.
12 Stk EP GP oo,
01.05.15 StB-Blockstufen aufnehmen + entsorgen
StB-Blockstufen aufnehmen, und entsorgen.
Abmessungen: Ca. 18/35 cm, Ldnge ca. 150 cm.
3 Stk EP GP oo,
01.05.16 StB-Winkelstiutzen aufnehmen + lagern
StB-WinkelstUtzen aufnehmen, grob sdubern (abfegen) und
auf dem angrenzenden Platz lagern.
Abmessungen: Stérke ca. 15 cm, Hohe ca. 100 cm, Lange
ca. 100 cm.
16 Stk EP GP e
01.05.17 Rechteckpflaster aufnehmen + lagern
Beton-Rechteckpflaster, Abmessungen 10 x 20 x 8 cm (I x
b x h), aufnehmen und auf angrenzendem Lagerplatz
einlagern.
20 m? EP GP
01.05.18 Rechteckpflaster aufnehmen + entsorgen
Beton-Rechteckpflaster aufnehmen wie vorbeschrieben,
jedoch entsorgen.
15 m? EP GP
01.05.19 Bordsteine aufnehmen und lagern
Bordsteine aufnehmen, grob sdubern (abfegen) und auf
dem angrenzenden Platz lagern.
Abmessungen: Ca. 12-15/30 cm (b x h), Ldnge ca. 100 cm.
16 Stk EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.05 Titel Abbruch Aussen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.20 Bordsteine aufnehmen + entsorgen
Bordsteine aufnehmen wie vorbeschrieben, jedoch
entsorgen (beschadigte Bordsteine).
12 Stk EP GP e
01.05.21 Randsteine aufnehmen und lagern
Randsteine aufnehmen, grob séubern (abfegen) und auf
dem angrenzenden Platz lagern.
Abmessungen: Ca. 8/30 cm (b x h), Ldnge ca. 100 cm.
20 Stk EP GP e
01.05.22 Randsteine aufnehmen + entsorgen
Randsteine aufnehmen wie vorbeschrieben, jedoch
entsorgen (beschddigte Bordsteine).
8 Stk EP o GP
01.05.23 Betonbett Riickenstiitze entsorgen
Betonbett bzw. Beton-RUckenstUtze der vorbeschriebenen
Bord- und Randsteine aufnehmen und entsorgen.
5m? EP GP
01.05.24 Beton-Einzelfundamente entsorgen
StB-Einzelfundamente aufnehmen und entsorgen.
Einbaubereich unter den Aussenanlagen, z.B. unter den
Spielgeraten, Podesten, etc. Ausfuhrung in
EinzelgréBen, z.B. 40 x 40 x 80 cm.
2m? EP GP e
01.05.25 Kiesstreifen aufnehmen + lagern
Kies aus den Kiesstreifen rund um das Gebdude aufnehmen
und auf dem angrenzenden Lagerplatz einlagern.
4 m? EP GP e
01.05.26 Rinne aufnehmen und lagern
Entwdsserungsrinne aufnehmen und auf dem angrenzenden
Lagerplatz einlagern. Lange jeweils ca. 100 cm.
6 Stk EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.05 Titel Abbruch Aussen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.27 Pergola abbauen + lagern
Pergola aus KDI-Holz abbauen und auf den Grundstick
einlagern. Ldnge ca. 3 m. Hohe ca. 2,5 m.
o i SR
1 Stk EP oo, GP e
01.05.28 Holzunterstand abbauen + lagern
Unterstand aus KDI-Holz, mit Dach und Sitzbdnken,
abbauen und auf den GrundstUck einlagern.
Abmessunfen ca.3x3x3 m (I xb xh).
1 Stk EP oo, GP e

Summe Titel 01.05
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Leistungsverzeichnis

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.06 Titel Nachweisleistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06 Titel Nachweisleistungen

01.06.1

01.06.2

01.06.3

01.06.4

Stundenléhne

Die angegebenen Stundenldhne beinhalten alle
Unternehmerzuschl&ge wie Wagnis und Gewinn,
Allgemeinkosten, Auslésung, Uberstundenzuschlége,
Fahrtkosten etc. und werden nur mit Genehmigung der
Bauleitung anerkannt.

Mit der Ausfuhrung der Stundenlohnarbeiten ist erst
nach schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber
zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu
erbringenden Leistung wird bei der Anordnung
festgelegt. Die Stundenzettel sind wdchentlich
einzureichen.

Stundenaufwand Beraumung Kleinmaterial

Aufwand fUr die Berdumung von verbliebenem
Kleinmaterial und Kleinm&blierung, wie z.B. Geschirr,
Papier- und Buromaterial, Waschestdnder, Salz- und
Pfefferstreuer, StGhle, kleine Tische, kleine Regale,
etc. Einsammeln und in Abfallcontainer bringen.
Container + Entsorgung nach gesonderter Position.

30 h EP ..o

Stunden eines Facharbeiters

Lohnstunden entsprechend den zusatzlichen
Vertragsbedingungen eines Facharbeiters auf besonderen
Nachweis.

40 h EP.............

Stunden eines Helfers

Lohnstunden entsprechend den zusatzlichen
Vertragsbedingungen eines Helfers auf besonderen
Nachweis.

40 h EP.............

Stemmhammer

Stunden entsprechend den zusatzlichen
Vertragsbedingungen fur den Einsatz eines
Elektro-Stemmhammers inklusive Bedienung, auf
besonderen Nachweis.

20 Std EP ..o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
01.06 Titel Nachweisleistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.06.5 Container Mischmiill
Abfallcontainer fir Mischmull je 5,0 m® auf Anordnung
der Bauleitung fur die Abfallbeseitigung der
vorbeschriebenen Bedarfspositionen aufstellen,vorhalten
und zur Entsorgung abfahren. (Entsorgung wird gesondert
vergutet).
4Stck. EP ..o GP oo,
01.06.6 Entsorgungsgebiihr Mischmiill
EntsorgungsgebuhrgebUhr je kg MischmUll fUr die
Containerinhalte der Vorposition.
4.000 kg EP GP oo,

Summe Titel 01.06
Nachweisleistungen, Netto: ...,
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LV-Zusammenfassung

IWS Lage (293)

01 LV Demontage-, und Abbrucharbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01.01 Titel Baustelleneinrichtung 8 sresessssssssssrsssresrsssenns
01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau T essssssserressseese
01.03 Titel Abbruch Oltank + Heizungsanlage N
01.04 Titel Abbruch Altbau 22 seeeresseesesereseeeee—s
01.05 Titel Abbruch Aussen 42 eeessssssereesssese
01.06 Titel Nachweisleistungen 51 srsssssssssssssssssrssressenns
Summe LV 01 Demontage-, und Abbrucharbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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