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 VORBEMERKUNGEN

Umbau und Erweiterung der Irmela­Wendt­Schule in
Lage­Pottenhausen ­ Projektbeschreibung 

Der Kreis Lippe beabsichtigt die Sanierung und
Erweiterung der Irmela-Wendt-Schule an der Krentruper
Straße 15 in Lage-Pottenhausen. Die Schule ist eine
Grundschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

Der vorhandene Gebäudekomplex besteht aus folgenden
Bauwerken:
· Altbau aus den 1970er Jahren, Erdgeschoss + nicht

ausgebauter Dachraum (Satteldach) + Untergeschoss
Wird inkl. Keller abgebrochen

· Erweiterungsbau von 1989, Ergeschoss mit Satteldach +
Teilkeller. Dieser Bauteil bleibt bestehen.

· Container-Modulbauwerk aus den 1980er Jahren,
Erdgeschoss + Flachdach, mit 2 Klassenräumen und
Gruppenraum. Wird abgebrochen

Die Schule ist während der Bauphase nicht in Betrieb.
Die Baustellenanfahrt erfolgt über die Krentruper
Straße. Das Grundstück östlich (asphaltiert) wird im
Schulbetrieb als Busvorfahrt genutzt und steht während
der Bauphase als Lagerfläche zur Verfügung.

Die Baumaßnahme erfolgt in folgendem Zeitraum:
· Abbrucharbeiten, Schadstoffentsorgung: Dezember 2026 -

Februar 2027
· Rohbau- + Tiefbauarbeiten: Februar - April 2027
· Holzbauarbeiten: April - Oktober 2027
· Ausbau + Technikinstallation: Juli 2027 - April 2028
· Aussenanlagen: April - Juni 2028

Dem Angebot liegen die besonderen Vertragsbedingungen
des Auftraggebers, die aktuelle Fassung der VOB Teil B
und C, soweit sie diese Ausschreibung betreffen, und
das Leistungsverzeichnis zugrunde.
In die Preise sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
· Abbruchpositionen: Material transportieren, laden,

abfahren und entsorgen, inkl. Stellung der notwendigen
Behälter (Container, Bigbags, o.ä.), sofern nicht in
der einzelnen Position anders beschrieben (z. B.
Lagerung auf angrenzendem Lagerplatz).

· Eigene Baustelleneinrichtung, insbesondere
Aufenthaltscontainer, Kran- und Hebeeinrichtungen, für
die Arbeiten notwendige Maschinen + geräte.

· Ein Sanitärcontainer wird bauseits gestellt.
· Maßnahmen zur Einhaltung aller einschlägigen

Vorschriften, insbesondere bezüglich der
Unfallverhütung und des Umweltschutzes.

· Die einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen sind
 24.09.2026 - Seite 4
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 VORBEMERKUNGEN

unbedingt einzuhalten. Den entsprechenden Anordnungen
des vom Bauherrn eingesetzten Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators ist Folge zu leisten.

· Tagesberichte sind bautäglich zu führen und von der
Bauleitung regelmäßig beim wöchentlichen
Baustellentermin unterzeichnen zu lassen.

Abbruch­ und Demontagearbeiten:
Alle Abbruch- und Demontagepositionen beinhalten,
sofern nicht ausdrücklich anders beschrieben, das fach-
und regelgerechte Ausbauen, Laden, Transportieren und
Entsorgen einschl. der Entsorgungskosten, jeweils für
die beschriebenen Bauteile.
Verschiedene Bauteile sind mit Schadstoffen belastet,
dies ist im Positionstext mit dem Hinweis:
"Schadstoffgutachten beachten" gekennzeichnet.
Für diese Bauteile ist unbedingt das
Schadstoffgutachten des Umweltbüro Lippe zu beachten.
Das Gutachten gehört als Anlage zu diesem
Leistungsverzeichnis. Die hierin beschriebenen
Verordnungen, Richtlinien und Normen, sowie die
Demontagehinweise sind unbedingt zu befolgen.

Insbesondere zur Asbestentsorgung sind Schwarzbereiche
mit entsprechender Ausrüstung (Personen- und
Materialschleusen, Unterdruckherstellung durch
geeignete Lüftungsgeräte) ge. TRGS 519, Kap. 14
erforderlich (siehe Baustelleneinrichtung).

Vor Beginn der Arbeiten ist vom Bieter ein
Entsorgungskonzept vorzulegen, mit Angabe der für
Deponien, an die die einzelnen Abfallstoffe verbracht
werden. Ebenso ist eine Abbruchanweisung und eine
Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und dem
Auftraggeber vorzulegen.

Erklärung des Bieters
Die nachstehend aufgeführten Unterlagen, sowie die
Landesbauordnung sind dem Auftragnehmer bekannt und
werden für den Fall der Auftragserteilung in der zur
Zeit gültigen Fassung als verbindliche Bestandteile
anerkannt.
· Das Leistungsverzeichnis mit den allgemeinen und

technischen Vorbemerkungen und den etwa beigefügten
Anlagen und Planungsunterlagen.

· Die "Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV)" VOB, Teil C,  Stand
Auftragsvergabe.

· Die "Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung
von Bauleistungen" VOB, Teil B, Stand Auftragsvergabe.
Die technischen DIN-Vorschriften und Richtlinien nach
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 VORBEMERKUNGEN

ihrem neuesten Stand, soweit sie auf diese
Ausschreibung passen, sowie die örtlichen Bestimmungen.

· In den vereinbarten Preisen sind alle in den
verschiedenen Bestandteilen des Leistungsverzeichnisses
beschriebenen Leistungen und Lieferungen für die fix
und fertige Arbeit, einschließlich aller
Nebenleistungen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten
enthalten.

· Die nachfolgend im LV beschriebene Leistung wird mit
entsprechender Anzahl an Arbeitskräften aufgenommen und
wird in Werktagen entsprechend den benannten Terminen
ausgeführt und abgeschlossen.

· Der AN verpflichtet sich, im Falle einer
Auftragserteilung einen Fachbauleiter einzusetzen, der
alle dem AN übertragenen Arbeiten überwacht. Dieser
Fachbauleiter wird dem Bauherrn vor Beginn der Arbeiten
unaufgefordert schriftlich vom AN bekanntgegeben.

Angebot
Der AN hat sich vor Angebotsabgabe Kenntnis über alle
Unterlagen und die besonderen Verhältnisse bei der
Durchführung der Baumaßnahme zu verschaffen. Bestehen
Unklarheiten oder entsprechen ausgeschriebene
Leistungen nicht den anerkannten Regeln der Technik, so
hat der AN diese vor Angebotsabgabe zu klären bzw. die
ausschreibende Stelle darauf aufmerksam zu machen.
Bedenken gegen die geplante Ausführung sind vor Abgabe
des Angebotes vorzutragen. Unklarheiten sind vor Abgabe
des Angebotes mit den Planungsbeteiligten abzuklären.
Die geltenden Regeln der Technik sind zu beachten.

24.09.2026 - Seite 6
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 Anliegende Planunterlagen und Dokumente

Folgende Unterlagen sind dieser Ausschreibung anliegend
und bei der Angebotsbearbeitung zu Berücksichtigen:
· Lageplan mit Baustelleneinrichtung 
· Grundriss Bestand Altbau EG mit Grundriss Container
· Grundriss Bestand Altbau UG
· Schnitte Bestand Altbau
· Fotodokumentation
· Schadstoffgutachten vom Umweltbüro Lippe
· Technische Unterlagen zum Öltank
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01.01 Titel Baustelleneinrichtung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01   Titel   Baustelleneinrichtung 

Allgemeine Informationen zur Baustelle:

Alle Abbruch- und Demontagearbeiten sind an und in
einem bestehenden Gebäude in den Geschossen UG, EG und
Dachboden auszuführen. Der Materialtransport ist selbst
zu organisieren. Ein Baukran befindet sich nicht vor
Ort.
Es wird empfohlen, vor Abgabe eines Angebots die
Örtlichkeit zu besichtigen.

Der Titel Baustelleneinrichtung umfasst Leistungen, die
über die nach DIN 18299 / 4.1.1 als Nebenleistung zu
erbringende Baustelleneinrichtung hinausgehen. Diese
ist als Nebenleistung in die Leistungspositionen der
übrigen Titel mit einzukalkulieren.
Spätestens 14 Kalendertage vor Beginn der Bauarbeiten
ist dem Auftraggeber vom Auftragnehmer ein
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen, der mindestens
alle zentralen Einrichtungen, Verkehrswege, befestigte
Flächen, Lagerplätze, sowie Kfz-Stellplätze etc.
enthält (Der anliegende Baustelleneinrichtungsplan
stellt diesbezüglich nur einen Vorschlag dar). Die
Erstellung des Baustelleneinrichtungsplan wird nicht
gesondert vergütet."

Baustrom, Bauwasser und Baustellen-WC stehen auf der
Baustelle zur Verfügung und können, sofern für die
Ausführung der vertraglichen Leistungen erforderlich,
vom Auftragnehmer genutzt werden.

Die abzubrechenden Bauteile enthalten z. Teil
Schadstoffe, insbesondere Asbest bzw. künstliche
Mineralfasern KI-Index=<30. Die Regelwerke TRGS 519 und
TRGS 521 sind zu befolgen, des Weiteren das
Schadstoffgutachten des Umweltbüro Lippe (Anlage) und
die dort weiter aufgeführten Regeln und Bestimmungen.

Alle zum Abbruch und Entsorgung erforderlichen
öffentlichen bzw. behördlichen Genehmigungen sind vom
Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen und
beizubringen.

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 8
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01.01 Titel Baustelleneinrichtung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.1 Staubwand

Staubwand aus Kanthölzern, mit Folie bespannt
in Einzelflächen vor Türen und Durchgängen,
errichten, nach Abschluss der Arbeiten wieder
demontieren, abfahren und entsorgen. Auf gesonderte
Anforderung und über die Baustelleneinrichtung der
Vorposition hinausgehend.

20 m² EP ......................... GP ............................

01.01.2 Baustelleneinrichtung Abbruch + Schadstoffsanierung

Einrichten und Räumen der Baustelle für sämtliche in
der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen sowie
Vorhalten derselbigen, bestehend aus An- und
Abtransport, Unterhalten, Betreiben sämtlicher
Baustelleneinrichtungsgegenstände, wie z. B. Maschinen,
Geräte, Hebe- und Fördereinrichtungen,
Materialcontainer, Container für Abfall, Werkzeuge,
eigener Hilfsgerüste, Beleuchtung, Kosten für An- und
Abreise der Monteure etc., insgesamt im erforderlichen
Umfang zur Ausführung der Bauleistungen.
Ein WC wird seitens des Auftraggebers zur Verfügung
gestellt.
Schadstoffsanierung: Arbeitsbereiche gemäß TRGS 519
und TRGS 521 herstellen und betreiben.
Die Schadstoffsanierung bzw. -entsorgung findet nur in
den abzubrechenden Gebäudeteilen statt.
Es sind geeignete Arbeitsbereiche herzustellen und zu
betreiben, mit Lüftungs- und Filteranlage, allen
erforderlichen Abschottungen, sowie Schleusenbereichen
für Personal und für Material. Größe und Anzahl der
Arbeitsbereiche sind vom Anbieter  festzulegen und mit
der zuständigen Überwachungsbehörde abzustimmen,
und als Komplettleistung in dieser Position anzubieten.

Gebäudegröße (Nutzflächen):
Altbau: Ca. 793 m²
Containerbau: Ca. 151 m² 

Asbesthaltige Bauteile:
· Attikablende im Containerbau
· Untere Bodenwellplatte im Containerbau
· Lüftungskanal im UG Altbau
· Reparaturputz/-spachtel im Altbau
· Flachdichtungen in den Rippenheizkörpern
· Revisionsklappen Schornstein im Altbau
· Feuerschutztüren im Altbau

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01.01 Titel Baustelleneinrichtung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

·

KMF-haltige Bauteile:
· Rohrleitungsdämmung
· Mineralfaserdämmung in Trennwänden, Decken- und

Bodenkonstruktionen im Containerbau
· Mineralfaserdämmung in einer Trennwand im Altbau 
· Mineralfaser Unterdecke (Rasterdecke) im Container

bau 

PAK-haltige Bauteile:
· Gussasphaltfliesen im Raum Lehrmittel im UG Altbau

PCB-haltige Bauteile
· Farbanstrich Estrich im Keller Altbau

Das anliegende Schadstoffgutachten ist zu beachten.
Tabellarische Aufstellung auf Seite 30+31.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01.01  

  Baustelleneinrichtung , Netto: ...............................
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01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Titel   Abbrucharbeiten Containerbau

01.02.1 Kickertisch entsorgen

Vorhanenen Kickertisch abfahren und entsorgen

2 Stck. EP ......................... GP ............................

01.02.2 Waschbecken entsorgen

Wandhängendes Waschbecken abbauen, laden,
abfahren und entsorgen, inkl. Siphon

2 Stck. EP ......................... GP ............................

01.02.3 Stahl-Plattenheizkörper entsorgen

Stahl-Plattenheizkörper verschiedener Abmessungen (i.
M. 1 m²) ausbauen und entsorgen.

8 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 11
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01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.4 Langfeldleuchten entsorgen

Unterbau-Langfeldleuchten, ca.  1,60 m lang, abbauen,
und entsorgen, inkl. Leuchtmittel (Leuchtstoffröhren).

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.5 Aussenleuchten entsorgen

Aufbau-Wandleuchten (Aussenleuchten) demontieren,
und entsorgen, inkl. Leuchtmittel.

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.6 Abgehängte Decken (KMF) entsorgen

Abgehängte Decken oder Deckenbekleidungen aus
Mineralfaserplatten im 62,5er Raster, einschl.
Unterkonstruktion aus Metall, ausbauen und entsorgen.
KMF-Gehalt, Schadstoffrichtlinien beachten.
Ausbau, Separierung und Entsorgung nach TRGS 521 und
Abfallschlüssel 17 06 03.

160 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 12
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01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.7 MF-Dämmstoff (KMF) Decke entsorgen

Mineralfaserdämmstoff im Deckenbereich (nach
Demontage der Abhangdecke von unten zugänglich),
aus den Gefachen der Stahl-Rohkonstruktion demontieren
und entsorgen, Dicke ca. 10 cm, unterseitig
Alukaschiert. Abrechnung nach Abmessungen im
eingebauten Zustand. KMF-Gehalt, Schadstoffrichtlinien
beachten!

165 m² EP ......................... GP ............................

01.02.8 MF-Dämmstoff (KMF) Aussen- und Innenwände entsorgen

Mineralfaserdämmstoff aus den Trennwänden demontieren
und entsorgen, Dicke ca. 10 cm. Abrechnung nach
Abmessungen im eingebauten Zustand. KMF-Gehalt,
Schadstoffrichtlinien beachten!

260 m² EP ......................... GP ............................

01.02.9 MF-Dämmstoff (KMF) Boden entsorgen

Mineralfaserdämmstoff aus dem Bodenaufbau
demontieren und entsorgen, Dicke ca. 14 cm.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung nach Abmessungen im eingebauten
Zustand. KMF-Gehalt, Schadstoffrichtlinien beachten!

165 m² EP ......................... GP ............................

01.02.10 Elastische Bodenbeläge PVC entsorgen

Elastischer Bodenbelag aus PVC abbrechen und entsorgen.
Verlegt als Bahnenware auf Spanplatte. Der PVC-Belag
ist aufgrund seiner Eigenschaften als Störstoff von der
Holzspanplatte zu separieren und nach Abfallschlüssel
17 09 04 zu entsorgen.

160 m² EP ......................... GP ............................

01.02.11 Flachdachabdichtung Dachpappe entsorgen

Flachdachabdichtung aus Dachpappe auf Bitumenbasis,
verlegt auf Spanplatte, demontieren/separieren,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 14



 
 

Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)
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01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

abfahren und entsorgen (Abfallschlüssel 17 03 02).
Kein Asbest, Probe mit 10.8 mg/kg PAK n. EPA.

170 m² EP ......................... GP ............................

01.02.12 Aussenraffstore abbauen und entsorgen

Aussenraffstoreelement inkl. Kasten und Schienen mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Konsolen abbauen und entsorgen.
· Behangfläche ca. 2,65 x 2,10 m

6 Stck. EP ......................... GP ............................

01.02.13 Attikablende Asbestzementplatten

Attikablende aus Asbestzementplatten, Höhe ca. 50 cm,
komplett demontieren und entsorgen.
Dämmschichten werden in gesonderter Position vergütet.
Abrechnung nach Ansichtsfläche im eingebauten Zustand
Schadstoffrichtlinien beachten!
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abbau, Separierung + Entsorgung nach TRGS 519,
Abfallschlüssel 17 06 05.

30 m² EP ......................... GP ............................

01.02.14 Bodenplatte Asbestzementplatten

Bodenplatte der Modulcontainer aus
Asbestzement-Wellplatten, komplett demontieren und
entsorgen. Dämmschichten werden in gesonderter
Position vergütet. Schadstoffrichtlinien beachten!
Abbau, Separierung + Entsorgung nach TRGS 519,
Abfallschlüssel 17 06 05.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

170 m² EP ......................... GP ............................

01.02.15 Innenfensterbänke Asbestzement

Innenfensterbänke, ca. 16 cm tief und ca. 2,65 m lang,
aus Faserzement asbesthaltig, demontieren und
entsorgen.
Schadstoffrichtlinien beachten!
Abbau, Separierung + Entsorgung nach TRGS 519,
Abfallschlüssel 17 06 05.

13 Stck. EP ......................... GP ............................

01.02.16 Containerbau abbrechen + entsorgen

Klassenraumgebäude in Stahl-Modulbauweise
abbrechen, abfahren und fachgerecht entsorgen.
Die vorbeschriebenen Positionen in diesem Titel sind
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.02 Titel Abbrucharbeiten Containerbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

dort abzurechnen und in dieser Pauschale nicht mehr zu
kalkulieren. 
Nutzung: 2 Klassenräume, Gruppenraum + Flur
Gebäudeabmessungen: Ca. 8,50 x 20,00 x 3,50 m (L x B x
H) = ca. 595 m³
· Boden: Ca. 170 m² mit PVC (sep. Position), Spanplatte,

MF-Dämmung (sep. Position), Asbestzement-Wellplatte
(sep. Position), Stahlträgerkonstruktion 

· Flachdach: Ca. 170 m² mit Dachpappe (sep. Position),
Spanplatte, MF-Dämmung alukaschiert (sep. Position),
Stahlträgerkonstruktion

· Aussenfenster: 6 Stck. ca. 2,65 x 2,10 m, 6 Stck. 2,65
x 0,90 m, 1 Stck. 2,65 x 2,10 m. Alurahmen mit
2-fach-Verglasung. Inkl. Fugenmasse (kein PCB)

· Aussentür: Ca. 2,85 x 3,00 m, Doppelflüglig mit
Oberlicht, Alurahmen mit 2-fach-Verglasung

· Innentüren: 3 Stck. ca. 0,9 x 2,10 m Holztürblatt mit
Stahlzarge

· Aussenwand: Ca. 160 m², mit Holzspanplatte,
MF-Dämmung (sep. Position), Holzzementplatte 

· Innenwand, Gesamtstärke ca. 14,5 cm: Ca. 72 m² aus 2
x furnierter Holz-Spanplatte, MF-Dämmung (sep.
Position)

· Aussentreppe ca. 2,80 m breit, 3 Steigungen,
Stahl-Riffelblech, beidseitig mit Geländer

· Podest aussen: Ca. 3,5 m² Stahl-Riffelblech
· Umlaufende Sockelbekleidung ca. 50 m² aus

Stahl-Trapezblech
· Ver- und Entsorgungsleitungen der Haustechnik (Elektro,

Heizung + Sanitär)
Der Baukörper ist komplett abzutragen, inkl. aller An-
und Einbauteile wie z.B. Beschläge, Leisten,
Technikinstallationen, etc. Die Baustoffe sind
entsprechend den Erfordernissen zu separieren und zu
entsorgen.
Der Baukörper steht auf Stahl-Unterlegplatten auf der
alten Schulhoffläche (keine Fundamente).

1 Stck. EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.02  

  Abbrucharbeiten Containerbau, Netto: ...............................
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01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.03 Titel Abbruch Öltank + Heizungsanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03   Titel   Abbruch Öltank + Heizungsanlage

01.03.1 Restinhalt Leersaugen

Restinhalt Heizöl absaugen und der
Weiterverwertun/Entsorgung zuführen.

3.500 l EP ......................... GP ............................

01.03.2 Tank ausbauen und entsorgen

Demontage und fachgerechte Entsorgung von einem
unterirdischen, doppelwandigen Heizöltank 30.000 Liter,
nach DIN 6608, Einbau 1989, 30 m³, Durchmesser 2 m,
Länge ca. 9,5 m, Werkstoff ST 37-2. Hersteller: Nau
Behältertechnik
Siehe anliegende Dokumentationsunterlagen.

Inkl. Abbruch + Entsorgung von Leitungen und Armaturen
mit Restentleerung und Entgasung, diverse Durchmesser.
Lage des Tanks ist vor der Gebäude-Nordostseite unter
raums im 1. Untergeschoss unterhalb von Außenanlagen.

Komplettpreis inkl. Erdarbeiten, Aufbrechen der
Asphaltdecke (ca. 25 m²), ggf. erforderliche
Krangestellung, Restenleerung Ölschlamm, Entgasung,
Reinigung, Abtransport, Entsorgung, Demontage- und
Entsorgungsnachweis.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.3 Heizungsanlage abbrechen

Komplette Anlagentechnik in der Heiz- und
technikzentrale im Untergeschoss demontieren und
fachgerecht entsorgen: 
Öl-Heizkessel, Ausgleichsbehälter, Rohrleitungen,
Elektroleitungen, Armaturen, Regel- und Steuertechnik,
Verteilungen, etc.
Siehe Fotodokumentation.

Abrechnung über separate Position:
· KMF-haltige MF-Rohrleitungsdämmung
· Stahltreppe + Stahlpodestebene mit Geländern

1 Stck. EP ......................... GP ............................

01.03.4 Füllmaterial

Füllmaterial liefern und einbauen.

40 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.03 Titel Abbruch Öltank + Heizungsanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.5 Liefern von Schotter 0/45

Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle:
Schotter 0/45. Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand.

10 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.6 Liefern Kiessand 0/32

Liefern von Stoffen frei Verwendungsstelle. Kiessand
0/32, Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand.

30 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.7 Einbau von Füllmaterial

Einbau von Füllmaterial zur Verfüllung offener Gruben
wie z.B. den Aushubbereich des Öltanks, mit vom AN zu
liefernden Stoffen, Lieferung wird gesondert vergütet.
Lageweise einbauen und verdichten.

40 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.03  

  Abbruch Öltank + Heizungsanlage, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 21
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01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04   Titel   Abbruch Altbau

01.04.1 Waschbecken entsorgen

Wandhängendes Waschbecken abbauen und entsorgen,
inkl. Siphon

16 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.2 WC-Schüsseln entsorgen

Wandhängende WC-Schüsseln abbauen, und entsorgen.

9 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.3 Urinale entsorgen

Wandhängende Urinale abbauen, und entsorgen.

4 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.4 Einbauküche entsorgen, L = ca. 3,0 m

Einbauküche der Lehrküchen (im KG) abbauen und
fachgerecht entsorgen. Edelstahl-Doppelspülbecken inkl.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Armatur + Anschlussleitungen, Ober- und Unterschränken,
Arbeitsplatte. Länge ca. 3,0 m.

1 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.5 Einbauküche entsorgen, über Eck

Einbauküche der Lehrküchen (im KG) abbauen und
fachgerecht entsorgen. Komplett mit Ober- und
Unterschränken, Arbeitsplatte. Länge ca. 2,40 + 1,00 m
über Eck. 

1 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.6 Einbauküche entsorgen, Lehrerzimmer

Einbauküche aus dem Lehrerzimmer (EG) abbauen und
fachgerecht entsorgen. Komplettes Schrankelement mit
Edelstahlspüle inkl. Armatur + Zuleitungen und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2-Platten-Kochfeld.
Untertisch-Durchlauferhitzer nach separater Position.

1 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.7 Schrank mit Rufanlage entsorgen, Sekretariat

Akustik-Rufanlage aus dem Sekretariat (EG) abbauen und
fachgerecht entsorgen. Komplettes Schrankelement mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauten.

1 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.8 Stahlregale entsorgen

Stahl-Modulregale abbauen und fachgerecht entsorgen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bestehend aus 4 Winkelstützen und bis zu 5 Böden aus
Stahlblech. Abmessungen ca. 100 x 30 cm (l x b). 

9 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.9 Holzschränke klein entsorgen

Holzschränke abbauen und fachgerecht entsorgen.
Inkl. Böden + Innenausstattung. Abmessungen ca. 130 x
40 x 160 cm (l x b x h).

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.10 Holzschränke groß entsorgen

Holzschränke abbauen und fachgerecht entsorgen.
Inkl. Böden + Innenausstattung. Abmessungen ca. 130 x
60 x 200 cm (l x b x h).

6 Stck. EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.11 Stahlschränke entsorgen

Stahlschränke aus dem Untergeschoss transportieren und
entsorgen. Inkl. Böden + Innenausstattung. Abmessungen
ca. 100 x 60 x 200 cm (l x b x h).

3 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.12 Stahlpodest Heizzentrale entsorgen

Podest und Treppe aus Stahlprofilen und Riffelblech,
eingebaut im Heizungsraum im UG, demontieren und
entsorgen. Bestehend aus:
· Treppe mit 8 Stufen aus Stahl-Riffelblech, Stufen 70 cm

breit und 20 cm tief
· Podest ca. 350 x 250 cm und ca. 90 x 400 cm, Belag

Stahl-Riffelblech
· Unterkonstruktion + Umwehrungen aus

Stahl-Rechteckrohrprofilen

Siehe Fotodokumentation.

1 Stck. EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.13 Stahl-Plattenheizkörper entsorgen

Stahl-Plattenheizkörper verschiedener Abmessungen (i.
M. 1 m²) ausbauen und entsorgen.

30 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.14 Stahl-Rippenheizkörper klein entsorgen

Stahl-Rippenheizkörper verschiedener Abmessungen (i. M.
1,2 m²) ausbauen und entsorgen. Dichtungen zwischen
den einzelnen Gliedern sind asbesthaltig.
Schadstoffgutachten beachten. Arbeiten nach TRGS 519,
Abfallschlüssel 170605.

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.15 Stahl-Rippenheizkörper groß entsorgen

Stahl-Rippenheizkörper verschiedener Abmessungen (i. M.
2 - 2,5 m²) ausbauen und entsorgen. Dichtungen zwischen
den einzelnen Gliedern sind asbesthaltig.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schadstoffgutachten beachten. Arbeiten nach TRGS 519,
Abfallschlüssel 170605.

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.16 Langfeldleuchten entsorgen

Unterbau-Langfeldleuchten, ca.  1,60 - 2,00 m lang,
abbauen und entsorgen, inkl. Leuchtmittel
(Leuchtstoffröhren).

70 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.17 Unterbau-Rundleuchten entsorgen

Unterbau-Rundleuchten abbauen und entsorgen, inkl.
Leuchtmittel.

28 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.18 Pendelleuchten entsorgen

Abhang-Pendelleuchten abbauen und entsorgen, inkl.
Leuchtmittel.

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.19 Wandleuchten entsorgen

Wand-Aufbauleuchten Langfeld abbauen und entsorgen,
inkl. Leuchtmittel.

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.20 Aussenleuchten entsorgen

Aufbau-Wandleuchten (Aussenleuchten) demontieren,
laden, abfahren und entsorgen, inkl. Leuchtmittel.

12 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.21 Warmwasserbereiter entsorgen

Elektro-Warmwasserbereiter als Untertischgerät oder
wandhängend demontieren und entsorgen.

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.22 Zellulosedämmung entsorgen

Zellulosedämmung, lose eingebracht auf der EG-Decke,
aufnehmen bzw. absaugen und fachgerecht entsorgen
oder einer Weiterverwendung zuführen.

80 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.23 Deckenputz mit Stroh abbrechen

Deckenputz mit Putzträgerschicht der Stahlbetondecken
aus Stroh abbrechen und entsorgen.
Stärke gesamt ca. 3 cm.

412 m² EP ......................... GP ............................

01.04.24 Wandputz asbesthaltig entsorgen

Inneren Wandputz, mit Anstrich bzw. teilweise Tapete
vollständig von der Wand abschlagen und
· entsorgen. Es handelt sich um im Erdgeschoss verbautem

Ausbesserungsputz bzw. Reparaturspachtel, der gem.
Beprobung Tremolit-Asbestgehalt aufweist.

Ausführung in Kleinflächen ca.  1,00 m².
Schadstoffgutachten beachten. Arbeiten nach TRGS 519,
Abfallschlüssel 170605.

30 m² EP ......................... GP ............................

01.04.25 MF-Dämmstoff (KMF) Innenwände entsorgen

Mineralfaserdämmstoff aus den Gipskarton-Trennwänden
demontieren und entsorgen, Dicke ca. 10 cm. Abrechnung
nach Abmessungen im eingebauten Zustand. KMF-Gehalt,
Schadstoffrichtlinien beachten!

28 m² EP ......................... GP ............................

01.04.26 Elastische Bodenbeläge Linoleum entsorgen

Elastischer Bodenbelag aus Linoleum abbrechen und
entsorgen.
Verlegt in den Fluren als Bahnenware.

65 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.27 Teppich-Bodenbelag entsorgen

Teppichbodenbelag abbrechen und entsorgen.
Verlegt auf Spanplatte.

280 m² EP ......................... GP ............................

01.04.28 Teppich-Bodenbelag mit Weichfaserplatte entsorgen

Teppichbodenbelag verklebt auf Weichfaserplatte
abbrechen und entsorgen. Inkl. Weichfaserplatte.

65 m² EP ......................... GP ............................

01.04.29 Holzbohlen aufnehmen + lagern

Holzbohlen, verlegt als Gehsteg im Dachboden im Bereich
der Zellulosedämmung, aufnehmen und auf dem
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

angrenzenden Lagerplatz lagern. Abmessungen ca. 30 x 3
cm (Breite x Stärke).

36 m² EP ......................... GP ............................

01.04.30 Estrich mit Anstrich entsorgen

Estrich auf Trennlage, mit Anstrich, verlegt im UG,
abbrechen, und entsorgen.
Der Bodenanstrich weist lt. Beprobung einen PCB-Gehalt
von 5 mg/kg auf. Schadstoffgutachten beachten.
Abfallschlüssel 17 01 07.

135 m² EP ......................... GP ............................

01.04.31 Lüftungskanal Asbestzement

Lüftungskanäle aus Faserzement asbesthaltig,
Abmessungen ca. 16 x 16 cm, einschl. der Verankerungen,
ausbauen, laden,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 24.09.2026 - Seite 35



 
 

Leistungsverzeichnis IWS Lage (293)

            
01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

abfahren und entsorgen. Schadstoffrichtlinien beachten!
Arbeiten nach AVV/TRGS 519, Abfallschlüssel 170605.

8 m EP ......................... GP ............................

01.04.32 Revisionsklappen Asbest

Revisionsklappen, Stahl mit Asbesthaltigen Dichtungen,
verbaut im Schornstein (Dachbosden), 
ausbauen und entsorgen. Schadstoffrichtlinien beachten!
Arbeiten nach AVV/TRGS 519, Abfallschlüssel 170605.

3 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.33 Rohrleitungsdämmung KMF

Rohrisolierungen aus KMF-haltiger Mineralfaserdämmung,
Alukaschiert oder PVC-/Blechummantelt, bis DN 150
(Rohrleitungsmaß) demontieren und entsorgen.
Schadstoffrichtlinien beachten!
Arbeiten nach AVV/TRGS 521, Abfallschlüssel 170603.

260 m EP ......................... GP ............................

01.04.34 Rohrleitungsdämmung KMF + Gips

Rohrisolierungen aus KMF-haltiger Mineralfaserdämmung,
mit Ummantelung aus gipshaltigem Material demontieren
und entsorgen.
Schadstoffrichtlinien beachten!
Abfallschlüssel 170802.

20 m EP ......................... GP ............................

01.04.35 Bodenbelag Gussasphalt-Fliesen entsorgen

Bodenbelag, verlegt im UG, aus Gussasphalt-Fliesen,
Stärke ca. 2 cm, aufnehmen und entsorgen.
Enthält lt. Beprobung PAK (21,73 mg/kg).
Schadstoffgutachten beachten. Abfallschlüssel 170302.

25 m² EP ......................... GP ............................

01.04.36 Stahlblechtüren mit Asbestgehalt entsorgen

Stahlblech- Brandschutztüren, Abmessungen ca, 1,0 x 2,0
m, einschließlich Beschlägen und U-Zarge ausbauen und
entsorgen, Herstellungsjahre 1 x 1972, 1 x 1986 und 4 x
1990. Die Türen enthalten Asbest.
Schadstoffrichtlinien beachten! Arbeiten nach AVV/TRGS
519, Abfallschlüssel 170605.

6 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Demontage-, und AbbrucharbeitenLV

01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.37 Stahltreppe abbauen und lagern

Stahltreppe außen demontieren und auf dem
angrenzenden Lagerplatz einlagern.
Bestehend aus:
· Gitterrostpodest ca. 140 x 200 cm
· 4 Gitterroststufen ca. 30 x 120 cm verzinkt
· Umwehrungen aus Stahl-Quadratrohr verzinkt

1 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.38 Seifenspender abbauen und lagern

Seifenspender an den Handwaschbecken abbauen und
im verbleibenden Bestandsgebäude im Raum
Pausenhalle einlagern.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

14 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.39 Papierhandtuchspender abbauen und lagern

Papierhandtuchspender an den Handwaschbecken
abbauen und im verbleibenden Bestandsgebäude im
Raum Pausenhalle einlagern.

14 Stck. EP ......................... GP ............................

01.04.40 Altbau abbrechen + entsorgen

Altbau aus den 1970er Jahren in Massivbauweise
abbrechen, Baustoffe nach Erfordernis separieren,
abfahren und fachgerecht entsorgen.
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01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die vorbeschriebenen Positionen in diesem Titel sind
dort abzurechnen und in dieser Pauschale nicht
enthalten.
Der Baukörper ist komplett abzutragen, inkl. aller An-
und Einbauteile wie z.B. Beschläge, Leisten,
Technikinstallationen (sofern nicht in den
Vorpositionen enthalten), etc. Die Baustoffe sind
entsprechend den Erfordernissen zu separieren und zu
entsorgen.
Das Gebäude besteht aus:
· Einem eingeschossigen Verbindungsbau mit einem

Teilkeller (1 Raum) + Versorgungstunnel für
Haustechniktrassen, sowie nicht augebautem
Dachboden.

· Einem Baukörper mit Klassenraumtrakt + Nebenräumen
im Erdgeschoss, einem nicht ausgebauten Dachboden,
sowie einem Kellergeschoss mit Unterrichtsräumen und
Nebenräumen. Dort befindet sich auch die alte
Heizzentrale, welche nochmal mit ca. 1,50 m tieferem
Bodenniveau ausgebildet ist.

Abmessungen und Bestandteile:
· Gebäudevolumen EG: Ca. 1.822 m³
· Gebäudevolumen KG: Ca. 1.340 m³
· Gebäudevolumen Dachraum (nicht ausgebaut): Ca.

540 m³
· Grundfläche EG: Ca. 540 m²
· Grundfläche KG: Ca. 376 m²
· StB-Sohle: Ca. 540 m² 
· StB-Decken: Ca: 860 m²
· Streifenfundamente
· Aussenwand Mauerwerk 30 cm: Ca. 300 m²
· Aussenwand Mauerwerk 35 cm (KG): Ca. 175 m²
· Aussenwand Stahlbeton 35 cm (KG): Ca. 212 m²
· Innenwand Mauerwerk 24cm: Ca. 530 m²
· Innenwand Mauerwerk 11,5 cm: Ca. 136 m²
· Innenwand Gipskarton 10 cm: Ca. 28 m²
· 2 StB-Treppen
· Dacheindeckung Betondachstein Braas Harzer Pfanne

Big ca. 680 m²
· Dachstuhl in Holzkonstruktioen als Sparren-Pfetten-Dach
· Wandfliesen: Ca. 122 m²
· Bodenfliesen: Ca. 110 m²
· Werkstein-Bodenbelag: Ca. 43 m² 
· Bodenbelag Naturstein: Ca. 76 m²

Aussenfenster: 6 Stck. ca. 0,76 x 1,10 m, 1 Stck. 1,01
x 1,1 m, 27 Stck. 1,57 x 2,40 m, 7 Stck. x 1,57 x 1,55
m, 1 Stck. x 1,57 x 3,00 m Alurahmen mit

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01.04 Titel Abbruch Altbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2-fach-Verglasung, Innenfensterbänke (Marmor) und
Aussenfensterbänke, Gardienen und
Gardienenschienen.

· Fensterfassade Halle: Ca. 40 m² mit 2 Stck.
doppelflüglige Aussentüren Alu-Glas

· Aussentür: Ca. 1,57 x 3,20 m, Einflüglig mit Oberlicht
und Seitenteil, Alurahmen mit 2-fach-Verglasung

· 2 Aussentüren KG Stahl: Ca. 1,00 x 2,00 m
· Innentüren: 35 Stck. ca. 1,0 x 2,10 m Holztürblatt mit

Stahlzarge
· WC-Trennwände: Ca. 40 m² mit insgesamt 10 Türen
· Ver- und Entsorgungsleitungen der Haustechnik (Elektro,

Heizung + Sanitär)
· Elektroverteilungen

1 Stck. EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.04  

  Abbruch Altbau, Netto: ...............................
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01.05 Titel Abbruch Aussen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05   Titel   Abbruch Aussen

01.05.1 Rundholz KDI demontieren + lagern D = ca. 9 cm

Rundholz D = ca. 9 cm, Länge ca. 2 m, von den Pfosten
demontieren und auf dem angrenzenden Platz lagern. 

30 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.2 Pfosten aus Rundholz KDI demontieren + lagern D = ca. 11 cm

Pfosten aus Rundholz, D = ca. 11 cm, Länge ca. 1,5 m,
nach Demontage des Horizontalholzes gem. Vorposition
aus der Erde ziehen, grob säubern (abfegen) und auf dem
angrenzenden Platz lagern.

35 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.3 Rundholz KDI aufnehmen + lagern D = ca. 24 cm

Rundholz D = ca. 24 cm, Länge ca. 1,5 m, aufnehmen,
grob säubern (abfegen) und auf dem angrenzenden Platz
lagern. 

3 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.05 Titel Abbruch Aussen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.4 Rundholz aufnehmen + entsorgen D = bis ca. 25 cm

Rundholzstämme, D = Bis ca. 25 cm, aufnehmen und
entsorgen.

15 m EP ......................... GP ............................

01.05.5 Sitzbank abbauen + lagern

Sitzbank mit Holzauflage inkl. Betonfüsse abbauen und
auf dem angrenzenden Platz lagern. 

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.6 Stahltor demontieren + lagern

Tor 2-flüglig aus Stahl-Rundrohrkonstruktion
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01.05 Titel Abbruch Aussen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

demontieren und auf dem angrenzenden Platz lagern.
Breite gesamt ca. 4,75 m. 

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.7 Stahlgitter entsorgen

Gitter aus Stahl-Rundrohrkonstruktion demontieren und
entsorgen. Abmessungen ca. 1,60 x 0,80 m.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.8 Stahlbetonpfeiler abbrechen

Stahlbetonpfeiler abbrechen und entsorgen.
Abmessungen ca. 1,00 x 0,55 m (l x b). Höhe ca. 0,9 m
über Gelände. Der Abbruch muss bis ca. 20 cm unter
Geländeniveau erfolgen.
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01.05 Titel Abbruch Aussen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.9 Podest abbauen + lagern ca. 4,70 m x 1,70 m

Podest aus Profilbrettern und
Holzträger-Unterkonstruktion abbauen und auf dem
angrenzenden Platz lagern. Holzpfosten inkl.
Stahl-Pfostenträger aus der Erde ziehen und entsorgen.
Grundfläche ca. 4,70 x 1,70 m.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.10 Podest abbauen + lagern ca. 3,20 m x 3,50 m

Podest aus Profilbrettern und
Holzträger-Unterkonstruktion abbauen und auf dem
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01.05 Titel Abbruch Aussen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

angrenzenden Platz lagern.
Grundfläche ca. 3,20 x 3,50 m.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.11 Bruchsteine aufnehmen + lagern

Bruchsteine in unterschiedlichen Abmessungen, als
Begrenzung für Hochbeete, Rabatten u.ä. trocken
verbaut, per Hand aufnehmen und auf dem
angrenzenden Platz lagern. Einzelgröße i. M. 25 x 35
cm.

5 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.05 Titel Abbruch Aussen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.12 Findlinge aufnehmen + lagern

Findlinge in unterschiedlichen Abmessungen aufnehmen
und auf dem angrenzenden Platz lagern. Einzelgröße i.
M. 50 x 50 x 40 cm.

6 m³ EP ......................... GP ............................

01.05.13 Spielplatz abbrechen

Spielplatzausstattung demontieren, Baustoffe den
Anforderungen entsprechend separieren und entsorgen.
Bestehend aus:
· Spielhaus ca. 1,60 x 1,50 x 3,00 m (l x b x h), mit

Kletterwand und Dach
· Kletternetz
· Holzsteg ca. 1,00 x 1,80 m mit Balkenkonstruktion und

Begrenzungsnetzen

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.05 Titel Abbruch Aussen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.14 StB-Blockstufen aufnehmen + lagern

StB-Blockstufen aufnehmen, grob säubern (abfegen) und
auf dem angrenzenden Platz lagern.
Abmessungen: Ca. 18/35 cm, Länge ca. 150 cm.

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.15 StB-Blockstufen aufnehmen + entsorgen

StB-Blockstufen aufnehmen, und entsorgen.
Abmessungen: Ca. 18/35 cm, Länge ca. 150 cm.

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.16 StB-Winkelstützen aufnehmen + lagern

StB-Winkelstützen aufnehmen, grob säubern (abfegen) und
auf dem angrenzenden Platz lagern.
Abmessungen: Stärke ca. 15 cm, Höhe ca. 100 cm, Länge
ca. 100 cm.

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.17 Rechteckpflaster aufnehmen + lagern

Beton-Rechteckpflaster, Abmessungen 10 x 20 x 8 cm (l x
b x h), aufnehmen und auf angrenzendem Lagerplatz
einlagern.

20 m² EP ......................... GP ............................

01.05.18 Rechteckpflaster aufnehmen + entsorgen

Beton-Rechteckpflaster aufnehmen wie vorbeschrieben,
jedoch entsorgen.

15 m² EP ......................... GP ............................

01.05.19 Bordsteine aufnehmen und lagern

Bordsteine aufnehmen, grob säubern (abfegen) und auf
dem angrenzenden Platz lagern.
Abmessungen: Ca. 12-15/30 cm (b x h), Länge ca. 100 cm.

16 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.20 Bordsteine aufnehmen + entsorgen

Bordsteine aufnehmen wie vorbeschrieben, jedoch
entsorgen (beschädigte Bordsteine).

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.21 Randsteine aufnehmen und lagern

Randsteine aufnehmen, grob säubern (abfegen) und auf
dem angrenzenden Platz lagern.
Abmessungen: Ca. 8/30 cm (b x h), Länge ca. 100 cm.

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.22 Randsteine aufnehmen + entsorgen

Randsteine aufnehmen wie vorbeschrieben, jedoch
entsorgen (beschädigte Bordsteine).

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.23 Betonbett Rückenstütze entsorgen

Betonbett bzw. Beton-Rückenstütze der vorbeschriebenen
Bord- und Randsteine aufnehmen und entsorgen.

5 m³ EP ......................... GP ............................

01.05.24 Beton-Einzelfundamente entsorgen

StB-Einzelfundamente aufnehmen und entsorgen.
Einbaubereich unter den Aussenanlagen, z.B. unter den
Spielgeräten, Podesten, etc. Ausführung in
Einzelgrößen, z.B. 40 x 40 x 80 cm.

2 m³ EP ......................... GP ............................

01.05.25 Kiesstreifen aufnehmen + lagern

Kies aus den Kiesstreifen rund um das Gebäude aufnehmen
und auf dem angrenzenden Lagerplatz einlagern.

4 m³ EP ......................... GP ............................

01.05.26 Rinne aufnehmen und lagern

Entwässerungsrinne aufnehmen und auf dem angrenzenden
Lagerplatz einlagern. Länge jeweils ca. 100 cm.

6 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.05 Titel Abbruch Aussen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.27 Pergola abbauen + lagern

Pergola aus KDI-Holz abbauen und auf den Grundstück
einlagern. Länge ca. 3 m. Höhe ca. 2,5 m.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.28 Holzunterstand abbauen + lagern

Unterstand aus KDI-Holz, mit Dach und Sitzbänken,
abbauen und auf den Grundstück einlagern.
Abmessunfen ca. 3 x 3 x 3 m (l x b x h).

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.05  

  Abbruch Aussen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06   Titel   Nachweisleistungen

Stundenlöhne

Die angegebenen Stundenlöhne beinhalten alle
Unternehmerzuschläge wie Wagnis und Gewinn,
Allgemeinkosten, Auslösung, Überstundenzuschläge,
Fahrtkosten etc. und werden nur mit Genehmigung der
Bauleitung anerkannt.

Mit der Ausführung der Stundenlohnarbeiten ist erst
nach schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber
zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu
erbringenden Leistung wird bei der Anordnung
festgelegt. Die Stundenzettel sind wöchentlich
einzureichen.

01.06.1 Stundenaufwand Beräumung Kleinmaterial

Aufwand für die Beräumung von verbliebenem
Kleinmaterial und Kleinmöblierung, wie z.B. Geschirr,
Papier- und Büromaterial, Wäscheständer, Salz- und
Pfefferstreuer, Stühle, kleine Tische, kleine Regale,
etc. Einsammeln und in Abfallcontainer bringen.
Container + Entsorgung nach gesonderter Position.

30 h EP ......................... GP ............................

01.06.2 Stunden eines Facharbeiters

Lohnstunden entsprechend den zusätzlichen
Vertragsbedingungen eines Facharbeiters auf besonderen
Nachweis.

40 h EP ......................... GP ............................

01.06.3 Stunden eines Helfers

Lohnstunden entsprechend den zusätzlichen
Vertragsbedingungen eines Helfers auf besonderen
Nachweis.

40 h EP ......................... GP ............................

01.06.4 Stemmhammer

Stunden entsprechend den zusätzlichen
Vertragsbedingungen für den Einsatz eines
Elektro-Stemmhammers inklusive Bedienung, auf
besonderen Nachweis.

20 Std EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.06.5 Container Mischmüll

Abfallcontainer für Mischmüll je 5,0 m³ auf Anordnung
der Bauleitung für die Abfallbeseitigung der
vorbeschriebenen Bedarfspositionen aufstellen,vorhalten
und zur Entsorgung abfahren. (Entsorgung wird gesondert
vergütet).

4 Stck. EP ......................... GP ............................

01.06.6 Entsorgungsgebühr Mischmüll

Entsorgungsgebührgebühr je kg Mischmüll für die
Containerinhalte der Vorposition.

4.000 kg EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.06  

  Nachweisleistungen, Netto: ...............................
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