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Haltung 8561 3572 - 8561 3574 Haltung 2
 - Fortsetzung

 - Anschlussleitungen: in FR

 Stat.   4,40 3574 AP01 - keine Sanierung erforderlich
 Stat.   4,60 3574 AP02 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat.   5,40 3574 AP03 - keine Sanierung erforderlich
 Stat.   6,00 3574 AP04 - Sanierung in offener Bauweise
 Stat. 11,60 3574 AP05 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 11,70 3574 AP06 - Reinigung erforderlich
 Stat. 14,80 3574 AP07 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 16,60 3574 AP08 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 17,40 3574 AP09 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 19,30 3574 AP10 - Sanierung in offener Bauweise
 Stat. 20,80 3574 AP11 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 21,00 3574 AP12 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 21,40 3574 AP13 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 24,30 3574 AP14 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 35,60 3574 AP15 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 37,70 3574 AP16 - Sanierung in offener Bauweise
 Stat. 39,70 3574 AP17 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 40,40 3574 AP18 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 41,60 3574 AP19 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 42,40 3574 AP20 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 47,20 3574 AP21 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 48,00 3574 AP22 - Sanierung in offener Bauweise
 Stat. 49,70 3574 AP23 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 49,80 3574 AP24 - keine Sanierung erforderlich

Haltung 8561 3572 - 8561 3574 Haltung 2

 - Haltung: Schlauchliner Ei 900/1350 (Haltung 1 - 4)
 Gesamtlänge ca. 119,00 m

 Stat.   0,00 Inkrustationen manuell entfernen
    bis 51,40

 Stat.   4,40 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat.   4,60 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat.   5,40 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat.   6,00 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 11,60 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 11,70 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 14,80 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 16,60 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 17,40 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 19,30 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 20,80 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 21,00 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 21,40 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 24,30 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 33,90 Rohrmuffe vorabdichten
 Stat. 35,60 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 37,70 Stutzen (DN 200) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 39,70 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 40,40 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 41,60 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 42,40 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 47,20 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 48,00 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 49,70 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 49,80 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden

Haltung 8561 3490 - 8561 3572 Haltung 1

 - Haltung: Schlauchliner Ei 900/1350 (Haltung 1 - 4)
 Gesamtlänge ca. 119,00 m

 Stat.   0,00 Inkrustationen manuell entfernen
    bis 27,10

 Stat.   1,10 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat.   2,80 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat.   4,40 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat.   4,70 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat.   5,10 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 11,80 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 14,30 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 14,90 Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
 mit Handlaminat einbinden
 Stat. 16,40 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 18,40 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 19,30 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 20,40 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 24,20 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 25,00 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 26,00 Stutzen innenwandbündig abmauern

 - Anschlussleitungen: in FR

 Stat.   1,10 3572 AP01 - Reinigung erforderlich
 Stat.   2,80 3572 ?        - keine Sanierung erforderlich
 Stat.   4,40 3572 AP02 - keine Sanierung erforderlich
 Stat.   4,70 3572 AP03 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat.   5,10 3572 AP04 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 11,80 3572 AP05 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 14,30 3572 AP06 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 14,90 3572 AP07 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 16,40 3572 AP08 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 18,40 3572 AP09 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 19,30 3572 AP10 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 20,40 3572 AP11 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 24,20 3572 AP12 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 25,00 3572 AP13 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 26,00 3572 AP14 - keine Sanierung erforderlich

Haltung 8561 3574 - 8561 3575 Haltung 3

 - Haltung: Schlauchliner Ei 900/1350 (Haltung 1 - 4)
 Gesamtlänge ca. 119,00 m

 Stat.   0,00 Inkrustationen manuell entfernen
    bis   7,70

 Stat.   2,20 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat.   4,00 Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat.   5,30 Stutzen innenwandbündig abmauern
        12 Uhr
 Stat.   5,30 Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
          2 Uhr
 Stat.   6,70 Stutzen innenwandbündig abmauern

 - Anschlussleitungen: in FR

 Stat.   2,20 3575 AP01 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat.   4,00 3575 AP02 - keine Sanierung erforderlich
 Stat.   5,30 3575 AP03 - keine Sanierung erforderlich
        12 Uhr
 Stat.   5,30 3575 AP04 - Wurzelwuchs entfernen
          2 Uhr          Nachuntersuchung erforderlich
 Stat.   6,70 3575 AP05 - keine Sanierung erforderlich

Haltung 8561 3575 - 8561 3576 Haltung 4

 - Stationierung und Anzahl der Anschlüsse passen nicht mit
   dem Bestandsplan und den Berichten der Anschluss-
   leitungen überein.
   Nachkontrolle im Zuge der Sanierungsarbeiten erforderlich.

 - Haltung:        Schlauchliner Ei 900/1350 (Haltung 1 - 4)
        Gesamtlänge ca. 119,00 m

 Stat.   0,00        Inkrustationen manuell entfernen
 bis    33,90

 Stat.   1,20        Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
                    mit Handlaminat einbinden

 Stat.   1,70        Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
                    mit Handlaminat einbinden

 Stat.   5,20        Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
                    mit Handlaminat einbinden

 Stat.   8,80        Stutzen (DN 150) nach Linereinbau
                    mit Handlaminat einbinden

 Stat. 11,40        Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 11,80        Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 21,10        Stutzen (DN 150) nach Linereinbau

                    mit Handlaminat einbinden
 Stat. 23,90        Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 24,00        Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 25,00        Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 26,10        Sanierung abhängig von der Nachuntersuchung
 Stat. 30,40        Stutzen innenwandbündig abmauern
 Stat. 31,00             Stutzen fehlt im Haltugsbericht
 Stat. 32,50        Stutzen innenwandbündig abmauern

 - Anschlussleitungen: in FR (gemäß Haltungsberichte)

 Stat.  Haltung (Anschluss)
 Stat.   1,20 (0,70)     3576 AP01 - keine Sanierung erforderlich
 Stat.   1,70 (1,20)     3576 AP02 - keine Sanierung erforderlich
 Stat.   5,20 (1,70)     3576 AP03 - Sanierung in offener Bauweise
 Stat.   8,80 (5,20)     3576 AP04 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 11,40 (8,80)     3576 AP05 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 11,80 (11,40)   3576 AP05 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 21,10 (11,80)   3576 AP07 - Sanierung in offener Bauweise
 Stat. 23,90 (21,10)   3576 AP08 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 24,00 (23,90)   3576 AP09 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 25,00 (24,00)   3576 AP10 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 26,10 (25,00)   3576 AP11 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 30,40 (26,10)   3576 AP12 - keine Sanierung erforderlich
 Stat. 31,00 (30,40)   3576 AP13 - Nachuntersuchung erforderlich
 Stat. 32,50 (32,50)   3576 AP14 - keine Sanierung erforderlich
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1. BA

Schlauchliner Nr. 1
L = ca. 119.00 m

STADT LAGE
- Städtischer Abwasserbetrieb -

Nr. Änderung bearb. gez.Datum

Kanalsanierung Innenstadt Lage
- Lange Straße -
2. Bauabschnitt

Ausführungsplanung

Lageplan - geschlossene Bauweise

Projekt-Nr.

Der Bauherr / Antragsteller

Maßstab Blatt-Nr. Datum

L01 2501 5 1:250 2.1.1 26.01.2026
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