VIS-131/2026: Teilsanierung ehemaliger Flussverlauf 20.07.2026
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Die MafRnahmeflache befindet sich in der Emmeraue westlich der Stadt

Lugde (Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen). Gegenstand der MaRhahme ist

ein ehemaliger Flusslauf der Emmer, der im Rahmen des Projektes "Griine
Infrastruktur” teilrenaturiert werden soll. Geplant ist die Herstellung dreier
naturnahen Gewasserabschnitte mit unterschiedlich tiefen Gewéasserbereichen und
Flachwasserzonen. Die Gesamtlédnge des Sanierungsbereiches betrégt ca. 110 m
und gliedert sich in drei Teilabschnitte.

Der zu sanierende Teilabschnitt ist mit Binsen, Schilf und weiteren Grasern
bewachsen, die Vegetation ist abzuméhen und zu entfernen. Der darunterliegende
Wurzelhorizont ist ebenfalls zu entfernen. Die geplanten Erdarbeiten

erfolgen Uberwiegend in bindigen Auenablagerungen sowie in darunter
anstehenden organischen Mudden (Max. Tiefe 120 cm). Diese Bdden

sind aufgrund ihrer weichen bis breiigen Konsistenz insbesondere bei
Wassersattigung nur eingeschrankt tragfahig und wahrend der Bauausfiihrung
entsprechend schonend zu behandeln. Aufgrund der oberflachennah
anstehenden Grundwasserverhéltnisse ist 6rtlich mit Wasserzutritten sowie

einer eingeschrankten Tragfahigkeit des Untergrundes zu rechnen. Der
Durchfiihrungszeitraum ist daher auf eine trockene Periode zu legen und erstreckt
sich von Ende August 2026 bis Juni 2027.

Der Bodenaushub soll auf nahegelegene Acker aufgebracht werden.

Ende August 2026 bis Juni 2027
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