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 Projekt: Kreishaus DT, Sanierung Außenanlagen 

 
 LV: Abdichtung Parkdeck West + Eingänge  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wichtiger Hinweis: 
 

Für die Gültigkeit des Angebotes ist die rechtsverbindliche 
Unterschrift auf dem Angebotsschreiben (Formular) zwingend erforderlich! 
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Leistungsverzeichnis Abdichtung Parkdeck West + Eingänge  
. 

1. Angaben zum Bauvorhaben 

 
Name und Anschrift des Auftraggebers: 
Kreis Lippe 
101.3 Technisches Gebäudemanagement 
Felix-Fechenbach-Str. 5 
32756 Detmold 
 

Abdichtung Parkdeck West 2027 
Der Kreis Lippe beabsichtigt, die Parkplätze auf dem östlichen und 
westlichen Teil des Grundstücks sowie Innenhöfe zu sanieren bzw. 
umzugestalten. Die Umsetzung dieser geförderten Maßnahme ist 
derzeit in Planung und soll in 2027-2028 in mehreren Bauabschnitten 
erfolgen. 
 
Die in diesem LV beschriebene Bauwerksabdichtung des Parkdecks 
auf der Westseite des Grundstücks gehört inhaltlich zu der geplanten 
Sanierung der Außenanlagen, ist jedoch nicht Bestandteil der 
Förderung. 
 
Aufgrund der besonderen Hanglage des Kreishauses wurden die 
Parkflächen auf beiden Seiten des Gebäudes zum Teil terassenartig 
ausgeführt. Dadurch sind überbaute Parkreihen in Stahlbetonbauweise 
entstanden, sodass PKW´s auf zwei Ebenen übereinander geparkt 
werden können.  
 
Auf den Stb.-Decken dieser Parkdecks wurde ein Gefälleestrich sowie 
eine zweilagige Bitumenabdichtung aufgebracht. Der Aufbau auf der 
Abdichtung besteht aus Betonpflaster mit einer Sandbettung. Dieser 
vorhandene Aufbau auf der Abdichtung wird bauseitig abgeräumt. Der 
Abbruch der vorhandnen Abdichtung sowie das Aufbringen einer neuen 
Abdichtung ist Bestandteil dieser Ausschreibung. Auf der neuen 
Abdichtung soll nachfolgend bauseitig ein versickerungsfähiges 
Pflaster, vergleichbar mit Rasengittersteinen, verlegt werden. 
 
Auf dem westlich gelegenen Parkplatz ist das Parkdeck offen gehalten 
und wird als Unterstellmöglichkeit für PKW´s von Kreismitarbeitern 
genutzt. 
 

Abdichtung Eingänge Bauteil I+K 2027 
Darüber hinaus sind zwei sanierungsbedürftige Eingangsbereiche auf 
der Südseite des Gebäudes nach der Sanierung des Kreishauses in 
den Jahren 2020-2024 verblieben. 
 
Die beiden überbauten und gefliesten Eingänge befinden sich oberhalb 
von beheizten Räumlichkeiten mit einer Stb.-Decke als Untergrund. Die 
in diesem LV beschriebenen Abdichtungsarbeiten betreffen die 
außenseitigen Fächen der beiden Eingänge. Der Abbruch des 
vorhanden Aufbaus bis auf die Stb.-Decke erfolgt bauseits. Der neue 
Aufbau mit Dämmung und Abdichtung im Bereich der außenseitigen 
Eingangsflächen ist Bestandteil dieser Ausschreibung. Auf die neue 
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Abdichtung soll bauseitig wieder ein Fliesenbelag auf Estrich 
aufgebracht werden. 
 

Abdeckhaube Lüftungsschacht 2026 
Auf der Nordseite des Gebäudes befindet sich ein offener 
Lüftungsschacht, über den immer wieder nach Regenfällen Wasser in 
den angrenzenden Raum in der darunter liegenden Ebenen drückt.  
Dieser Schacht soll durch ein Lüftungsbauwerk abgedeckt werden, 
sodass die Lüftungsfunktion gegeben ist, jedoch kein Regenwasser 
mehr eindrigen kann. Diese Maßnahme soll noch in 2026 ausgeführt 
werden. 

 
Parallel laufende Baumaßnahmen (bauseitige 

Leistungen) 
 

Fensterbänke und Bleche 2026 
Im Nachgang zur Modernisierung des Kreishauses sind im 
Sockelbereich rund um das Gebäude an verschiedenen Stellen Außen-
Fensterbänke zu ergänzen sowie Anschlüsse von Fenstern und Türen 
an angrenzende Bauteile außenseitig durch Blecheinfassungen oder 
Leibungsbleche zu verkleiden. 
 

Teilsanierung Sockelbereiche 2026-2027  
Neben den Fensterbänken und Blecharbeiten soll ein Teil der 
Sockelflächen rund um das Gebäude mit einem 
Wärmedämmverbundsystem saniert werden.  
 
Die Sockelbereiche sind größtenteils noch in einem bauzeitlichen 
Zustand, mit Ausnahme von Teilflächen im Bereich von Notausgängen 
der Bauteile A, F, H, L, die notwendigerweise vorab wiederhergestellt 
werden mussten.  

 
Sanierung Außenanlagen 2026-2028 (geförderte Maßnahme) 
Neben den Restarbeiten, die mit der Modernisierung des Kreishaues 
verblieben sind, laufen derzeit Planungen für die Sanierung der 
Außenanlagen. 
Die hier ausgeschriebenen Abdichtungsarbeiten stehen in Abhängikeit 
mit den daraus resultieren Bauabläufen und sind mit den AN daraufhin 
abzustimmen. 
 
 

2. Angaben zur Örtlichkeit 
 
Anschrift der Baustelle: 
Kreishaus DT 
Felix-Fechenbach-Str. 5 
32756 Detmold 
 
 
Art und Zustand des umzubauenden Bestands: 
Das Kreishaus DT ist ein mehrgeschossiges Verwaltungsgebäude, 
welches bedingt durch die Hanglage terassenartig gestaltet wurde. Die 
unteren Geschosse und auch die Zugänge zum Gebäude sind von 
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Ebene 0 bis Ebene 3 gestaffelt. Die Gebäudehöhe variiert ebenfalls, 
von 4 Geschossen an tiefster Stelle bis zu 6 Geschossen an höchster 
Stelle. 
Die Haupterschließungsachse der Räumlichkeiten verläuft in 
Gebäudelängsachse, parallel zu Felix-Fechenbach-Straße. Hiervon 
gehen insgesamt 5 Gebäudeteile seitlich ab. Der Haupteingang 
befindet sich auf Ebene 3 mit dem vorgelagerten Bürgerservice. An 
dieser Stelle befindet sich das zentrale Treppenhaus (Bauteil E) mit 
Sanitäranlagen sowie 3 Aufzugsanlagen und einem Handwerkeraufzug. 
Ein weiterer Aufzug befindet sich im vorderen Teil des Gebäudes, 
Bereich Zulassungsstelle (Bauteil K), mit Zugang auf Ebene 1. 
 
Besondere Umstände: 
 
Die geplanten Umbaumaßnahmen finden während des laufenden 
Betriebs statt. 
 
 

3. Termine und Fristen 
 
Die in diesem LV beschriebenenen Abdichtungsarbeiten sind in 
enger Abstimmung mit den noch in Planung befindlichen 
Bauabläufen und Gewerken im Zusammenhang mit der Sanierung 
der Außenanlagen auszuführen. Das Einfügen in die Abläufe aus 
der Gesamtmaßnahme ist zu berücksichtigen. 
Nach derzeitigem Planungsstand sollen die Abdichtungsarbeiten 
auf dem Parkdeck West voraussichtlich im 2. Qrt. 2027 ausgeführt 
werden.  
Die Abdichtungsarbeiten im Bereich der beiden Eingänge BT I+K 
sind weitestgehend unabhängig von der Sanierung der 
Außenanlagen zu sehen und können zeitlich vorgezogen werden. 
 
Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme/Arbeiten: 
siehe Besonderen Vertragsbedingungen (Formular) 
 
Geplante Dauer der Baumaßnahme/Arbeiten:  
siehe Besonderen Vertragsbedingungen (Formular) 
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4. Angaben zur Baustelle 

 
Lage und Transportwege 
 
Zufahrtmöglichkeiten: 
Der Baustellenbereich ist von der Felix-Fechenbach-Straße aus, über 
die Zufahrt auf die beiden Parkplätze auf der Ost- / und Westseite des 
Grundstücks, zu erreichen. Die Innenhöfe wurden im Zuge der 
Baumaßnahme 2020-2024 als Kranstellplätze genutzt. Sie sind 
großflächig geschottert und auch mit LKW´s erreichbar. 
 
Lageplan: 

 
 
 
Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:  
Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen 
 
Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:  
Haupt-Treppenhaus – nutzbare Breite: ca. 1,80 m, nutzbare Höhe: ca. 
2,50 m 
Nebentreppenhäuser - nutzbare Breite: ca. 1,25 m, nutzbare Höhe ca. 
2,50 m 
Flure – nutzbare Breite: ca. 2,00 m 
 
Transportmittel für Transport der Baustoffe auf der Baustelle: 
Die im zentralen Treppenhaus im Bauteil E sowie im Bauteil K 
vorhandenen Aufzugsanlagen sind nur nach vorheriger 
Abstimmung mit der Bauleitung und den Haushandwerkern für 
den Transport von Baumaterial zu nutzen. 
 
Personnenaufzug BT K (1x): 
nutzbare Breite: ca. 1,20 m 
nutzbare Tiefe: ca. 1,40 m 
Türdurchgang: ca. 0,90 m 
max. zulässige Beslastung: 750 kg 
 
Personnenaufzug BT E (3x): 
nutzbare Breite: ca. 1,20 m 
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nutzbare Tiefe: ca. 2,10 m 
Türdurchgang: ca. 0,90 m 
max. zulässige Beslastung: 1.250 kg 
 
Haushandwerker-Aufzug BT E (1x): 
nutzbare Breite: ca. 1,20 m 
nutzbare Tiefe: ca. 2,00 m 
Türdurchgang: ca. 0,90 m 
max. zulässige Beslastung: 1.250 kg 
 
 
Max. zulässige Verkehrslast der Decken im Gebäude und auf den 
Parkdecks bei Baustofflagerung: 
500 kg/m² 
 
Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für: 
Strom und Wasser stehen flächendeckend im Kreishaus zur Verfügung 
und können für die Baumaßnahme unentgeltlich genutzt werden. 
 
Art/Lage der Lagerplätze: 
In Abstimmung mit der Bauleitung auf dem Gelände 
 
 
Sonstige Angaben zur Baustelle 
Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 
In lagernde Behälter des Auftragnehmers 
 
Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV 
DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der 
jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen. 
 
Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der 
Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers 
zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber 
dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Technische Vorbemerkung - Dachabdichtungsarbeiten 

 

1. Mitgeltende Normen und Regeln 

 
Allgemeines 
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss 
gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und 
Beiblätter. 
 
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, 
z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt 
werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden 
auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 
 
DIN 4109-1 
Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen 
 
DIN 4109-2 
Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen 
 
DIN 14094-2 
Feuerwehrwesen – Notleiteranlagen – Teil 2: Rettungswege auf flachen 
und geneigten Dächern 
 
DIN 18531-1 
Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und 
Laubengängen – Teil 1: Nicht genutzte und genutzte Dächer – 
Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze 
 
DIN 18531-3 
Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und 
Laubengängen – Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer – 
Auswahl, Ausführung und Details 
 
DIN 18531-4 
Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und 
Laubengängen – Teil 4: Nicht genutzte und genutzte Dächer – 
Instandhaltung 
 
DIN 18532-1 
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton – Teil 1 
Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze 
 
DIN 18532-3 
Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton – Teil 3 
Abdichtung mit zwei Lagen Polymerbitumenbahnen 
 
DIN 68365 
Schnittholz für Zimmererarbeiten – Sortierung nach dem Aussehen – 
Nadelholz 
 
DIN 68800-3 
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Holzschutz – Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit 
Holzschutzmitteln 
 
DIN EN 335 
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten – Gebrauchsklassen: 
Definitionen, Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten 
 
DIN EN 350 
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten – Prüfung und 
Klassifizierung der Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen 
biologischen Angriff 
 
DIN EN 460 
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten – Natürliche 
Dauerhaftigkeit von Vollholz – Leitfaden für die Anforderungen an die 
Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den Gebrauchsklassen 
 
DIN EN 546 
Normenreihe: Aluminium und Aluminiumlegierungen – Folien 
 
DIN EN 1253-1 
Abläufe für Gebäude – Teil 1: Bodenabläufe mit Geruchverschluss mit 
einer Geruchverschlusshöhe von mindestens 50 mm 
 
DIN EN 1253-2 
Abläufe für Gebäude – Teil 2: Dachabläufe und Bodenabläufe ohne 
Geruchverschluss 
 
DIN EN 1253-3 
Abläufe für Gebäude – Teil 3: Bewertung der Konformität 
 
DIN EN 10088-1 
Nichtrostende Stähle – Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 
 
DIN EN 10088-2 
Nichtrostende Stähle – Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech 
und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine 
Verwendung 
 
DIN EN ISO 29469 
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung des Verhaltens 
bei Druckbeanspruchung 
 
VDI 2719 
Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen 
 
AGI-Arbeitsblatt B 10 
Industriedächer. Leitlinien für Planung und Ausführung von Dächern mit 
Abdichtungen auf Tragschalen aus Stahltrapezprofiltafeln – Porenbeton 
– Stahlbeton 
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) 
 
AGI-Arbeitsblatt B 12 
Industriedächer. Leitlinien für Planung und Ausführung. – Mehrschalige 
nicht belüftete Metallprofil-Systemkonstruktionen 
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Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) 
 
AGI-Arbeitsblatt B 13 
Industriedächer. „Sicherheitsaspekte – Industriedächer“. Planung – 
Ausführung – Nutzung – Instandhaltung 
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) 
 
BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention 
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle) 
Handlungsanleitung 
Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere 
 
FLL Regelwerk 
Dachbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für Planung, Bau und 
Instandhaltung von Dachbegrünungen 
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e.V. 
 
IVD-Fachinformation zu Merkblatt Nr. 14 
Fachinformation zu Merkblatt Nr. 14: Dichtstoffe und 
Schimmelpilzbefall. Ursachen – Vorbeugung – Sanierung 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 
 
IVD-Merkblatt Nr. 19-1 
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. – 
Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen, 
Butyldichtungsbändern und -profilen. Teil 1: Außenbereich 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 
 
IVD-Merkblatt Nr. 30 
Montageklebstoffe für Klebungen und Abdichtungen 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 
 
vdd Technische Regeln 
Technische Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen 
mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen 
Herausgeber: vdd-Industrieverband Bitumen-Dach- und 
Dichtungsbahnen e.V. 
 
VdS 2008 
Feuergefährliche Arbeiten; Richtlinien für den Brandschutz 
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. (GDV) 
 
VdS 2021 
Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes 
Schutzkonzept 
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. (GDV) 
 
VdS 2047 
Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten 
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. (GDV) 
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VdS 2216 
Brandschutzmaßnahmen für Dächer; Merkblatt für die Planung und 
Ausführung 
Herausgeber:Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. (GDV) 
 
ZVDH-Fachregel 
Regeln für Abdichtungen – mit Flachdachrichtlinie - 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks 
e.V. 
 
ZVDH-Fachregel 
Regeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks 
e.V. 
 
ZVDH-Fachregel 
Blei im Bauwesen, Teil 1: Technische Regeln 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks 
e.V. 
 
ZVDH-Merkblatt 
Merkblatt Äußerer Blitzschutz auf Dach und Wand 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks 
e.V. 
 
ZVDH-Merkblatt 
Merkblatt Solartechnik für Dach und Wand 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks 
e.V. 
 
 

2. Angaben zur Baustelle 

 
Lage und Transportwege 
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Eingang 
Ebene 3, Bauteil I und Eingang Ebene 2, Bauteil K sowie Parkdeck 
West 
 
Gerüste 
Gerüste werden für die ausgeschriebenen Leistungen nicht benötigt. 
Eine Absturzsicherung im Bereich der Parkgaragen ist vorhanden / wird 
bauseits hergestellt. 
 
Art des Daches 
Die Arbeiten werden auf ebenerdig zugänglichen Stb.-Decken 
ausgeführt, nicht auf den Dachflächen des Kreishauses. 
 

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
 
Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum müssen zur Vermeidung von 
Schwindfugen ausreichend abgelagert sein. Die Bauleitung kann einen 
Nachweis über das Herstellungsdatum verlangen. 
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4. Angaben zur Ausführung 
 
Allgemeines 
Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, 
Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit 
brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 
vorhanden sein. 
 
Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie 
zur Verhinderung von Personen-Gefährdungen sind vom 
Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare 
Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, 
Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.). 
 
Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen sowie sonstigen Arbeiten mit 
offener Flamme in der Nähe von brennbaren Materialien, auch 
Dichtungsbahnen unter Eindeckungen, ist ein Feuerlöscher in 
Bereitschaft zu halten. 
 
Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung 
offene Kanten des Abdichtungsaufbaus gegen das Eindringen von 
Niederschlägen geschützt sind, ggf. sind sie abzukleben und bei 
Weiterarbeit von den Klebstreifen wieder zu befreien. 
 
Die wasserführende Schicht muss grundsätzlich Gefälle zu den 
Einläufen haben. Werden vor oder bei der Ausführung diesbezüglich 
Probleme erkennbar, ist die Bauleitung zu informieren und mit ihr 
gemeinsam eine Lösung der Probleme zu suchen. Dies gilt 
insbesondere auch bei der Sanierung vorhandener Dachflächen. 
 
Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch Bekiesung, 
Begrünung, verdeckt werden, muss die Leistung durch den 
Auftraggeber abgenommen werden. Die Bauleitung ist entsprechend 
frühzeitig zu informieren. 
 
Dämmungen 
Randbohlen müssen 1 cm dünner als die vorgesehene Dämmschicht 
sein. 
 
Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu verlegen. 
Sie dürfen nicht lediglich mit Klammern befestigt werden; sie sind zu 
kleben oder an den Befestigungsstellen mit Dichtband zu versehen. 
Auch für die Befestigung an Anschlüssen und Durchdringungen sind im 
Regelfall Dichtungsbänder zu verwenden. Montageschaum gilt nicht als 
konvektionsdicht. 
 
Die Dämmschichten sind an allen Anschlüssen so auszuführen, dass 
keine Wärmebrücken entstehen. Im unmittelbaren Bereich von 
Dachabläufen sind die Dämmschichten um ca. 20 mm leicht 
abzuschrägen. 
 
Schaumglasplatten sind entsprechend der Konstruktion der 
Deckenplatte nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu 
verlegen. Dabei dürfen die von den Herstellern vorgeschriebenen 
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Verbrauchsmengen von Heißbitumen zum Verkleben der Platten nicht 
unterschritten werden. 
 
Soweit lieferbar sind Dämmplatten mit Stufenfalz zu verlegen, 
anderenfalls soll eine doppellagige Verlegung mit versetzten Stößen 
ausgeführt werden. 
 
Mechanische Befestigungen auf Spannbetonbauteilen dürfen 
ausschließlich nach vorheriger Abstimmung und Genehmigung durch 
die Bauleitung erfolgen. 
 
Voranstriche auf Trapezblechen dürfen nicht in die Dachkonstruktion 
gelangen. 
 
Sanierung 
Vorhandene Blasen und Falten sind aufzuschneiden. Risse sind mit 
Schleppstreifen zu überdecken. Anschließend kann unter Beachtung 
der zulässigen Belastung und Ausschluss eingedrungener Feuchtigkeit 
eine neue Abdichtung aufgebracht werden. 
 
Im Zweifel ist zwischen alter und neuer Dichtung eine 
Dampfdruckausgleichsschicht oder eine Zusatzdämmung mit 
entsprechender Funktionalität einzubringen. 
 
Dachfenster, Lichtkuppeln, Dachausstiege 
Der Einbau von Wechseln im Dachverband ist in den Bauplänen nur 
betreffs der Lage der Fenster dargestellt. Die genauen Maße sind 
entsprechend dem angebotenen Fabrikat und der erforderlichen 
Brüstungshöhe vom Auftragnehmer festzulegen. 
 
Die Maße für Wechsel sind dem Auftraggeber mitzuteilen, wenn die 
Wechsel nicht selbst vom Auftragnehmer eingebaut werden. 
 
Werden die Fenster einschließlich Futter ausgeschrieben, sind 
typenspezifische Futter des Fensterherstellers einzubauen, sofern der 
Hersteller solche anbietet. 
 
Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die 
Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719. 
 

5. Angaben zur Abrechnung 
 
- keine - 
 

6. Sonstige Angaben 
 
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der 
Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch 
sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 
 
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt 
neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser 
Leistungsbeschreibung. 
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Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im 
Originalmaßstab beigefügt: 
- keine 
 
Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung in 
diegitaler Form beigefügt:  
- 1979-05-16_Kreishaus_W,P_Grundriss,Schnitte,Details_A104c 
- 2026-07-22_Kreishaus_Eingang Bauteil I, Ebene 3 
- 2026-07-22_Kreishaus_Eingang Bauteil K, Ebene 2 
 
Weitere Angaben: 
- keine 
. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 

 

1 Gewerk Eingänge Bauteil I+K (Ausführung 2027) 

1.1 Titel Baustelleneinrichtung 

. 
1.1.1 Baustelleneinrichtung 

Einrichten der Baustelle für sämtliche im Gewerk 1 aufgeführten 
Leistungen, außer den in den nachfolgenden Positionen gesondert 
beschriebenen Teilen der Baustelleneinrichtung. 
 
 

 1 psch  _____________ € 

. 
1.1.2 Absperrschrankengitter, Kunststoff mobil, Höhe 1,10 m 

Absperrschrankengitter aus mobilen Kunststoffelementen nach StVO, 
mit Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen 
etc. Das Absperrschrankengitter ist aufzustellen und nach Abschluss 
aller Bauarbeiten wieder abzubauen. 
 
Grundstandzeit: 4 Wochen 
Höhe: 1,10 m 
 

 24,000 m _____________ € _____________ € 

. 
1.1.3 Absperrschrankengitter, vorhalten 

Absperrschrankengitter aus der Vorposition über die Grundstandzeit 
hinaus vorhalten und unterhalten. 
 
Abrechnung: Meter x Wochen 
 

 96,00 mWo _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

1.1 Summe Titel Baustelleneinrichtung ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

1.2 Titel Vorbereitende Arbeiten 

. 
1.2.1 Untergrund reinigen 

Sanierungsfläche von Staub, grober Verschmutzung und losen 
besenrein abkehren, stehendes Wasser entfernen, Schutt aufnehmen, 
sammeln und entsorgen. 
 

 52,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
1.2.2 Voranstrich, Elastomerbitumen, Lösemittelfrei 

Elastomerbitumen-Voranstrich, Lösemittelfei, als Haftbrücke auf 
mineralischen Untergründen für bituminöse oder bitumenverträgliche 
Dachabdichtungen, liefern und vollflächig durch Streichen, Rollen oder 
Spritzen auf den besenreinen, staubfreien und trockenen Untergrund 
auftragen. 
 
Untergrund: Beton 
Material: Elastomerbitumen, Lösemittelfrei 
GISCODE: BBP 10, geruchsarm 
Bauteil: Betonflächen im Eingangsbereich Bauteil I + K 
 
 
 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
 

 52,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
1.2.3 Dampfsperre, Elastomerbitumen, PYE-KTP S4 

Dampfsperre auf genutzten Dachflächen aus Beton nach DIN 18531, 
bestehend aus einer Lage Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn, 
Kombinationsträgereinlage mind. 150 g/m² mit überwiegend 
Polyesteranteil, liefern und vollflächig aufschweißen. Seitlich 
ausgetretene Bitumenmasse ist im noch warmen Zustand zu verteilen. 
 
Längsnahtüberdeckung mind. 8 cm 
Quernahtüberdeckung mind. 10 cm 
Quernahtversatz mind. 30 cm 
 
Leistungs- und Funktionsanforderungen: 
Untergrund: Stb.-Decke 
Art der Abdichtung: Dapfsperre 
Material Abdichtung: Elastomerbitumen 
Befestigung: vollflächig verschweißt 
Gefälle: kein  
Dicke: mind. 4 mm 
Trägereinlage: Polyesterverbundgewebe 150 g/m2 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

Abdichtungsbahn: PYE-KTP S4 
Anwendungstyp: DU 
Anwendungsklasse: K2 
Einwirkungsklasse: IA  
Eigenschaftsklasse: E1  
sd-Wert: >= 470 m 
 
Bauteil: Eingangsbereich Bauteil I + K 
 
 
 
 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
 
 

 44,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
1.2.4 Anschluss Dampfsperre aufgehende Bauteile 

Dampfsperre aus der Vorposition, an aufgehenden Bauteilen 
hochführen und vollflächig aufschweißen. 
 
Höhe aufgehendes Bauteil: < 50 cm 
 

 57,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

1.2 Summe Titel Vorbereitende Arbeiten ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

1.3 Titel Dämmung, Abdichtung 

. 
1.3.2 Wärmedämmung, Flachdach, PIR 023, 80 mm, DAA-dh 

Polyurethan-Hartschaumdämmplatte (PIR), mit beidseitiger 
Kaschierung aus Aluminium, liefern und auf den Untergrund mit 
Schaumkleber streifenweise windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 
verkleben. Platten versetzt anordnen und dicht stoßen. 
 
Leistungs- und Funktionsanforderungen: 
- Polyurethan-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165, für genutzte 
und nicht genutzte Dachflächen. 
- Anwendungstyp nach 4108-10: DAA dh, hohe Druckbelastbarkeit 
- Deckschichten: Aluminium 
- umlaufenden Stufenfalz 
- Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: 0,023 W/(mK) 
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E nicht brennend 
abtropfend, nicht glimmend 
- klassifiziert nach DIN 18234-2 
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene nach DIN EN 1607: > 40 kPa 
- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025 
- Wasseraufnahme nach DIN EN 12087: < 3 Vol. % 
- nicht kapillaraktiv 
- formaldehydfrei 
- biologisch und bauökologisch unbedenklich 
- geruchsneutral 
- resistent gegen Schimmel und Verrottung 
- PIR-stabilisiert mit PIR Index > 250 (extrem hohe Dimensionsstabilität) 
- widerstandsfähig gegen statische und dynamische Lasten 
- nicht schmelzend und dauerhaft formbeständig bei hoher 
Wärmeeinwirkung 
- Plattengröße: 600 x 1200 mm 
- Plattendicke: 80 mm 
 
 
 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
 
 

 44,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
1.3.3 Wärmedämmung, PIR, 140 mm, aufgehende Bauteile < 50 cm 

Polyurethan-Hartschaumdämmplatte (PIR), an Wänden, Aufkantungen 
u.dgl. hochführen und durch verkleben befestigen. 
 
Leistungs- und Funktionsanforderungen: 
- Polyurethan-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165, für genutzte 
und nicht genutzte Dachflächen. 



Kreis Lippe, 101.3 Technisches Gebäudemanagement 
Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold 
Tel:    Fax:    Mail:  

 
 

 
Projekt: 2026-01 Kreishaus DT, Sanierung Außenanlagen 
LV: 03 Abdichtung Parkdeck West + Eingänge   Datum: 31.07.2026 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 18 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

- Anwendungstyp nach 4108-10: DAA dh, hohe Druckbelastbarkeit 
- Deckschichten: Aluminium 
- umlaufenden Stufenfalz 
- Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: 0,023 W/(mK) 
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E nicht brennend 
abtropfend, nicht glimmend 
- klassifiziert nach DIN 18234-2 
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene nach DIN EN 1607: > 40 kPa 
- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025 
- Wasseraufnahme nach DIN EN 12087: < 3 Vol. % 
- nicht kapillaraktiv 
- formaldehydfrei 
- biologisch und bauökologisch unbedenklich 
- geruchsneutral 
- resistent gegen Schimmel und Verrottung 
- PIR-stabilisiert mit PIR Index > 250 (extrem hohe Dimensionsstabilität) 
- widerstandsfähig gegen statische und dynamische Lasten 
- nicht schmelzend und dauerhaft formbeständig bei hoher 
Wärmeeinwirkung 
- Plattengröße: 600 x 1200 mm 
- Plattendicke: 140 mm 
- Höhe aufgehendes Bauteil: < 50 cm 
 
 
 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
 

 10,000 m _____________ € _____________ € 

. 
1.3.4 Dachabdichtung, Polymerbitumen, PYE-KTG KSP 4, untere Lage 

Untere Lage einer Dachabdichtung auf genutzten Dachflächen aus 
Beton nach DIN 18531, bestehend aus einer Lage kaltselbstklebender 
Elastomerbitumenbahn, Kombinationsträgereinlage mit überwiegend 
Glasanteil, gleichzeitig Dampfdruckausgleichsschicht, liefern und 
vollflächig verkleben. 
 
Längsnahtüberdeckung mind. 8 cm 
Quernahtüberdeckung mind. 10 cm 
Quernahtversatz mind. 30 cm 
 
Leistungs- und Funktionsanforderungen: 
Untergrund: Dämmung aus Vorposition 
Art der Abdichtung: Dachabdichtung 
Material Abdichtung: kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn 
Befestigung: vollflächig verklebt 
Gefälle: kein  
Dicke: mind. 3,8 mm 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

Trägereinlage: Glasverbundgewebe 195 g/m2 
Abdichtungsbahn: PYE-KTG KSP 4 
Anwendungstyp: DU 
Anwendungsklasse: K2 
Einwirkungsklasse: IA  
Eigenschaftsklasse: E1  
 
Bauteil: Eingangsbereich Bauteil I + K 
 
 
 
 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
 

 44,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
1.3.5 Dachabdichtung, Elastomerbitumen, PYE-KTP S4, obere Lage 

Obere Lage einer Dachabdichtung auf genutzten Dachflächen aus 
Beton nach DIN 18531, bestehend aus Elastomerbitumen-
Schweißbahn, Kombinationsträgereinlage mind. 150 g/m² mit 
überwiegend Polyesteranteil, liefern und vollflächig aufschweißen. 
Seitlich ausgetretene Bitumenmasse ist im noch warmen Zustand zu 
verteilen. 
 
Längsnahtüberdeckung mind. 8 cm 
Quernahtüberdeckung mind. 10 cm 
Quernahtversatz mind. 30 cm 
Längs- und Quernahtversatz zur unteren Polymerbitumenbahn: mind. 
30 cm 
 
Leistungs- und Funktionsanforderungen: 
Untergrund: Abdichtung 1. Lage aus Vorposition 
Art der Abdichtung: Dachabdichtung 
Material Abdichtung: Elastomerbitumen 
Befestigung: vollflächig verschweißt 
Gefälle: kein 
Dicke: mind. 4 mm 
Trägereinlage: Polyesterverbundgewebe 150 g/m2 
Abdichtungsbahn: PYE-KTP S4 
Anwendungstyp: DO 
Anwendungsklasse: K2 
Einwirkungsklasse: IA  
Eigenschaftsklasse: E1  
 
Bauteil: Eingangsbereich Bauteil I + K 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
 

 44,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
1.3.8 Anschluss, aufgehende Bauteile, Flüssigkunststoff (PMMA) 

Anschluss an aufgehenden Bauteilen mit einem pigmentierten 2K-
Abdichtungsharz auf PMMA-Basis auf genutzten Dachflächen aus 
Beton nach DIN 18531, mit erhöhter Überdeckung von 20 cm auf der 
oberen Lage der Abdichtung, inkl. Lieferung aller benötigten Materialien 
wie folgt herstellen: 
 
- Untere und obere Lage der Abdichtung bis an den Anschluss 
verlegen. 
- Vorbehandlung und Grundierung des Untergrundes gemäß 
Verlegeanleitung. 
- Ränder sowie Abgrenzungen der 2K-Abdichtung mit Krepp-Klebeband 
abkleben. 
- 2K-Abdichtung aufrühren, zu verarbeitende Teilmenge entnehmen 
und dazugehörige Katalysatormenge klumpfrei anrühren. 
- 2/3 2K-Abdichtung mit Lammfellrolle oder Pinsel auf den trockenen 
Untergrund vorlegen und Polyesterverbundgewebe, mind. 110 g/m², 
mind. 5 cm Überdeckung untereinander, vollflächig und hohlraumfrei 
einbetten. Die Überdeckungen sind an den Kontaktflächen zueinander 
mit Flüssigabdichtung zu belegen. Die Überdeckung auf 
Fremdwerkstoffe beträgt mindestens 10 cm. Die Überdeckung auf die 
obere Lage beträgt mind. 20 cm. Bei rechtwinkligen senkrechten 
Eckausbildungen sind vorzugsweise die Vliesformteile für Außen- und 
Innenecken zu nutzen. 
- 2K-Abdichtung bis zum Erreichen der Mindestschichtdicke nass in 
nass nachlegen. Verbrauch gesamt mind. 3,0 kg/m², 
Trockenschichtdicke gesamt mind. 2,1 mm. 
- Krepp-Band vor dem Aushärten entfernen. 
 
Höhe Anschluss: ca. 30 cm 
Farbton: RAL 7043 Dunkelgrau 
 
Bauteil: Eingangsbereich Bauteil I + K 
 
 
 
 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
 

 39,000 m _____________ € _____________ € 

. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

1.3.9 Anschluss aufgehende Bauteile, Eckausbildung, Zulage 
Zulage für die Ausführung der Flüssigkunststoffabdichtung im zuvor 
beschriebenen System im Bereich von Innen- und Außenecken. Bei 
rechtwinkligen senkrechten Eckausbildungen sind die Vliesformteile für 
Außen- und Innenecken zu nutzen. 
 
 

 20 St _____________ € _____________ € 

. 
1.3.10 Anschluss Bauwerksabdichtung erdberührte Bauteile 

Elastomerbitumenbahn, PYE-KTP S4, am Deckenrandbereich auf die 
untere Lage der Dachabdichtung vollflächig aufschweißen, 
Überdeckung mind. 20 cm, an vertikalen Bauteilen bis ca. 60 cm 
herunterführen und vollflächig aufschweißen. 
 

 17,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

1.3 Summe Titel Dämmung, Abdichtung ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
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  _________________ € 

 

1.5 Titel Nachweisleistungen 
. 

Hinweis: 
Nachweisleistungen sind besondere Leistungen, die über den im 
Leistungstext beschriebenen 
Umfang hinaus erforderlich werden und nur nach ausdrücklicher 
Anordnung durch die Bauleitung 
ausgeführt werden dürfen. Diese sind in Raporten zu dokumentieren 
und der Bauleitung 
unmittelbar, jedoch spätestens nach 5 Werktagen zur Kenntnisnahme 
vorzulegen. 
 
 

. 
1.5.1 Facharbeiterstunden 

Facharbeiterstunden für unvorhergesehene Arbeiten, 
Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht. 
 
 

 10 h _____________ € _____________ € 

. 
1.5.2 Helferstunden 

Helferstunden für unvorhergesehene Arbeiten, 
Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht. 
 
 

 10 h _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

1.5 Summe Titel Nachweisleistungen ___________ € 

 
 

1 Summe Gewerk Eingänge Bauteil I+K 
(Ausführung 2027) ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
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2 Gewerk Abdeckhaube Lüftungsschacht (Ausführung 2026) 

2.1 Titel Abdeckhaube Montage / Eindichtung 

. 
2.1.1 Wetterschutzhaube Be- / Entlüftung, 1143x1148 

Wetterschutzhabe, rechteckig, aus Aluminiumblech, für die Be- und 
Entlüftung, als Abdeckung eines Lüftungsschachtes im Außenbereich, 
2-teilig, bestehend aus einem Aufsatzkranz und einem windrichtungs- 
und wetterunabhänigen Lüftungselement mit Horizontallamellen, mit 
den nachfolgend beschriebenen Eigenschaften liefern und auf einem 
Stb.-Sockel montieren, einschließlich Befestigungsmaterial. 
 
Für Revisionszwecke kann das Lüftungselement auch nach dem 
Einbau vom Aufsatzkranz gelöst werden. 
 
Es bestehen keine Brandschutz- oder Wärmeschutzanforderungen. 
Aus Schallschutzgründen ist die obere Blechabdeckung unterseitig mit 
einer Antidrönbeschichtung zu versehen. 
 
 
Leistungs- und Funktionsanforderungen: 
Material Aufsatzkranz: Aluminium 
Materialstärke Aufsatzkranz: mind. 2 mm 
Farbe Aufsatzkranz: RAL 7016 Anthrazitgrau 
Abmessung Öffnung i.Li.: LxB 1.430 x 1.480 mm 
Höhe Aufsatzkranz: ca. 500 mm 
Befestigung: Fixierlasche umlaufend 
 
Material Lüftungselement: Aluminium 
Materialstärke Lüftungselement: mind. 2 mm 
Farbe Lüftungselement: RAL 9016 Verkehrsweiß 
Abmessung Lüftungselement: passend zum Aufsatzkranz 
Höhe Lüftungselement: ca. 500 mm 
Ausführung Lüftungselement: mit Horizontallamellen + Insektenschutz 
Freier Lüftungsquerschnitt: ca. 1,20 m2 
 
Montageort: Schacht Eingangsbereich Bauteil E 
 
 
 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

 1 St _____________ € _____________ € 

. 
2.1.2 Abdichtung Aufsatzkranz, Flüssigkunststoff (PMMA) 

Anschluss des Aufsatzkranzes aus der Vorposition an einen Stb.-
Schachtrand mit einem pigmentierten 2K-Abdichtungsharz auf PMMA-
Basis, inkl. Lieferung aller benötigten Materialien wie folgt herstellen: 
 
- Vorbehandlung und Grundierung des Untergrundes gemäß 
Verlegeanleitung. 
- Ränder sowie Abgrenzungen der 2K-Abdichtung mit Krepp-Klebeband 
abkleben. 
- 2K-Abdichtung aufrühren, zu verarbeitende Teilmenge entnehmen 
und dazugehörige Katalysatormenge klumpfrei anrühren. 
- 2/3 2K-Abdichtung mit Lammfellrolle oder Pinsel auf den trockenen 
Untergrund vorlegen und Polyesterverbundgewebe, mind. 110 g/m², 
mind. 5 cm Überdeckung untereinander, vollflächig und hohlraumfrei 
einbetten. Die Überdeckungen sind an den Kontaktflächen zueinander 
mit Flüssigabdichtung zu belegen. Die Überdeckung auf 
Fremdwerkstoffe beträgt mindestens 10 cm. Bei rechtwinkligen 
senkrechten Eckausbildungen sind vorzugsweise die Vliesformteile für 
Außen- und Innenecken zu nutzen. 
- 2K-Abdichtung bis zum Erreichen der Mindestschichtdicke nass in 
nass nachlegen. Verbrauch gesamt mind. 3,0 kg/m², 
Trockenschichtdicke gesamt mind. 2,1 mm. 
- Krepp-Band vor dem Aushärten entfernen. 
 
Höhe Anschluss: ca. 30 cm 
Farbton: RAL 7043 Dunkelgrau 
 
Bauteil: Schacht Eingangsbereich Bauteil E 
 
 
 
 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
 
 

 1 psch  _____________ € 
 
 

 

 

2.1 Summe Titel Abdeckhaube Montage / Eindichtung ___________ € 
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2 Summe Gewerk Abdeckhaube 
Lüftungsschacht (Ausführung 2026) ___________ € 



Kreis Lippe, 101.3 Technisches Gebäudemanagement 
Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold 
Tel:    Fax:    Mail:  

 
 

 
Projekt: 2026-01 Kreishaus DT, Sanierung Außenanlagen 
LV: 03 Abdichtung Parkdeck West + Eingänge   Datum: 31.07.2026 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 26 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
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3 Gewerk Parkdeck Westseite (Ausführung 2027) 

3.1 Titel Baustelleneinrichtung 

. 
3.1.1 Baustelleneinrichtung 

Einrichten der Baustelle für sämtliche im Gewerk 1 aufgeführten 
Leistungen, außer den in den nachfolgenden Positionen gesondert 
beschriebenen Teilen der Baustelleneinrichtung. 
 
 

 1 psch  _____________ € 

. 
3.1.2 Absperrschrankengitter, Kunststoff mobil, Höhe 1,10 m 

Absperrschrankengitter aus mobilen Kunststoffelementen nach StVO, 
mit Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen 
etc. Das Absperrschrankengitter ist aufzustellen und nach Abschluss 
aller Bauarbeiten wieder abzubauen. 
 
Grundstandzeit: 4 Wochen 
Höhe: 1,10 m 
 

 65,000 m _____________ € _____________ € 

. 
3.1.3 Absperrschrankengitter, vorhalten 

Absperrschrankengitter aus der Vorposition über die Grundstandzeit 
hinaus vorhalten und unterhalten. 
 
Abrechnung: Meter x Wochen 
 

 260,00 mWo _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

3.1 Summe Titel Baustelleneinrichtung ___________ € 
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 Übertrag: 
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3.2 Titel Abbrucharbeiten 

. 
3.2.1 Abbruch Bitumenabdichtung geklebt 

Vorhandene Bitumenabdichtung, PAK-haltig, bis auf den Untergrund 
abräumen, einschließlich hochgeführter Anschlüsse an aufgehenden 
Bauteilen bis ca. 50 cm, sowie der dazugehörigen mechanischen 
Befestigungsmittel wie Kappleisten u.Ä., Abbruchmaterial von der 
Fläche schaffen und fachgerecht nach Materialien getrennt entsorgen. 
 
Abbruchmaterial: Bitumenabdichtung (Dachpappe mit Vergussmasse / 
Jutefasern), 2 Lagen 
Materialstärke: insgesamt ca. 15 mm 
PAK Gehalt: ca. 12,17 mg/kg PAK n. EPA 
 
Bemerkungen:  
Es handelt sich um ein Material auf Bitumenbasis. Besondere 
Maßnahmen beim Umgang sind nicht erforderlich. Separiertes 
Material kann als Bitumengemisch (Abfallschlüssel 17 03 02) 
ordnungsgemäß beseitigt werden. 
 
Der PAK-Gehalt wurde mittels einer Materialprobe von dem Parkdeck 
auf der Ostseite des Gebäudes labortechnisch untersucht.  
 

 311,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
3.2.3 Abbruch Verbundestrich 

Vorhandenen Verbundestrich aus Zementestrich bis auf die 
Betondecke abbrechen. Anfallenden Schutt von der Fläche schaffen 
und fachgerecht entsorgen. Fläche durch scharfes Abfegen reinigen. 
 
Abbruchmaterial: Verbundestrich mit Gefälle, Stärke ca. 20-80 mm, i.M 
50 mm 
 

 311,000 m2 _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

3.2 Summe Titel Abbrucharbeiten ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 

 

3.3 Titel Vorbereitende Arbeiten 

. 
3.3.1 Untergrund reinigen 

Sanierungsfläche von Staub, grober Verschmutzung und losen 
besenrein abkehren, stehendes Wasser entfernen, Schutt aufnehmen, 
sammeln und entsorgen. 
 

 311,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
3.3.4 Zement Verbundestrich, Gefälle 

Zement-Verbundestrich, auf befahrbarer Betondecke aufbringen, 
einschichtig im Gefälle, inkl. geeigneter Haftbrücke. Zur Aufnahme einer 
Kunstharzbeschichtung. 
 
Einbauort: Parkdeck West 
Estrich: Zementestrich 
Estrichausführung: Verbundestrich 
Untergrund: Stb.-Decke 
Festigkeitsklasse: C50 
Biegezugfestigkeit: F7 
Verschleißwiderstand: A 9 
Dicke Estrich: i.M. 50 mm, ca. 20-80 mm 
Planerisches Gefälle: mind. 2,5 % 
 
 

 311,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
3.3.5 Untergrund vorbereiten 

Untergrund für die nachfolgende 2K-Beschichtung, inkl. Lieferung aller 
benötigten Materialien, wie folgt vorbereiten: 
 
Abtragende Vorbereitung des Untergrundes durch Saugkopfstrahlen 
oder Anschleifen mit Diamanttopfscheibe, Vermörteln von Fugen, 
Überarbeiten von Nestern und Hohlstellen, Glätten der 
Oberfläche und sauberes abfegen. Anfallenden Schutt nach Materialien 
trennen, von der Fläche schaffen und fachgerecht entsorgen. 
 
 
 
 

 311,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
3.3.6 Versiegelung 2K Epoxydharz 

Versiegelung liefern und auf dem vorbereiteten und geprüften 
Untergrund wie folgt herstellen: 
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- Mischen der Epoydharz-Komponenten A + B 
- Epoxydharz flutend in einem Arbeitsgang mit ca. 400 g/m² auf die 
vorbereitete Betonoberfläche 
aufbringen. Das angemischte Material ist auf die vorbereitete 
Oberfläche zu gießen und mittels Gummischieber oder Fellwalze zu 
verteilen. 
- Dem Epoxydharz ist danach ausreichend Zeit zu lassen (ca. 5-10 
Minuten), um in die Poren des 
Untergrundes einzudringen, bevor es mit der Fellrolle nachgerollt wird, 
damit eine leichmäßige Materialverteilung erreicht wird. 
- Materialansammlungen (Pfützenbildung) sind zu vermeiden. 
- Das noch nasse Epoxidharz ist unverzüglich nach dem Rollen mit 
feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,7-1,2 mm im Überschuß 
abzustreuen. 
- Nicht fest haftendes Abstreumaterial ist zu entfernen, sobald es der 
Erhärtungszustand dieser Lage zulässt. 
- Epoxydharz in einem weiteren Arbeitsgang in einer Menge von 
mindestens 600 g/m² gleichmäßig aufbringen und so verteilen, dass 
Materialansammlungen vermieden werden. Die Abstreuung muss 
gleichmäßig benetzt sein und eine gleichmäßig rauhe und 
augenscheinlich geschlossene Oberfläche vorliegen. Diese Oberfläche 
wird nicht abgestreut. 
 
Technische Eigenschaften: 
- Lösemittelfrei 
- Beständig gegen Tausalzlösung und gegen 
mineralische Treib- und Schmierstoffe 
- Mischung: eingefärbt 
- Dichte: 1,08 g/cm³ 
- Viskosität Brookfield: 270 mPas 
- Hitzebeständig bei Schweißbahnverlegung 
- Verarbeitungstemperatur: + 8°C bis + 40°C 
- geprüftes Produkt, fremdüberwacht 
 
 
 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
 
 
 

 311,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
3.3.7 Versiegelung Prüfung Haftzugfestigkeit 

Prüfung der Haftzugfestigkeit der zuvor aufgebrachten 2K Versiegelung 
nach DIN EN 1542 
durchführen. Je Einbaufläche, bzw. je angefangene 500 m², ist eine 
Abreißprüfung bestehend aus drei 
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gleichmäßig über die Einbaufläche verteilten Abreißversuchen 
durchzuführen. 
Die Haftzugfestigkeit muss im Mittel mind. 1,5 N/mm² betragen. Die 
Einzelwerte müssen mind. 1,0 N/mm² betragen. 
 

 1 psch  _____________ € 
 
 

 

 

3.3 Summe Titel Vorbereitende Arbeiten ___________ € 
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3.4 Titel Abdichtungsarbeiten 

. 
3.4.1 Bauwerksabdichtung, Elastomerbitumen, PYE-KTP S4, untere 

Lage 
Untere Lage einer Bauwerksabdichtung auf befahrenen 
Verkehrsflächen aus Beton nach DIN 18532, bestehend aus 
Elastomerbitumen-Schweißbahn, Kombinationsträgereinlage mind. 150 
g/m² mit überwiegend Polyesteranteil, liefern und auf dem Untergrund 
mit einem zwangsgeführten Mehrflammenbrenner mit Windschutz unter 
Einsatz eines Wickelkerns vollflächig und hohlraumfrei aufschweißen. 
Seitlich ausgetretene Bitumenmasse ist im noch warmen Zustand zu 
verteilen. 
 
Der Einsatz von Einzelgasbrennern ist nur bei Anschlüssen, 
Aufkantungen zuläsig. 
 
Längsnahtüberdeckung mind. 8 cm 
Quernahtüberdeckung mind. 10 cm 
Quernahtversatz mind. 30 cm 
 
Leistungs- und Funktionsanforderungen: 
Untergrund: 2K Epoxydharz 
Material Abdichtung: Elastomerbitumen 
Befestigung: vollflächig verschweißt 
Gefälle: ca. 2-3% 
Dicke: mind. 4 mm 
Trägereinlage: Polyesterverbundgewebe 150 g/m2 
Abdichtungsbahn: PYE-KTP S4 
Anwendungstyp: BA 
Nutzungsklasse: N2-V (PKW bis 30 kN) 
Rissklasse: R1-V 
 
Bauteil: Parkdeck West 
 
 
 
 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
 
 

 311,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
3.4.2 Bauwerksabdichtung, Elastomerbitumen, PYE-KTP S4, obere Lage 

Obere Lage einer Bauwerksabdichtung auf befahrenen Verkehrsflächen 
aus Beton nach DIN 18532, bestehend aus Elastomerbitumen-
Schweißbahn, Kombinationsträgereinlage mit überwiegend 
Polyesteranteil, liefern und auf dem Untergrund mit einem 
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zwangsgeführten Mehrflammenbrenner mit Windschutz unter Einsatz 
eines Wickelkerns vollflächig und hohlraumfrei aufschweißen. Seitlich 
ausgetretene Bitumenmasse ist im noch warmen Zustand zu verteilen. 
 
Der Einsatz von Einzelgasbrennern ist nur bei Anschlüssen, 
Aufkantungen zuläsig. 
 
Längsnahtüberdeckung mind. 8 cm 
Quernahtüberdeckung mind. 10 cm 
Quernahtversatz mind. 30 cm 
Längs- und Quernahtversatz zur unteren Poly- 
merbitumenbahn: mind. 30 cm 
 
Leistungs- und Funktionsanforderungen: 
Untergrund: Abdichtung 1. Lage 
Material Abdichtung: Elastomerbitumen 
Befestigung: vollflächig verschweißt 
Gefälle: ca. 2-3% 
Dicke: mind. 4 mm 
Trägereinlage: Polyesterverbundgewebe 150 g/m2 
Abdichtungsbahn: PYE-KTP S4 
Anwendungstyp: BA 
Nutzungsklasse: N2-V (PKW bis 30 kN) 
Rissklasse: R1-V 
 
Bauteil: Parkdeck West 
 
 
 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
 
 

 311,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
3.4.6 Untergrund vorbereiten, aufgehende Bauteile 

Untergrund aufgehender Bauteile bis zu einer Höhe von ca. 50 cm für 
die nachfolgende Abdichtung mit PMMA, inkl. Lieferung aller benötigten 
Materialien, wie folgt vorbereiten: 
 
Abtragende Vorbereitung des Untergrundes durch Saugkopfstrahlen 
oder Anschleifen mit Diamanttopfscheibe, Vermörteln von Fugen, 
Überarbeiten von Nestern und Hohlstellen, Glätten der 
Oberfläche und sauberes abfegen. Anfallenden Schutt nach Materialien 
trennen, von der Fläche schaffen und fachgerecht entsorgen. 
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 65,000 m _____________ € _____________ € 

. 
3.4.7 Anschluss aufgehende Bauteile, Flüssigkunststoff (PMMA) 

Anschluss an aufgehenden Bauteilen mit einem pigmentierten 2K-
Abdichtungsharz auf PMMA-Basis auf befahrenen Verkehrsflächen aus 
Beton nach DIN 18532-3, Bauweise 1a und 2a, mit erhöhter 
Überdeckung von 20 cm auf der oberen Lage der Abdichtung, inkl. 
Lieferung aller benötigten Materialien wie folgt herstellen: 
 
- Untere und obere Lage der Abdichtung bis an den Anschluss 
verlegen. 
- Vorbehandlung und Grundierung des Untergrundes gemäß 
Verlegeanleitung. 
- Ränder sowie Abgrenzungen der 2K-Abdichtung mit Krepp-Klebeband 
abkleben. 
- 2K-Abdichtung aufrühren, zu verarbeitende Teilmenge entnehmen 
und dazugehörige Katalysatormenge klumpfrei anrühren. 
- 2/3 2K-Abdichtung mit Lammfellrolle oder Pinsel auf den trockenen 
Untergrund vorlegen und Polyesterverbundgewebe, mind. 110 g/m², 
mind. 5 cm Überdeckung untereinander, vollflächig und hohlraumfrei 
einbetten. Die Überdeckungen sind an den Kontaktflächen zueinander 
mit Flüssigabdichtung zu belegen. Die Überdeckung auf 
Fremdwerkstoffe beträgt mindestens 10 cm. Die Überdeckung auf die 
obere Lage beträgt mind. 20 cm.  
- 2K-Abdichtung bis zum Erreichen der Mindestschichtdicke nass in 
nass nachlegen. Verbrauch gesamt mind. 3,0 kg/m², 
Trockenschichtdicke gesamt mind. 2,1 mm. 
- Krepp-Band vor dem Aushärten entfernen. 
 
Höhe Anschluss: ca. 50 cm 
Farbton: RAL 7043 Dunkelgrau 
 
 
Angeb. Fabrikat: ......................................................... 
(vom Bieter einzutragen) 
 
 

 65,000 m _____________ € _____________ € 

. 
3.4.9 Anschluss aufgehende Bauteile, Eckausbildung, Zulage 

Zulage für die Ausführung der Flüssigkunststoffabdichtung im zuvor 
beschriebenen System im Bereich von Innen- und Außenecken. Bei 
rechtwinkligen senkrechten Eckausbildungen sind die Vliesformteile für 
Außen- und Innenecken zu nutzen. 
 
 

 3 St _____________ € _____________ € 
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. 
3.4.10 Anschluss Bauwerksabdichtung erdberührte Bauteile 

Elastomerbitumenbahn, PYE-KTP S4, am Deckenrandbereich auf die 
untere Lage der Bauwerksabdichtung vollflächig aufschweißen, 
Überdeckung mind. 20 cm, an vertikalen Bauteilen bis ca. 60 cm 
herunterführen und vollflächig aufschweißen. 
 

 70,000 m _____________ € _____________ € 

. 
3.4.11 Bewegungsfuge Typ I, Schleppstreifen 

Bewegungsfugen in der Stb. Decke und dem Gefällesetrich sowie an 
aufgehenden Bauteilen mit einem Schleppstreifen bestehend aus 
Elastomerbitumenbahn der unteren Lage überbrücken. 
 
Breite Bewegungsfuge: ca. 20 mm 
Breite Schleppstreifen: ca. 50 cm 
 

 12,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

3.4 Summe Titel Abdichtungsarbeiten ___________ € 
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3.5 Titel Nachweisleistungen 
. 

Hinweis: 
Nachweisleistungen sind besondere Leistungen, die über den im 
Leistungstext beschriebenen 
Umfang hinaus erforderlich werden und nur nach ausdrücklicher 
Anordnung durch die Bauleitung 
ausgeführt werden dürfen. Diese sind in Raporten zu dokumentieren 
und der Bauleitung 
unmittelbar, jedoch spätestens nach 5 Werktagen zur Kenntnisnahme 
vorzulegen. 
 
 

. 
3.5.1 Facharbeiterstunden 

Facharbeiterstunden für unvorhergesehene Arbeiten, 
Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht. 
 
 

 10 h _____________ € _____________ € 

. 
3.5.2 Helferstunden 

Helferstunden für unvorhergesehene Arbeiten, 
Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht. 
 
 

 10 h _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

3.5 Summe Titel Nachweisleistungen ___________ € 

 
 

3 Summe Gewerk Parkdeck Westseite 
(Ausführung 2027) ___________ € 

 

 
 Summe Abdichtung Parkdeck West + 

Eingänge  ___________ € 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

 
 

ZUSAMMENSTELLUNG 
 
 

Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 

1.1 Baustelleneinrichtung _______________ € 
 

1.2 Vorbereitende Arbeiten _______________ € 
 

1.3 Dämmung, Abdichtung _______________ € 
 

1.5 Nachweisleistungen _______________ € 
 

 

1 Summe Eingänge Bauteil I+K (Ausführung 2027) _______________ € 

 
 

2.1 Abdeckhaube Montage / Eindichtung _______________ € 
 

 

2 Summe Abdeckhaube Lüftungsschacht (Ausführung 
2026) _______________ € 

 
 

3.1 Baustelleneinrichtung _______________ € 
 

3.2 Abbrucharbeiten _______________ € 
 

3.3 Vorbereitende Arbeiten _______________ € 
 

3.4 Abdichtungsarbeiten _______________ € 
 

3.5 Nachweisleistungen _______________ € 
 

 

3 Summe Parkdeck Westseite (Ausführung 2027) _______________ € 

 
 

1 Eingänge Bauteil I+K (Ausführung 2027) _______________ € 
 

2 Abdeckhaube Lüftungsschacht (Ausführung 2026) _______________ € 
 

3 Parkdeck Westseite (Ausführung 2027) _______________ € 
 

 Summe Abdichtung Parkdeck West + 
Eingänge  _______________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 

 
Abdichtung Parkdeck West + Eingänge  
LV-Nettosumme _______________ € 
 
19 % Umsatzsteuer _______________ € 
 
 

LV-Bruttosumme _______________ € 
 


