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 Wichtiger Hinweis: 
 

Für die Gültigkeit des Angebotes ist die rechtsverbindliche 
Unterschrift auf dem Angebotsschreiben (Formular 213) zwingend erforderlich! 
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Leistungsverzeichnis Erweiterte Holzrohbauarbeiten Personalgebäude 
. 

Allgemeines: 
 
Der Kreis Lippe beabsichtigt einen Forstbetriebshofe zu errichten. Die 
Erstellung des Leistungsverzeichnisses entbindet den Bieter nicht von seiner  
Pflicht Massen und technische Angaben, sowie die praktische 
Durchführbarkeit sorgfältig auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.  
Jedem Bieter wird vor Angebotsabgabe eine Ortsbegehung empfohlen. 
Nachträge aufgrund von Unkenntnis, bezüglich der örtlichen Gegebenheiten,  
werden nicht akzeptiert.  
 
Der Personenschutz der Ausführenden ist gemäß Arbeitsstättenrichtlinien zu 
erfüllen.  
Strom und Wasser stellt der Kreis Lippe für die Dauer der Arbeit zur 
Verfügung.  
Der Außenbereich muss nach Abschluss der Maßnahmen wieder in den 
ursprünglichen Zustand zurück gebracht werden.  
 
Zusätzliche technische Vorbemerkungen: 
 
Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind die beiliegenden 
Vorbemerkungen, die VOB neuester Fassung und die darüber angesiedelten  
produktspezifischen Anweisungen und Herstellerangaben.  
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Rechnungsstellung, seine 
Leistungen durch ein Gemeinsam erstelltes Aufmaß zu belegen.  
Die Lieferung sämtlicher Materialien sowie die Montage ist, wenn nicht 
anders im LV beschrieben, in allen Positionen in den dort genannten Preisen  
mit einzukalkulieren. 
 
Ein Arbeitsgerüst umlaufend des Gebäudes wird bauseits gestellt. 
Die Kosten für einen Mobilkran für das Aufstellen / Montieren der Wand- und 
Deckenbauteile, hochschaffen der Baumaterialien auf die Dachfläche  
ist in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren. 
 
Ausschreibung: 
Für die Ausschreibung nutzt der Kreis Lippe das Bekanntmachungsund 
Vergabeportal der Deutschen eVergabe.  
Alle Dokumente und Unterlagen werden über das Vergabeportal 
veröffentlicht. Die Einladung zur Teilnahme an dem Vergabeverfahren erfolgt  
über das Vergabeportal. Mit der Einladung besteht die Möglichkeit sich 
kostenfrei und einmalig für diese Anfrage auf dem Portal zu registrieren.  
Über dieses Portal erfolgen die Freigaben für die notwendigen Unterlagen der 
Ausschreibung. 
 

. 
Anlagenverzeichnis: 
 
2026-03-24_FBH_Schnitt Erdreich_1-1,2-2.3-3,4-4 
2026-02-25_FBH_Schnitt_1-1,2-2.3-3,4-4 
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2026-03-03_FBH_Ansichten_50 
2026-03-19_FBH_Sohlplatte 
2026-03-03_FBH_Erdgeschoss_50 
2026-03-03_FBH_Schnitt Erdreich_1-1,2-2.3-3,4-4 
2026-03-09_FBH_Details Personal und Anschluss Halle 
002-25__Genehmigung_Statik 30.10.25 
002-25__Genehmigung_Statik Nachtrag 1 
002-25__Pos-Plan_FBH_Erdgeschoss_20_01_2026 
BV Forstbetriebshof Oerlinghausen aktueller Bauzeitenplan 24.03.2026 
Ausschreibung 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

1 Gewerk Holzrohbauarbeiten  
. 

Normen und Richtlinien für die Lieferung von Bauholz in 
jeweils aktueller Fassung gelten u.a.: 
DIN EN 14081-1 Holzbauwerke  Nach Festigkeit 
sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem 
Querschnitt  Allgemeine Anforderungen 
DIN 68365 Schnittholz für Zimmerarbeiten 
Gütebedingungen 
Verwendetes Bauschnittholz im Bereich des Holzhausbaus 
ist nach DIN 18334 
- mindestens der Sortierklasse S10 nach DIN 
4074-1, 
- mit einer maximalen  Holzfeuchte von 18% oder weniger  
wenn in den LV-Postionen beschrieben 
- mindestens herzgetrennt und egalisiert, 
- entsprechend der Maßtoleranzklasse 2 nach DIN 
EN 336 
- mit einer Baumkante kleiner 10% der kleinsten 
Querschnittseite einzubauen. 
Konstruktive Vollholzprodukte, die den Kriterien für 
den Holzhausbau nach VOB/C (DIN 18334 Zimmer- und 
Holzbauarbeiten) genügen, sind KVH- oder 
MH-Konstruktionsvollholz 
Besonderheiten für Brettschichtholz: 
Für Brettschichtholz gelten die in DIN 1052-2008 
aufgeführten Festigkeitsklassen. Hinsichtlich der 
Oberflächenqualitäten sind die im "BS-Holz-Merkblatt" 
aufgeführten Qualitätsstufen zu beachten: Industrie-, 
Sicht- und Auslesequalität 
 
Als Normen für Zimmerarbeiten sind u.a. in jeweils 
aktueller Fassung folgende Normen zugrunde zu legen: 
DIN EN 1995 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten 
DIN 68800-2 Holzschutz im Hochbau Baulicher Holzschutz 
DIN 18334 VOB/C - Zimmer- und Holzbauarbeiten 
DIN 1052 Holzbauwerke, Berechnung und Ausführung 
 

1.1 Titel Vor- und Nacharbeiten 

. 
1.1.1 Technische Bearbeitung 

Technische Bearbeitung für den gesamten Umfang der im  
Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen  
 
- Örtliches Aufmaß der bauseitig erstellten Bereiche welche 
direkt an die im LV aufgeführten Bauteile anschließen. 
- Erstellung der Werkstattplanung sowie aller notwendigen  
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  _________________ € 
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  _________________ € 
 

 

Werkstattzeichnungen, einschl. Anschlussdetails 
Grundlage für die technische Bearbeitung bilden die Statik und die  
Ausführungszeichnungen des Planungsbüros 
- Technische Bearbeitung und Arbeitsvorbereitung im Holzabbund 
sowie Stahlbau wie übernahme der Statik- und  
Architektenausführungsplanung sowie Einarbeitung in die  
CAD-Planung für den Abbindeprozes und die Stahlbauprozesse 
 
Die ausgearbeiteten Werkstattzeichnungen sind vor Ausführung  
dem AG zur Prüfung vorzulegen 
 

  1 Psch  _____________ € 
. 
1.1.2 Baustelleneinrichtung 

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte 
Leistungszeit sowie Wiederherstellen des Geländes, 
mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden 
Leistungen, soweit diese nicht in nachfolgenden 
Einzelpositionen erfasst sind: 
- Lager- und Arbeitsplätze 
- Tagesunterkünfte / Aufenthaltscontainer für die 
Unterbringung eigener Arbeiter 
- An- und Abtransport von Maschinen, Geräte, Werkzeuge 
- Provisorische Treppen außerhalb und innerhalb von 
Gebäuden sofern für eigene Leistung notwendig einschl. 
Geländer 
- Gebühren im Zusammenhang mit der Baustellen 
einrichtung, Transport, soweit nicht durch Vorschriften 
anders geregelt 
 

  1 Psch  _____________ € 
. 
1.1.3 Luftdichtigkeitsmessung Rohbauzustand 

Überprüfung der Luftdichtigkeit der wärmegedämmten 
Gebäudehülle im Rohbauzustand (nach Einbau der Fenster) 
mit einer Luftdichtigkeitsmessung nach DIN EN 13829. 
Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die nach EnEV 
geforderte Luftwechselrate erreicht wird. Zur Messung 
gehört das temporäre Abdichten von Funktionsöffnungen 
(Sanitär) und die Leckagesuche unter Hinzuziehen der 
Bauleitung. Die Messergebnisse sind in einem Protokoll 
zu dokumentieren. 
Anforderung: n50 < 1,5 h−¹ (Luftwechselrate) 
Nachweis: DIN EN 13829 
 

  1 Psch  _____________ € 
. 
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  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

1.1.4 Luftdichtigkeitsmessung Gebäudefertigstellung 
Überprüfung der Luftdichtigkeit der wärmegedämmten 
Gebäudehülle nach erfolgter Gesamtgebäudefertigstellung  
mit einer Luftdichtigkeitsmessung nach DIN EN 13829. 
Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die nach EnEV 
geforderte Luftwechselrate erreicht wird. Zur Messung 
gehört das temporäre Abdichten von Funktionsöffnungen 
(Sanitär) und die Leckagesuche unter Hinzuziehen der 
Bauleitung. Die Messergebnisse sind in einem Protokoll 
zu dokumentieren. 
Anforderung: n50 < 1,5 h−¹ (Luftwechselrate) 
Nachweis: DIN EN 13829 
 

  1 Psch  _____________ € 
. 
1.1.5 Witterungsschutz Fenster und Türöffnungen 

Fassadenabdichtungsbahn als provisorischer Witterungsschutz 
Bereich Fenster und Türen Personalgebäude 
einschl. leibungsmlaufender Lattenkonstruktion zur mechanischen 
Fixierung der Abdichtungsbahn 
 
Reißkraft (EN 12311-1+2): ca. 220/165 N/5 cm 
Wasserdichtheit (EN 1928): Klasse W 1 
Flächengewicht: ca. 150 g/m² 
 
liefern und nach erfolgter Gebäudemontage montieren / abdichten 
einschl. aller notwendigen Material- und Befestigungsmittel 
 
Abrechnung nach m² 
 

 25,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.1.6 Bautür 

Bautür als Stahlblechtür liefern 
in lichte Türöffnung ca. 1100 x 2300mm einbauen und nach 
Fertigstellung ausbauen 
einschl. PZ-Zylinder und 10 Schlüsseln 
einschl. Vorhaltezeit von 20 Kalenderwochen 
 
Abrechnung nach Stück 
 

 2,000 Stk _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

1.1 Summe Titel Vor- und Nacharbeiten ___________ € 
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  _________________ € 
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  _________________ € 
 

 

1.2 Titel Wände / Decken Personalräume 

1.2.1 Titel Wände 

. 
1.2.1.1 Vorhandene Betonfläche vorbereiten 

Vorhandene Betonfläche von Staub und losen Teilen 
säubern. Hochstehende Kanten und Grate egalisieren, 
scharfkantige Unebenheiten entfernen und besenrein 
abfegen. Anfallenden Schutt abtransportieren. 
 
Abrechnung nach m² Bauteilfläche 
 

 150,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.2 Bitumen-Voranstrich 

Einkomponentiger, lösemittelfreier, schnell 
trocknender, gebrauchsfertiger Bitumen-Voranstrich als 
Untergrundvorbereitung und Haftungsverbesserung für die 
anschließende Verarbeitung von Bitumen-, Dach-, 
Schweißbahnen und flüssig zu verarbeitende Produkte auf 
Bitumenbasis 
 
Verbrauch ca. 150 bis 200ml/m² 
 

 150,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.3 Feuchtigkeitssperre unter Nivellierschwelle 

Feuchtigkeitssperre 
Streifenbreite = 1000 mm 
als feuchtesperrende Unterlage unter der Nivelierschwelle 
mit mind. 80 mm Stoßüberlappung 
seitlich der Sohlenaußenkante über die Sohlenecke heruntergeklappt 
und senkrecht 
an der Sohlenstirnseite verklebt 
als Unterlage der Nivellierschwelle 
 
Nähte und Stöße dicht verkleben/verschweißen 
 
Die Dampfsperre ist an sämtliche Durchdringungen (Rohre, Leitungen, 
Kanäle etc.) luftdicht anzuschließen 
siehe nachfolgende Positionen  
 
Bauteile: Ortbeton, waagerecht und senkrecht 
Flächen: Bodenplattenflächen im Bereich der Außen- sowie 
Innenwände 
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Begrenzungen: - 
Anschlusshöhe: - 
Arbeitshöhe: ca. +0,25m (bezogen auf OK Gelände EG) 
Material: Bitumen Dampfsperrbahn 
 - feinbestreut 
 - Aluminiumpolyesterkombination 
 - Glasvlies mind. 60g/m² 
Dicke: ca. 4 mm 
Verlegung: vollflächig auf dem Untergrund aufgeschweißt 
Nähte/Stöße: Überdeckung gem. Herstellervorgabe 
 dicht verschweißt, versetzt angeordnet 
Durchlasswert: Wasserdampfdurchlass sd-Wert = mind. 1500m 
 
liefern und herstellen 
 
 
 
 

 95,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.4 Nivellierschwelle Außen- und Innenwand 

Nivellierschwelle Außen- und Innenwand Aufenthalts- Umkleidebereich 
60/100 mm, Nadelholz Lärche C24 
(GK 0) 
Nivellierschwelle liefern und auf Stahlbetonsohle 
montieren, einschließlich Befestigungsmaterial Fischer 
Ankerbolzen FAZII 16/160 (oder gleichwertig) im 
Längstabstand von 1,25m Anker zu Anker, Befestigung im 
Ganzen liefern, bohren und montieren 
Nivellement der Schwelle mit Hartholzunterlagen oder 
gleichwertig. 
Einschl. Unterfütterung: Nach Wandmontage ist die 
Schwelle kraftschlüssig auf der gesamten Länge mit 
Quellmörtel zu unterfüttern. Ungenauigkeiten von bis zu 
+/- 3cm/1m sind auszugleichen. 
Material:  Nadelholz C24, u £ 18 % 
Holzart: Nadelholz C24 (KVH NSi oder glw.) (GK 0) 
Querschnitt: 60/100 mm 
 
Abrechnung nach lfdm Wandlänge 
 
 

 95,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 

Vorelementierung von Wand- und Dachbauteilen 
Die Vorelementierung umfasst die im LV in den 
jeweiligen Positionen beschriebenen Schichten. In den 
Quadratmeterpreis sind das Abbinden der Holzbauteile 
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und alle nicht separat erfassten Maßnahmen wie 
Auswechslungen, Mehrfachpfosten, Eckverstärkungen und 
Sturzausbildungen einzukalkulieren. Außerdem sind 
Eckverbindungsmittel, Verbindungsmittel der Elemente 
untereinander und die Verbindung mit der 
Nivellierschwelle einzukalkulieren. Besondere statisch 
relevante Bauteile wie größere Verankerungselemente 
wie Zuganker sind separat erfasst.  
Montageleistungen sowie Montagegerätschaften werden  
nicht extra ausgewiesen und sind in den EP einzukalkulieren. 
Vor Abbund und Baustellenmontage sind die tatsächlichen 
Abmessungen des Gebäudes (Bodenplatte) zu überprüfen. 
Elementpläne sind im Rahmen der Werkstattplanung vom Bieter 
zu liefern und mit Vorlauf vor Produktions- und 
Montagebeginn mit der Bauleitung abzustimmen. 
 
Luft- und Winddichtheit 
Das Herstellen einer inneren luftdichten und äußeren 
winddichten Gebäudehülle ist in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. Dazu gehört das fachgerechte Abkleben 
von Wand-, Dach- und Deckenstößen und deren Anschlüsse 
mit geeigneten Materialien sowie eine ordnungsgemäße 
Folienführung im Bereich von Sockel, Geschossstoß und 
Dachanschluss. Luftdichte Anschlüsse an Fremdgewerke 
werden separat ausgewiesen. 
 
Abrechnung 
Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Abrechnung 
von Holzrahmenbauelementen im Flächenmaß nach Plänen 
gemäß ATV DIN 18 334 (VOB/C). Im horizontalen Schnitt 
wird die Abwicklung der Außenkante der äußeren 
Beplankung, im vertikalen Schnitt das Maß von OK 
Betonaufkantung bzw. Betonplatte bis zur OK oberes Rähm 
als Abrechnungsgrundlage vereinbart. Eine Zulage für 
die Eckausbildung erfolgt nicht. Wandöffnungen über 2,5 
m² werden abgezogen; bis 2,5 m² werden diese 
übermessen. Die Leibungsausbildung sowie Ecken und 
Randabschlüsse von Fassadenbekleidungen sind separat 
ausgewiesen. 
 

. 
1.2.1.5 Außenwände Aufenthalts- Personalräume 

Außenwand vorelementiert 
Höhe von OK-Sohle bis UK-Dachbalkenlage ca. h = 2800 mm 
Wandstärke ohne Fassadenbekleidung und deren UK ca. d = 360 mm 
 
Vorelementierte Brettsperrholzwand mit Vorsatzschalenkonstruktion  



Kreis Lippe, 101.3 Technisches Gebäudemanagement 
Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold 
Tel:    Fax:    Mail:  

 
 
 
Projekt: 01 Forstbetriebshof 
LV: 11 Erweiterte Holzrohbauarbeiten Personalgebäude  Datum: 06.05.2026 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 10 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

als Wandtafel nach DIN EN 1995 liefern und montieren. Bauteilaufbau 
von 
innen nach außen: 
 
1. Brettsperrholzwand als Haupttragkonstruktion 
Brettsperrholzelementstärke d = 100 mm 
Oberfläche der Innenseite in Industrie-Sicht-Qualität NSi 
BSH NH GL 24 gemäß DIN EN 14080 < 15% Holzfeuchte 
Nutzungsklasse 1 und 2 nach DIN EN 1995-1-1, 
Fichte, Festigkeitsklasse C24, Verklebung nach Maßgabe 
des Herstellers, formaldehydfrei 
 
2. Vorsatzschalenholzkonstruktion für Ausblasdämmung als 
Dämmebene 
Aufbaustärke ohne Holzfaserplatte d = 220 mm 
Holzrahmenkonstruktion aus Konstruktionsvollholz, 
einschließlich Schwellen, Ständer, Rähme, 
Auswechselungen nach statischen Erfordernissen (soweit 
nicht gesondert beschrieben) 
Material: C24 (KVH NSi oder glw.) 
Querschnitt: 60/220 mm, e = 625 mm 
Im Sockelbereich, in 40mm Stärke aufgestellt auf Sohlenkante  
vollflächig befestigt an Brettsperholzwand 
Wärmedämmung als Zellulose-Ausblasdämmung (siehe nachfolgende 
Position) 
 
3. Wandbauplatte als Deckschale außenseitig der 
Vorsatzschalenholzkonstruktion 
Holzfaserplatte als äußere wasserabweisende Beplankung 
mit umlaufender Nut- und Federprofilierung liefern und 
nach Herstellervorschrift winddicht auf Vorsatzschalenholzkonstruktion 
montieren 
Material: Holzfaserplatte, hydrophobiert d = 40 mm 
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/(m*K 
 
 
Gesamtwandaufbau wie beschrieben herstellen 
Einschließlich luftdichter Abklebung von Stößen, Ecken und 
Anschlüssen an alle 
anderen Holzbauteile 
 
Befestigung: genagelt oder geschraubt nach Herstellerangabe 
 
Außenseitig vorgehängte Holzfassade auf Latten-UK 
(siehe gesonderte Pos.) 
Innenseite in Sicht-Qualität  
 
Die Bauteile sind für den Transport vor Feuchtigkeitseindringungen zu 
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schützen. 
Der Aufbau der Bauteile erfolgt nur bei trockener Witterung. 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile, Befestigungsmittel, 
Transportverankerungen 
Einschl. aller entstehenden Transportkosten 
Einschl. aller anfallenden Kosten für das Be- und Entladen sowie 
Montage mittels Mobilkran 
Einschl. der erforderlichen Hebezeuge, Arbeitsbühnen welche für die 
Montage  
notwendig sind 
 

 90,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.6 Trennwand Aufenthalts- Personalräume zu Hallenbereich F30 

Trennwand vorelementiert 
zwischen Aufenthalts- Umkleidebereich zu Hallenbereich  
Brandschutzanforderung: 
- Bauaufsichtliche Zulassung "feuerhemmend" 
- F30 nach DIN 4102-2 
Höhe von OK-Sohle bis UK-Dachbalkenlage ca. h = 2800 mm 
Wandstärke ohne Fassadenbekleidung und deren UK ca. d = 380 mm 
 
Vorelementierte Holzrahmenbauwand als Wandtafel nach 
DIN EN 1995 liefern und montieren. Bauteilaufbau von 
innen nach außen: 
 
1. Brettsperrholzwand als Haupttragkonstruktion 
Brettsperrholzelementstärke d = 100 mm 
Oberfläche der Innenseite in Industrie-Sicht-Qualität NSi 
BSH NH GL 24 gemäß DIN EN 14080 < 15% Holzfeuchte 
Nutzungsklasse 1 und 2 nach DIN EN 1995-1-1, 
Fichte, Festigkeitsklasse C24, Verklebung nach Maßgabe 
des Herstellers, formaldehydfrei 
Bauaufsichtliche Zulassung "feuerhemmend", F30 nach DIN 4102-2 
 
2. Vorsatzschalenholzkonstruktion mit Ausblasdämmung als 
Dämmebene 
Aufbaustärke ohne Holzfaserplatte d = 260 mm 
Holzrahmenkonstruktion aus Konstruktionsvollholz, 
einschließlich Schwellen, Ständer, Rähme, 
Auswechselungen nach statischen Erfordernissen (soweit 
nicht gesondert beschrieben) 
Material: C24 (KVH NSi oder glw.) 
Querschnitt: 60/260 mm, e = 625 mm 
Im Sockelbereich, in 40mm Stärke aufgestellt auf Sohlenkante  
vollflächig befestigt an Brettsperholzwand 
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Wärmedämmung als Zellulose-Ausblasdämmung Eingeblasen von 
außen,  
inkl. herstellen und verschließen von Einblasöffnungen in der 
Zementfaser-Platte 
Ausblasdämmung in gesonderter Position 
Ausführung einschl. der nachfolgend genannten Zementfaser-
Deckschale als 
Bauaufsichtliche Zulassung "feuerhemmend", F30 nach DIN 4102-2 
 
3. Zementgebundene bewehrte Leichtbetonplatte als Deckschale 
Hallenseitig der Vorsatzschalenholzkonstruktion 
Brandschutzanforderung F30   
liefern und nach Herstellervorschrift winddicht auf 
Vorsatzschalenholzkonstruktion montieren 
Material: Zementgebundene bewehrte Leichtbetonplatte d = 12,5 mm 
Ausführung einschl. der Vorgenannten Vorsatzschalenkonstruktion als 
Bauaufsichtliche Zulassung "feuerhemmend", F30 nach DIN 4102-2 
einschl. Armierung und Spachtelung der Plattenstöße in 
Oberflächenqualität Q2 
einschl. 3-facher Beschichtung der Plattenoberfläche, Grundierung und 
2-facher Anstrich  
mittels Reinacrylat-Fassdenfarbe Farbton reinweiß 
 
 
Gesamtwandaufbau wie beschrieben herstellen 
Einschließlich luftdichter Abklebung von Stößen, Ecken und 
Anschlüssen an alle 
anderen Holzbauteile 
 
Befestigung: geklebt / geschraubt nach Herstellerangabe unter 
Berücksichtigung  
der Brandschutzanforderung Bauaufsichtliche Zulassung 
"feuerhemmend", F30 nach DIN 4102-2 
 
Außenwandseitie beschichtet 
Innenwandseite in Sicht-Qualität  
 
Die Bauteile sind für den Transport vor Feuchtigkeitseindringungen zu 
schützen. 
Der Aufbau der Bauteile erfolgt nur bei trockener Witterung. 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile, Befestigungsmittel, 
Transportverankerungen 
Einschl. aller entstehenden Transportkosten 
Einschl. aller anfallenden Kosten für das Be- und Entladen sowie 
Montage mittels Mobilkran 
Einschl. der erforderlichen Hebezeuge, Arbeitsbühnen welche für die 
Montage  
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notwendig sind 
 

 36,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.7 Zellulose-Ausblasdämmung Außenwandbereich 

Zellulose-Ausblasdämmung als Wärmedämmung  
im Außenwandbereich wie in der Vorposition beschrieben 
 
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/(m*K) 
Einbaudichte mind. 54 kg/m³ 
Eingeblasen von außen 
inkl. herstellen und verschließen  
von Einblasöffnungen in der 40mm Holzfaser-Platte 
 
Abrechnung nach m³ Einblasdämmung im eingebauten Zustand 
einschl. aller notwendigen Vorüstungen, Arbeitsgänge und Abrüstung 
liefern und herstellen 
 
 

 23,000 m³ _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.8 Wandanstrich 

Wandanstrich der in der Vorposition beschriebenen Wand Trennwand 
Aufenthalts-  
Personalräume zu Hallenbereich F30 
 
Beschichtungsoberfläche: 
im Stoßbereich gespachtelte, zementgebundene Beplankung 
 
3-fache Beschichtung der Wandoberfläche welche im 
wettergeschützten Kaltbereich  
der angrenzenden Halle liegt 
Grundierung und 2-facher Anstrich  
mittels Reinacrylat-Fassdenfarbe Farbton reinweiß 
 
liefern und herstellen 
 

 34,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.9 Winddichtung Feuchteschutz Wand- Deckenbereich 

Herstellen eines winddichten Anschlusses des 
Holzwandbereiches an den Deckenbereich 
mit einem ca. 50cm breiten Streifen diffusionsdicht, 
rissfester Fassadenbahn und geeignetem Kleber 
(Kartuschenkleber oder glw.). Die Bahn sollte 
werkseitig zwischen OK-Brettsperrholz und Außenbeplankung 
eingearbeitet sein 
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ein Teil der Fassadenbahn hineinragend in den Innenraum 
für den anschließenden Anschluss der Dampfsperrbahn 
Untergrund: Brettsperholzwand bzw. Holzsparrenlage 
 

 45,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.10 Stellbretter Sparrenzwischenraum 

Stellbretter im Bereich der Sparrenzwischenräumen 
einschl. Befestigungswinkel- oder Latten 
für Anschluss der Dämmebene 
 
Ausführung als trockene Rauspundbretter 
mit einer Restfeuchte welche 16% nicht überschreitet 
 
Nordische Fichte/Tanne 
Brettdicke: 24 mm 
Breite ca. 55cm 
Höhe ca. 24cm 
 
zwischen der Sparren im Wandbereich gesetzt und festgeschraubt 
 
Abrechnung nach Stück 
 

 72,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.11 Wandbekleidungsanschluss Bodenbereich 

Zulageposition 
Wandbekleidungen wie Holzfaser- und Zementgebundene- 
Leichtbauplatte 
(siehe Vorpositionen Außenwände und Trennwand) 
an den Bodenbereich anschließen 
 
Notwendige Passchnitte sowie der daraus resultierende 
Arbeitsaufwand sind in dieser Position einzukalkulieren 
 
Passschnitte an der Bekleidung sind örtlich 
auszuführen 
 
Zu berücksichtigen ist dass die Toleranzen der 
bauseitigen Gewerke höher sind wie die der hier 
beschriebenen Arbeiten. Diese Toleranzendifferenz ist 
örtlich bei der Montage auszugleichen. 
 
Abrechnung nach lfdm Anschluss an den Bodenbereich 
 

 45,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
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1.2.1.12 Wandbekleidungsanschluss Deckenbereich 
Zulageposition 
Wandbekleidung wie Holzfaser- und Zementgebundene- 
Leichtbauplatte 
(siehe Vorpositionen Außenwände und Trennwand) 
an den Deckenbereich zwischen den Sparren bis  
UK-Rauspunddeckenschalung anschließen 
 
Notwendige Passchnitte sowie der daraus resultierende 
Arbeitsaufwand sind in dieser Position einzukalkulieren 
 
Passschnitte sind örtlich auszuführen 
Zu berücksichtigen ist dass die Toleranzen der 
bauseitigen Gewerke höher sind wie die der hier 
beschriebenen Arbeiten. Diese Toleranzendifferenz ist 
örtlich bei der Montage auszugleichen. 
 
Anschlussfugen von OK Bekleidungsplatte bis UK 
Deckenschalung und seitlich zu den Sparren  
mittels Kompriband oder Speziallklebeband nach  
Herstellervorgabe abdichten  
 
Abrechnung nach lfdm Anschluss an Decke und Sparren 
 

 65,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.13 Wandbekleidungs-Eckausbildung 

Zulageposition 
Anschließen und kraftschlüssig verbinden der Wandbekleidungen 
wie Holzfaser- und Gipsfaserplatten im Eckbereich 
(siehe Vorpositionen Außenwände und Trennwand) 
 
90° Winkel 
 
Eckausbildungshöhe ca. 2500mm 
 
Abrechnung nach lfdm Eckausbildung 
 

 10,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.14 Innenwände Aufenthalts- Personalräume 

Innenwände vorelementiert 
Aufenthalts- Umkleidebereich  
 
Höhe von OK-Sohle bis UK-Dachbalkenlage ca. h = 2800 mm 
Wandstärke 100 mm 
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Vorelementierte Brettsperrholzwand als Wandtafel nach 
DIN EN 1995 liefern und montieren 
 
Brettsperrholzwand als Haupttragkonstruktion 
Brettsperrholzelementstärke d = 100 mm 
Oberfläche beidseitig in Industrie-Sicht-Qualität NSi 
BSH NH GL 24 gemäß DIN EN 14080 < 15% Holzfeuchte 
Nutzungsklasse 1 und 2 nach DIN EN 1995-1-1, 
Fichte, Festigkeitsklasse C24, Verklebung nach Maßgabe 
des Herstellers, formaldehydfrei 
 
Wandaufbau wie beschrieben herstellen 
Einschließlich luftdichter Abklebung von Stößen, Ecken und 
Anschlüssen an alle 
anderen Holzbauteile 
 
Befestigung: genagelt, geklebt oder geschraubt nach Herstellerangabe  
 
Beidseitig in Sicht-Qualität  
 
Die Bauteile sind für den Transport vor Feuchtigkeitseindringungen zu 
schützen. 
Der Aufbau der Bauteile erfolgt nur bei trockener Witterung. 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile, Befestigungsmittel, 
Transportverankerungen 
Einschl. aller entstehenden Transportkosten 
Einschl. aller anfallenden Kosten für das Be- und Entladen sowie 
Montage mittels Mobilkran 
Einschl. der erforderlichen Hebezeuge, Arbeitsbühnen welche für die 
Montage  
notwendig sind 
 

 120,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.15 Innenwände Aufenthalts- Personalräume F30 

Innenwände vorelementiert 
Aufenthalts- Umkleidebereich umlaufend vom Lagerraum 
Brandschutzanforderung: 
- Bauaufsichtliche Zulassung "feuerhemmend" 
- F30 nach DIN 4102-2 
Höhe von OK-Sohle bis OK-Dachbalkenlage ca. h = 2900 mm 
Wandstärke 100 mm 
 
Vorelementierte Brettsperrholzwand als Wandtafel nach 
DIN EN 1995 liefern und montieren 
 
Brettsperrholzwand als Haupttragkonstruktion 
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Brettsperrholzelementstärke d = 100 mm 
Oberfläche beidseitig in Industrie-Sicht-Qualität NSi 
BSH NH GL 24 gemäß DIN EN 14080 < 15% Holzfeuchte 
Nutzungsklasse 1 und 2 nach DIN EN 1995-1-1, 
Fichte, Festigkeitsklasse C24, Verklebung nach Maßgabe 
des Herstellers, formaldehydfrei 
Bauaufsichtliche Zulassung "feuerhemmend", F30 nach DIN 4102-2 
 
Wandaufbau wie beschrieben herstellen 
Einschließlich luftdichter Abklebung von Stößen, Ecken und 
Anschlüssen an alle 
anderen Holzbauteile 
 
Befestigung: genagelt, geklebt oder geschraubt nach Herstellerangabe 
unter Berücksichtigung  
der Brandschutzanforderung Bauaufsichtliche Zulassung 
"feuerhemmend", F30 nach DIN 4102-2 
 
Beidseitig in Sicht-Qualität  
 
Die Bauteile sind für den Transport vor Feuchtigkeitseindringungen zu 
schützen. 
Der Aufbau der Bauteile erfolgt nur bei trockener Witterung. 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile, Befestigungsmittel, 
Transportverankerungen 
Einschl. aller entstehenden Transportkosten 
Einschl. aller anfallenden Kosten für das Be- und Entladen sowie 
Montage mittels Mobilkran 
Einschl. der erforderlichen Hebezeuge, Arbeitsbühnen welche für die 
Montage  
notwendig sind 
 

 26,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.16 Beschichtung Wandflächen Innenbereich 

Oberflächenbehandlung der Brettsperholzwandoberflächen 
wie in den Vorpositionen beschrieben 
 
Vorbreiten aller Flächen und Kanten mittels eines 
Feinschliffes, 3-fache Beschichtung mit geeigneter Lasur 
OSMO UVIWAX UV-Protection oder gleichwertig 
 
Das Beschichtungsmaterial muss ein 
Umweltsiegel "Blauer Engel" oder gleichwertig 
aufweisen. 
Lasur 2-Fach als Grundierung und Schlussanstrich nach 
Herstellervorgabe aufbringen, zwischen dem 1. und 2. 
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Anstrich ist ein erneuter Feinschliff an allen Flächen 
auszuführen. 
 
Farbton: transparent 
Bereiche: Gebäudeinnenwandseiten bis zu ca. 2,6m hoch 
 
Abrechnung nach m² Wandfläche 
 

 420,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.17 Sockelplatte 

Sockelplatte  
montiert außenseitig auf der  
Holzrahmenvorsatzschalenkonstruktion, zur Aufnahme der  
Elastomerbitumen-Abdichtungsbahn 
 
Material: 
Zementgebundene Spanplatte  
Materialstärke: 
20mm 
 
Abmessungen: 
Höhe: 30cm 
Länge: gebäudeumlaufend 
 
liefern und montieren 
 
Abrechnung als lfdm Sockel 
 

 45,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.18 Fensteröffnung ca. b 1300mm x h 1200mm 

Fensteröffnung in Gesamtwandaufbaubereich wie in Vorpostion 
Außenwand bschrieben anlegen und herstellen 
 
Breite ca. 1300mm 
Höhe ca. 1200mm 
 
Einschl. umlaufender Wechsel-UK-Balken sowie 
winddichter Abklebung des Leibungsbereiche 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile und 
Befestigungsmittel 
 

 7,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.19 Fensteröffnung ca. b 1300mm x h 600mm 
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Fensteröffnung in Gesamtwandaufbaubereich wie in Vorpostion 
Außenwand bschrieben anlegen und herstellen 
 
Breite ca. 1300mm 
Höhe ca. 600mm 
 
Einschl. umlaufender Wechsel-UK-Balken sowie 
winddichter Abklebung des Leibungsbereiche 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile und 
Befestigungsmittel 
 

 3,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.20 Türöffnung Außenwand ca. b 1110mm x h 2300mm 

Türöffnung in Gesamtwandaufbaubereich wie in Vorpostion 
Außenwand bschrieben anlegen und herstellen 
 
Breite ca. 1110mm 
Höhe ca. 2300mm 
 
Einschl. umlaufender Wechsel-UK-Balken sowie 
winddichter Abklebung des Leibungsbereiche 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile und 
Befestigungsmittel 
 

 2,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.21 Türöffnung Trennwand F30 ca. b 1110mm x h 2300mm 

Türöffnung in Gesamtwandaufbaubereich wie in Vorpostion 
Trennwand F30 bschrieben anlegen und herstellen 
 
Breite ca. 1110mm 
Höhe ca. 2300mm 
 
Einschl. umlaufender Wechsel-UK-Balken,  
notwendiger Brandschutzbekleidungen sowie 
winddichter Abklebung der Leibungsbereiche 
Einschl. umlaufend dreiseitig eingespachtelter 
Eckschutzleiste aus Aluminium 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile und 
Befestigungsmittel 
 
 

 2,000 Stk _____________ € _____________ € 
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. 
1.2.1.22 Türöffnung Innenwand ca. b 90mm x h 2300mm 

Türöffnung in Innenwandbereich wie in Vorpostion 
Innenwand bschrieben 
 
Breite ca. 900mm 
Höhe ca. 2300mm 
 
anlegen und herstellen 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile und 
Befestigungsmittel 
 
 

 6,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.23 Winddichtung Feuchteschutz Sockelbereich 

Herstellen eines winddichten Anschlusses des 
Holzwandbereiches an die Stahlbetonsohle 
mit einem ca. 50cm breiten Streifen diffusionsoffener, 
rissfester Fassadenbahn und geeignetem Kleber 
(Kartuschenkleber oder glw.). Die Bahn sollte 
werkseitig zwischen Schwelle und Außenbeplankung 
eingearbeitet sein. 
Untergrund: Brettsperholzwand bzw. Bitumenabdichtung 
 

 45,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.24 Sogverankerung 

Sogverankerung 
der Brettsperholzwände 
 
an den Wänden stirnseitig, nicht sichtbar auf der Innenwandseite,  
sowie an der Stahlbetonsohle befestigt 
 
Produkt: 
Simpson Strong 
AH 49050/2 
oder gleichwertig 
 
Einschl. Ankerbolzen Fischer AZ II16/50 sowie 14 CNA 
Nägel 4.0x60 
 
Befestigung im Ganzen liefern, bohren und montieren 
 
Abrechnung nach Stck 
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 12,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.25 Schalter- Steckdosenöffnung 

Schalter- Steckdosenöffnung in der Sichtbrettsperholzwand 
wie in den Vorpositionen Innen- und Außenwände beschrieben  
anlegen und mit einer Fräse 80mm tief von Innenwandoberfläche  
für bauseitige Steckdosenmontage herstellen 
 
Öffnungsabmessung: DN 68mm 
 
Abrechnung nach Stck Steckdosenöffnung 
 

 60,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.26 Leerrohre Elektroinstallation 

Leerrohre auf der Außenseite der Brettsperholzwand 
wie in der Vorposition Außenwände beschrieben 
mechanisch befestigt in der Ausblasebene, 
fest und luftdicht in Steckdosenöffnung befestigt, 
hochgeführt bis UK-Decke und luftdicht durchgeführt durch  
die Brettsperholzwand, ca. 10cm heraushängend, in den Innenraum 
 
einschl notwendiger Bohrungen und Einbauteile 
 
Abrechnung nach lfdm Leehrohr 
 

 110,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.27 Fräsung / Bohrung Elektroinstallationskabelkanal 

Elektroinstallationskabelkanal vertikal mittig vom 
Brettsperholzwandquerschnitt 
wie in der Vorposition Innenwände beschrieben 
von oben Stirnseitig vertikal bis zur Steckdosenöffnung bis ca. 2m  
tief eingefräst/eingebohrt 
 
einschl notwendiger Bohrungen 
 
Abrechnung nach lfdm Kabelkanalbohrung/Fräsung 
 

 35,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
1.2.1.28 Holzsockelleisten 

Holzsockelleisten 
aus Fichtenholz 
3-fach lasiert, wie Wandbereiche 
 
liefern und an die Wand nageln 
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Eckstöße als Gehrung 
 
Abrechnung in lfdm 
 

 75,000 lfdm _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

1.2.1 Summe Titel Wände ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

1.2.2 Titel Decken 

. 
1.2.2.1 Holzbalkendecke KVH abbinden, liefern, richten 

Holzbalkendecke als Sparrendecke aus 
Konstruktives Bauholz KVH nsi gemäß statischer Berechnung  
abbinden, liefern und montagefertig aufstellen  
inkl. aller erforderlichen statischen Verbindungsmittel  
(Schrauben, Bolzen, Scheibendübel) 
 
Sparrendecke aus NH C24  8cm x 24cm starken Balken 
Nach vorn auslaufend und seitlich mit jeweils ca. 50cm  
Traufenüberstand 
Balken im Traufenbereich schräg angeschnitten 
Einzelbalkenlängen bis zu 10,5m 
Insgesamt ca. 240lfdm  
 
siehe Ausführungsplanung: 
2026-02-02_FBH_Balkenlage_50 
 
siehe Statik: 
Position 31.1N1 
 
 
Die Holzbauteile sind für den Transport vor 
Feuchtigkeitseindringungen zu schützen. 
Der Aufbau der Bauteile erfolgt nur bei trockener 
Witterung. 
 
Einschl. Anschluss mittels Winkel- und Schraubverbindungen  
an Brettsperholz- Außen und Innenwände sowie  
alle anschließenden haupttragenden Gebäudebauteile 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile, 
Befestigungsmittel, Transportverankerungen. 
Einschl.  aller entstehenden Transportkosten. 
Einschl. aller anfallenden Kosten für das Be- und Entladen sowie 
Montage mittels Mobilkran 
Einschl. der erforderlichen Hebezeuge, Arbeitsbühnen 
welche für die Montage notwendig werden 
 
Abrechnung nach m³ 
Verschnitt wird nicht vergütet 
 
 

 4,800 m³ _____________ € _____________ € 
. 
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1.2.2.2 Beschichtung Sparenenden Traufenbereich 
Beschichtung der Sparennenden KVH nsi im Sichtbereich 
der Traufe (siehe Vorposition) 
 
3-seitiges , 3-faches Lasieren, schleifen der Sparenenden 
Holzschutz-Öllasur nach Herstellervorgabe, 
2-Fach als Grundierung und 3. Schlussanstrich 
 
Sparenendenabmessung  
Länge ca. 60cm 
Breite ca. 8cm 
Höhe ca. 24cm 
schräg angeschnitten 
 
Lasur enthält Wirkstoffe zum Schutz gegen Schimmel-, Algen- 
und Pilzbefall 
 
Produkt: 
OSMO Holzschutz Öl-Lasur 
oder gleichwertig 
 
Abrechnung nach Stck Sparenenden 
 
 
 

 60,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
1.2.2.3 Rauspundschalung Deckenoberlage 

Rauspundschalung auf Deckensparrenlage zur Aufnahme des 
Elastomerbitumen-Dachabdichtungsaufbaues 
 
Ausführung als trockene Rauspundschalung 
mit einer Restfeuchte welche 16% nicht überschreitet 
 
Nordische Fichte/Tanne 
Nut und Feder mit angefaster Kante 
Schalungsdicke: 24 mm 
 
auf der Sparrenkonstruktion geschraubt 
 
im dreiseitigen Traufenbereich unterkante sichtbar 
auf zwei Seiten sind die  Rauspundbretter in der Verlegerichtung  
quer zur Gesamtdachfläche auszurichten  
im Eckbereich ist die Schalung als Gehrungsstoß auszubilden 
diese Leistung wird in nachfolgedner Zulageposition abgerechnet 
 
Zu berücksichtigen ist die sorfältige dichte Verlegung der Schalung um  
im Nachgang die enstehenden Hohlbereiche zwischen den Sparren  
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mit Dämmung auszublasen zu können 
 
liefern und montieren 
 
Abrechnung als m² Verlegefläche 
Verschnitt wird nicht vergütet 
 
  

 125,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.2.4 Rauspundschalung aufgehende Wand 

Rauspundschalung auf Wandbalkenlage zur Aufnahme des 
Elastomerbitumen-Dachabdichtungsaufbaues 
 
wie in Vorposition beschrieben jedoch für die 
vertikalen Bereiche der aufgehenden Wandfläche 
 
Bauteile: Aufgehende Trennwand zum Hallenbau 
Flächen: vertikal 
Begrenzungen: Dachfläche 
Abmessungen: ca. 50 cm vertikal 
 
einschl. Transport und Hinaufheben auf die 
Dachfläche sowie Montage 
 
liefern und montieren 
 
Abrechnung als m² Verlegefläche 
Verschnitt wird nicht vergütet 
 
  

 7,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.2.5 Rauspundschalung Traufausbildung 

Zulage zur Vorposition Rauspundschalung  
Unterkante der Traufausbildung als Sichtschalung  
Zu berücksichtigen ist ein sauberes anarbeiten / zuschneiden  
an die Keilbohle Traufaußenkantenbereich sowie Verlegung  
der Rauspundschalung an zwei Dachseiten quer zur  
Hauptdachflächenschalung 
 
Traufenauskragung ca. 60cm 
 
Abrechnung nach lfdm sichtbarer Traufenauskragung 
 

 35,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
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1.2.2.6 Keilbohle Dachrand 
Keilbohle auf Sparrenlage im Dachrandbereich zur Aufnahme des 
Elastomerbitumen-Dachabdichtungsaufbaues 
 
Ausführung trocken 
Restfeuchte darf 16% nicht überschreiten 
 
Nordische Fichte/Tanne 
 
Abmessungen: 
Keiltiefe: 300mm 
Stärke Keiltiefpunkt: 30 mm 
Stärke Keilhochpunkt: 80 mm 
 
auf der Sparrenkonstruktion geschraubt 
Stöße mittig der Sparren 
 
verbaut dreiseitig der Dachfläche, im Traufenbereich unterkante 
sichtbar 
im Eckbereich ist die Keilbohle als Gehrungsstoß auszubilden 
 
liefern und montieren 
 
Abrechnung als lfdm Traufe 
Verschnitt wird nicht vergütet 
 
  

 35,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
1.2.2.7 Traufbrett Dachrand 

Traufbrett Stirnbereich der Sparrenlage im Dachrandbereich 
 
Ausführung trocken 
Restfeuchte darf 16% nicht überschreiten 
 
Lärche / Duglasie 
sägerau 
(wie Fassadenbeplankung) 
 
Abmessungen: 
breite: 180mm 
Stärke: 24 mm 
 
auf der Sparrenkonstruktion geschraubt 
Stöße mittig der Sparren 
 
verbaut dreiseitig der Dachfläche, im Traufenbereich sichtbar 
im Eckbereich ist das Traufbrett als Gehrungsstoß auszubilden 
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liefern und montieren 
 
Abrechnung als lfdm Traufe 
Verschnitt wird nicht vergütet 
 
  

 35,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
1.2.2.8 Beschichtung Traufenbereich Pfettenenden 

Beschichtung der Pfettenenden, Keilbohle und Traufbrett 
im Sichtbereich der Traufe (siehe Vorpositionen) 
 
allseitiges , 3-faches Lasieren, schleifen der oben benennten 
Bauteile 
mittels Holzschutz-Öllasur nach Herstellervorgabe, 
2-Fach als Grundierung und 3. Schlussanstrich 
 
Lasur enthält Wirkstoffe zum Schutz gegen Schimmel-, Algen- 
und Pilzbefall 
 
Produkt: 
OSMO Holzschutz Öl-Lasur 
oder gleichwertig 
 
Abrechnung nach m² Bauteilansichtsfläche 
 
 
 

 55,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.2.9 OSB-Platte Deckenunterkantenbekleidung 

OSB3-Platte als Deckenunterkantenbeplankung 
mit umlaufender Nut- und Federprofilierung  
liefern und an der Sparrenunterkante im Deckenbereich  
der Räume verschrauben 
 
Plattenstärke 18mm 
 
Einschl. aller Zuschnittsarbeiten sowie dem Anarbeiten an  
im Deckenbereich anschließende Wände 
einschl. Befestigungsmittel 
 
Einschl. Rollgerüst und dessen Auf- und Abbau wie 
Umstellen für die Ausführung der Arbeiten in ca. 3m 
Höhe 
 
liefern und montieren 
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Abrechnung als m² Verlegefläche 
Verschnitt wird nicht vergütet 
 
 

 105,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.2.10 Luft- und Dampfsperre aus Polyethylen-Folie 

Luft- und Dampfsperr-Folie 
(µ-Wert) von 250.000 
 
liefern und unter die OSB-Plattenlage luft- und  
dampfdicht verbauen 
 
einschl. Anschluss an den Winddichtung-Feuchteschutz-
Abdichtungsstreiifen  
im Wand- Deckenbereich 
einschl. Abklebung der Außen- und Innenwandanschlussbereiche 
 

 105,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
1.2.2.11 Zellulose-Ausblasdämmung Sparenbereich 

Zellulose-Ausblasdämmung als Wärmedämmung  
zwischen Deckensparen 
 
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/(m*K) 
Einbaudichte mind. 54 kg/m³ 
Eingeblasen von innen 
inkl. herstellen und verschließen  
von Einblasöffnungen in der 18 mm OSB3-Platte 
 
Abrechnung nach m³ Einblasdämmung im eingebauten Zustand 
einschl. aller notwendigen Vorüstungen, Arbeitsgänge und Abrüstung 
liefern und herstellen 
 
 

 28,000 m³ _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

1.2.2 Summe Titel Decken ___________ € 
 

 
1.2 Summe Titel Wände / Decken 

Personalräume ___________ € 
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1.3 Titel Stundenlohnarbeiten 

. 
1.3.1 Mittellohnstunden 

Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger 
Abstimmung und auf Anordnung der Bauleitung 
ausgeführt werden. Tagelohnbescheinigungen sind täglich 
aufzustellen und der Bauleitung spätestens 
an dem der Erbringung der Leistungen folgenden 
Baustelletermin zur Prüfung und Unterzeichnung 
vorzulegen. 
Stundenzettel werden nur im Original und unterzeichnet 
anerkannt. 
Stundenlohnsatz anzugeben als Mittelstundensatz. 
 

 25 Std _____________ € _____________ € 
. 
1.3.2 Scherenbühne 

Scherenbühne Arbeitshöhe bis ca. 6m 
 
Für die Dauer der eigenen Leistung im Bereich der Halle vorhalten  
dazu gehört das Anliefern, Vorhalten und Abtransportieren  
 

 1,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
1.3.3 Rollgerüst 

Rollgerüst, liefern, aufbauen und über  
die Dauer der eigenen Leistungen vorhalten 
einschl. Abbau und Abtransport 
Arbeitshöhe bis ca. 6m 
 

 1 Stck _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

1.3 Summe Titel Stundenlohnarbeiten ___________ € 
 

 
1 Summe Gewerk Holzrohbauarbeiten  ___________ € 
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2 Gewerk Dachabdichtungs-, Dachdeckungsarbeiten 
. 

Dachdämmungs- und Abdichtungsarbeiten: 
 
1)  Der Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18 195 - 

Bauwerksabdichtungen - zugrunde. Die erdbe- rührten 
Außenflächen der Gründungen und Bodenplatten müssen gem. 
DIN 18195, T. 4 "Abdichtung gegen Bodenfeuchte und 
nichtstauendes Sickerwasser" abgedichtet werden. 

 
2) Neben den Gesetzen, Normen und Vorschriften gemäß den 

nachfolgenden zusätzlichen Vertrags- bedingungen, sind zudem 
die "Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien 
- auf- gestellt vom Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks eV" und das "ABC der Bitumen- bahnen" 
zu beachten. 

 
3) Bezogen auf das vom Anbieter gewählte Produkt der 

Dachabdichtung, ist vor Ausführung eine Windsogberechnung 
gemäß DIN 1055 für die Dachflächen über EG vorzulegen, aus der 
eine zulassungskonforme, technisch einwandfreie Ausbildung der 
Dachabdichtung hervorgeht. Hierbei sind die angefügten Pläne, die 
nachfolgen- den Leistungsbeschreibungen und folgenden 
Parameter zu berücksichtigen: Windzone 1, Geländekategorie:II - 
III, Höhe über NN: ca. 123,7 (Dichtungs- ebene), Höhe 
Aufenthaltsräume über Gelände:  = bis ca. 3,25 m, Hallenbau = bis 
ca. 6,25 m (jeweils über Gelände). 

 
4) Die Fassadengerüste entlang des Gebäudes und die 

Sicherungsgeländer an freie Deckenränder usw. werden bauseitig 
aufgebaut, vorgehalten und wieder abgebaut. 

 
 

2.1 Titel Abdichtungsarbeiten Personalräume 

2.1.1 Titel Abdichtung Sohle 

. 
2.1.1.1 Vorhandene Betonfläche vorbereiten 

Vorhandene Betonfläche von Staub und losen Teilen säubern. 
Hochstehende Kanten und Grate egalisieren, scharfkantige 
Unebenheiten entfernen und besenrein abfegen. Anfallenden Schutt 
abtransportieren. 
 

 95,000 m² _____________ € _____________ € 
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. 
2.1.1.2 Polymerbitumen-Voranstrich auf Emulsionsbasis 

Polymerbitumen-Voranstrich auf Emulsionsbasis  
 
auf Ortstahlbetonbodenplatte  vorstreichen. 
Verbrauch: ca. 0,3 kg/m² 
 
liefern und herstellen 
 

 95,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
2.1.1.3 Dampfsperre Bodenplatte 

Dampfsperre auf trockenen und sauberen Ortbetonbodenplatte 
verlegen und fest andrücken. 
Nähte und Stöße dicht verkleben/verschweißen.  
An die bauseits verlegten Bitumenbahnen unter den neu erstellten 
Mauerwerken fachgerecht luftdicht anschließen 
 
Die Dampfsperre ist an sämtliche Durchdringungen (Rohre, Leitungen, 
Kanäle etc.) luftdicht anzuschließen 
siehe nachfolgende Positionen 
 
Bauteile: Ortbeton, waagerecht 
Flächen: sämtliche Bodenplattenflächen 
Begrenzungen: Brettsperholzwände 
Anschlusshöhe: ca. 5 cm vertikal 
Arbeitshöhe: ca. 0,5m (bezogen auf OK Gelände EG) 
Material: Bitumen Dampfsperrbahn 
 - feinbestreut 
 - Aluminiumpolyesterkombination 
 - Glasvlies mind. 60g/m² 
Dicke: ca. 4 mm 
Verlegung: vollflächig auf dem Untergrund aufgeschweißt 
Nähte/Stöße: Überdeckung gem. Herstellervorgabe 
 dicht verschweißt, versetzt angeordnet 
Durchlasswert: Wasserdampfdurchlass sd-Wert = mind. 1500m 
 
liefern und herstellen 
 

 95,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
2.1.1.4 Anschluss an Durchdringungen 

Dampfsperre an sämtliche Durchdringungen (Rohre, Leitungen, Kanäle 
etc.) luftdicht anschließen 
 
Durchmesser der Durchdringungen DN 5cm bis DN 15cm 
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 25,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
2.1.1.5 Eindichten bodentiefe Fenster / Türen mit Flüssigkunststoff 

Abdichtung bodentiefer Fenster, Türen im Fußpunktbereich oder 
Auskragungen in der Dachfläche mit Flüssigkunststoff, entsprechend 
der Herstellerangaben einschl. Vorarbeiten wie Untergrundreinigung 
und Vorbeschichtung mit Primer.  
 
Bereiche weisen in den Flächen verschiedenen Tiefen und 
Auskragungen von bis zu 10cm auf 
Höhe bis 40 cm 
Tiefe bis 15 cm  
Abrollmaß ca. 55cm 
 
Abrechnung in lfdm 
 
liefern und herstellen 
 

 5,000 lfdm _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

2.1.1 Summe Titel Abdichtung Sohle ___________ € 
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2.1.2 Titel Abdichtung Dach 

. 
2.1.2.1 Trenn- und Ausgleichslage Dachfläche 

Trenn- und Ausgleichslage lose verlegt und mechanisch 
befestigt 
 
Auf Rauspundschalung als unterste, mechanisch 
befestigte Schicht zur fachgerechten Entkopplung des 
Abdichtungsschichten-Systems zum Untergrund 
 
Elastomerbitumenbahn nach DIN EN 13707, als dauerhaft 
funktionale Trenn- und Ausgleichslage. 
Leistungs- und Funktionsanforderungen: 
- Dicke: ca. 2,0 mm 
- oberseitig: folienkaschiert 
- unterseitig: vlieskaschiert 
- Trägereinlage: Polyestervlies 
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1 
l: > 550 N/50 mm, q: > 300 N/50 mm 
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 20 % 
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C 
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +120 °C 
 
liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund 
fachgerecht lose verlegen und nach DIN EN 1991 
mechanisch befestigen. 
Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit 
herstellen. Stöße versetzt anordnen. 
 
einschl. Transport und Hinaufheben auf die Dachfläche 
sowie Montage 
 

 125,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
2.1.2.2 Trenn- und Ausgleichslage aufgehende Wand 

Trenn- und Ausgleichslage lose verlegt und mechanisch 
befestigt 
 
wie in Vorposition beschrieben jedoch für die 
vertikalen Bereiche der aufgehenden Wandfläche 
 
Bauteile: Aufgehende Trennwand zum Hallenbau 
Flächen: vertikal 
Begrenzungen: Dachfläche 
Abmessungen: ca. 50 cm vertikal 
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einschl. Transport und Hinaufheben auf die 
Dachfläche sowie Montage 
 

 7,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
2.1.2.3 Elastomerbitumen-Dampfsperre Dachflächen 

Dampfsperre als Systemdachaufbau mit einem Nachweis der 
Beständigkeit gegenüber Flugfeuer und strahlender Wärme 
von Dachaufbauten (harte Bedachung) 
 
Dampfsperre und temporäre Notabdichtung auf der 
Brettstappeldecke 
Nähte und Stöße dicht verkleben/verschweißen. Im 
Bereich von An- und Abschlüssen vollflächig 5 cm über 
die Oberkante der Dachflächen hochführen und 
fachgerecht luftdicht anschließen 
 
Die Dampfsperre ist an sämtliche Wand-/Randanschlüsse 
und sonstige Durchdringungen (Rohre, Leitungen, Kanäle 
etc.) luftdicht anzuschließen 
siehe nachfolgende Positionen 
 
 
vollflächig verschweißt als Behelfsabdichtung 
Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn 
nach DIN EN 13 970 
Leistungs- und Funktionsanforderungen: 
- Dicke ca. 4 mm 
- oberseitig: feinbestreut, schwarz mit Nahtstreifen 
- unterseitig: folienkaschiert 
- offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 6 Monate 
- Trägereinlage: Kombinationsträger 
PET/Alu/PET + Glasgewebe 
- Durchtrittsicher 
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: 
l: > 1000 N/50 mm, q: > 1000 N/50 mm 
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 % 
- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach 
DIN EN 1931: > 1500 m 
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -30 °C 
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 110 °C 
- Widerstand gegen stoßartige Belastung nach 
DIN EN 12691: > 300 mm Verfahren B 
- kurzfristige Behelfsabdichtung 
 
Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund 
fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und 
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Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht 
verschweißen. Stöße versetzt anordnen. 
 
einschl. Transport und Hinaufheben auf die Dachfläche 
sowie Montage 
 

 130,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
2.1.2.4 Elastomerbitumen-Dampfsperre aufgehende Wand 

Dampfsperre als Systemdachaufbau mit einem Nachweis der 
Beständigkeit gegenüber Flugfeuer und strahlender Wärme 
von Dachaufbauten (harte Bedachung) 
 
wie in Vorposition beschrieben jedoch für die 
vertikalen Bereiche aufgehende Wand 
 
Bauteile: Wandbereich 
Flächen: vertikal 
Begrenzungen: Dachfläche 
Abmessungen: ca. 50 cm vertikal 
 
einschl. Transport und Hinaufheben auf die 
Dachfläche sowie Montage 
 

 7,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
2.1.2.5 Gefälledämmung EPS 

Wärme-Gefälledämmung auf Dachfläche als Systemdachaufbau  
mit einem Nachweis der Beständigkeit gegenüber Flugfeuer und  
strahlender Wärme von Dachaufbauten (harte Bedachung) 
 
EPS 035 DAA dh Polystyrol-Hartschaum 
nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10, 
als dreiseitige Gefälledämmung mind. 2%  
Typ dh, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 
 
Dämmstoffdicke: 
Mittelwert: mind. 100mm 
Höchste Stelle ca. 200mm 
Niedrigste Stelle ca. 50mm 
 
einschl. Detail-Gefälleplanung nach Vorplanung des Architekten 
Ausführung erst nach Prüfung und Freigabe der Detail-Gefälleplanung  
durch den Architekten 
 
liefern und auf der Dampfsperre verkleben 
einschl. Transport und Hinaufheben auf die Dachfläche 
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 125,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
2.1.2.6 Kehlen, Grate und Rinnen 

Fachgerechtes Ausbilden von Kehlen, Grate und Rinnen  
im Plattenverbund der in den Vorpositionen genannten Dachdämmung  
 
Abrechnungseinheit: einfache Länge der Kehlen, Grate und Rinnen  
innerhalb der gedämmten Grundfläche 
 
liefern und herstellen 
 

 40,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
2.1.2.7 Untere Lage Elastomerbitumen-Schweißbahn 

Untere Lage einer 2-lagigen Bitumen-Dachabdichtung als 
Systemdachaufbau mit einem Nachweis der Beständigkeit gegenüber 
Flugfeuer und strahlender Wärme von Dachaufbauten (harte 
Bedachung) 
 
wie in Vorpositionen Elastomerbitumen-Dampfsperre beschrieben 
jedoch als untere Lage der zweilagigen Dachabdichtung als 
Dampfdruckausgleichs und Dichtungsbahn 
 
geeignet für Gründachaufbauten 
 
Material: kaltselbstklebende 
 Elastomerbitumen-Dampfsperre (SBS)  
 - PP-Vlies und Sicherheitsnaht 
 - Elastomerbitumen  
 - Polyestergewebe Verbundträger mind. ca  
 180g/m² 
 - Elastomerbitumen 
 - Selbstklebebitumen wärmeaktivierbar  
 mind. 50% Flächenanteil 
Dicke: mind. ca. 4 mm 
Verlegung: vollflächig auf dem    Untergrund 
aufgeschweißt 
Nähte/Stöße: doppelte Sicherheitsnaht Überdeckung gem.  Flachdachrichtlinie u. Verarbeitungsvorschr.
 dicht verschweißt, versetzt angeordnet 
Durchlasswert:  Wasserdampfdurchlass sd-Wertmind. 1500m 
 
einschl. Transport und Hinaufheben auf die Dachfläche sowie Montage 
 

 130,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
2.1.2.8 Untere Lage Elastomerbitumen-Schweißbahn aufgehende Wand 
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Untere Lage Elastomerbitumen-Schweißbahn als Systemdachaufbau  
mit einem Nachweis der Beständigkeit gegenüber Flugfeuer und  
strahlender Wärme von Dachaufbauten (harte Bedachung) 
 
wie in Vorposition beschrieben jedoch für die 
vertikalen Bereiche aufgehende Wand 
 
Bauteile: Wandbereich 
Flächen: vertikal 
Begrenzungen: Dachfläche 
Abmessungen: ca. 50 cm vertikal 
 
einschl. Transport und Hinaufheben auf die 
Dachfläche sowie Montage 
 
 

 7,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
2.1.2.9 Obere Lage Elastomerbitumen-Schweißbahn 

Obere Lage einer 2-lagigen Bitumen-Dachabdichtung als 
Systemdachaufbau mit einem Nachweis der Beständigkeit gegenüber 
Flugfeuer und strahlender Wärme von Dachaufbauten (harte 
Bedachung) 
 
wie in Vorpositionen Elastomerbitumen-Schweißbahn beschrieben 
jedoch als obere Lage der zweilagigen Dachabdichtung als 
Dichtungsbahn 
 
geeignet für Gründachaufbauten 
 
Material: Elastomerbitumen-Dampfsperre (SBS)  
 - graue Bestreuung 
 - Elastomerbitumen  
 - Glas-Polyester Verbundträger mind. ca  
 250g/m² 
 - Elastomerbitumen 
Dicke: mind. ca. 5 mm 
Verlegung: vollflächig auf dem    Untergrund 
aufgeschweißt 
Nähte/Stöße: Sicherheitsnaht Überdeckung gem.  
 Flachdachrichtlinie u. Verarbeitungsvorschr. 
 dicht verschweißt, versetzt angeordnet 
 
einschl. Transport und Hinaufheben auf die Sahlbetondachfläche sowie 
Montage 
 

 130,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
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2.1.2.10 Obere Lage Elastomerbitumen-Schweißbahn aufgehende Wand 
Obere Lage Elastomerbitumen-Schweißbahn als Systemdachaufbau  
mit einem Nachweis der Beständigkeit gegenüber Flugfeuer und  
strahlender Wärme von Dachaufbauten (harte Bedachung) 
 
wie in Vorposition beschrieben jedoch für die 
vertikalen Bereiche aufgehende Wand 
 
Bauteile: Wandbereich 
Flächen: vertikal 
Begrenzungen: Dachfläche 
Abmessungen: ca. 50 cm vertikal 
 
einschl. Transport und Hinaufheben auf die 
Dachfläche sowie Montage 
 

 7,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
2.1.2.11 Dachaufbau an Dachanker/Anschlagpunkte anschließen 

Fachgerechtes Einbauen, Anarbeiten und Abdichten des zuvor 
beschriebenen 
kompletten Dachaufbaus (Bitumen-Dampfsperre, einschl. Voranstrich,  
mehrlagige Dämmung und Bitumen-Dachabdichtung) an 
Dachanker/Anschlagpunkte  
sowie Blitzschutzleitungen.  
 
Ausführung gemäß den FLL-Richtlinien und den Hersteller- und 
Verarbeitungsvorschriften. 
 
Material:  Edelstahl/verzinktes Stahl für Blitzschutz, 
Dachanker/Anschlagpunkte u. ä. 
 PVC für Elektrokabel u. ä. 
Durchmesser:        bis ca. 4 cm 
 
liefern und herstellen 
 

 10,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
2.1.2.12 Wandabschlussprofil 

Wandabschlussprofil 
Aluminium  
inkl. Verschraubung 
inkl. Verfugung 
 
im Bereich aufgehende Wand  
 
als mechanische Befestigung der Schweißbahnen 
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liefern und montieren 
 

 12,000 m _____________ € _____________ € 
. 
2.1.2.13 Flachdachdurchführung 

Nicht brennbare und wärmegedämmte 
Witterungs- und UV- beständige Durchführung mit frei wählbarer (360°) 
Leitungsführung.  
Rundes Edelstahl Standrohr mit Stutzen und Lippendichtung am 
unterem  
Ende und Klebeflansch zur Aufnahme der Dach und Dichtungsbahn.  
Werkseitiger Stutzen passend zum Isolier-Dach-Element.  
Das Gehäuse ist mit nichtbrennbarer Isolierung der Baustoffklasse A1 
isoliert.  
Dichtwolle am oberen Ende und Pressronde mit Dichtwolle gewähren 
ein formschlüssiges  
Abdichten der durchgeführten Kabel und Leitungen.  
Lackierte Aluminiumkappe mit Edelstahlhutmuttern als Wetterschutz. 
  
Durchmesser 
Innenrohr: DN 160 
Außenmantel: ca. 262 mm, H = ca. 500mm  
Klebeflansch zur Aufnahme der Dach und Dichtungsbahn 
Durchmesser: 510mm. 
Dachneigung: 0 - 5 ° 
  
liefern und an alle Abdichtungslagen anschließen 
 

 1,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
2.1.2.14 Sanitärentlüfter DN 110 

Sanitärentlüfter 
Witterungs- und UV- beständig 
einschl. Lippendichtung am unterem Ende und Klebeflansch  
zur Aufnahme der Dach und Dichtungsbahn. 
 
Durchmesser 
DN 110 
Dachneigung: 0 - 5 ° 
 
Liefern, montieren 
inkl. Abdichtung 
 

 2,000 Stk _____________ € _____________ € 
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2.1.2 Summe Titel Abdichtung Dach ___________ € 
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2.1.3 Titel Dachentwässerung Personalgebäude 

. 
2.1.3.1 Zinkdachrinne 

Hängedachrinne dreiseit umlaufend des Personalgebäudes 
 
halbrund, aus Titanzink  
nach DIN EN 988  
  
Oberflächenqualität: 
walzblank 
 
im Ganzen einschl. Montagemateril, Halter, Rinnenboden, Endkappen  
und allen notwendigen Anbauteilen 
 
liefern und gebrauchsfertig herstellen 
 
Einzellängen der Rinne sind durch Weichlöten (10 mm gebundene 

Lötnaht)  
miteinander zu verbinden 
Einbau und die Anzahl der Dehnungsausgleicher ist entsprechend  
den Fachregeln zu wählen 
Hinterkante der montierten Rinne ist höher als ihre Vorderkante 

anzuordnen 
Ein Gefälle zu den Ablaufstutzen ist einzuhalten 
  
Abmessungen: 
333er 
 
Metalldicke: 0,7 mm 
 
liefern und gebrauchsfertig herstellen 
 

 
 

 33,000 lfm _____________ € _____________ € 
. 
2.1.3.2 Rinnenwinkel 

Rinnenwinkel halbrund, für 90°- Außenecke, 
aus Titanzink, passend zu vorbeschriebener 
Dachrinne  
 
liefern, montieren und einlöten 
 
 

 2,000 Stck. _____________ € _____________ € 
. 
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2.1.3.3 Rinneneinhangstutzen 
Rinneneinhangstutzen 
halbrund  
 
Für Dachrinne 333mm 
Stutzen 100mm 
Einhangstutzen mit Verbindungsgummi 
 
Material: Titan Zink 
 
liefern, montieren und einlöten 
 

 3,000 Stck. _____________ € _____________ € 
. 
2.1.3.4 Zinkfallrohr 

Regenfall-Leitung 
aus Titanzink  
hochfrequenzgeschweißt,  
mit Muffe, nach DIN EN 612 
 
Befestigung mit verzinkter 
Fallrohrschelle an vorgehängter Holzfassaden-UK 
 
Nenngröße: DN 100 
 
liefern und montieren 
 

 6,000 lfm _____________ € _____________ € 
. 
2.1.3.5 Traufstreifen 

Traufstreifen aus Titanzink 
walzblank 
 
zur Aufnahme der Bitumenbahn auf der  
Traufbohle befestigen 
 
Abrollbreite:  ca. 350 mm 
Stärke:           0,7 mm 
 
2-fach gekantet 
 
einschl. Tropfnase ca. 15mm hochgekantet 
 
überlappende Stoßbereiche sind miteinander zu verlöten 
 
liefern und montieren 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
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  _________________ € 
 

 

 
 

 33,000 lfm _____________ € _____________ € 
. 
2.1.3.6 Traufstreifenwinkel 

Traufstreifenwinkel  
wie in Vorposition beschrieben jedoch als 90°- Außenecke 
 
liefern, montieren und einlöten 
 
 

 2,000 Stck. _____________ € _____________ € 
. 
2.1.3.7 Standrohre 

Standrohre aus verzinktem Stahlrohr  
 
DN100 
ca. 1,25m lang 
 
mit Muffe, nach DIN EN 612 
 
Befestigung mit verzinkter 
Fallrohrschelle an vorgehängter Holzfassaden-UK 
 
liefern und montieren 
 

 3 Stck _____________ € _____________ € 
. 
2.1.3.8 Prov. Fallrohr 

Herstellen eines provisorischen Fallrohres aus 
KG-Kunststoffrohr 
angeschlossen an die Dachrinne sowie die 
bauseitig verlegte Regenentwässerungsanschlüsse 
befestigt am Gerüst oder teilen der Wand 
 
liefern und montieren 
 

 10,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
2.1.3.9 Mittellohnstunden 

Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger 
Abstimmung und auf Anordnung der Bauleitung 
ausgeführt werden. Tagelohnbescheinigungen sind täglich 
aufzustellen und der Bauleitung spätestens 
an dem der Erbringung der Leistungen folgenden 
Baustelletermin zur Prüfung und Unterzeichnung 
vorzulegen. 
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  _________________ € 
 

 

Stundenzettel werden nur im Original und unterzeichnet 
anerkannt. 
Stundenlohnsatz anzugeben als Mittelstundensatz. 
 

 15 Std _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

2.1.3 Summe Titel Dachentwässerung Personalgebäude ___________ € 
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2.1.4 Titel Sicherheitssysteme 

. 
2.1.4.1 Absturzsicherung - Sekuranten 

Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunktsystam montiert auf 
Flachdach aus  
einer Holzsparrendecke mit  Rauspundschalung  
Dachfläche Höhe ca. 3 m 
Dachdämmungsaufbau Gefälledämmung auf Rauspundschalung ca. 
5cm bis 20cm 
 
Bauaufsichtlich zugelassenes Einzelanschlagsystem zur Sicherung  
von Personen gegen Absturz Befestigung im Bereich von 
Flachdachflächen 
Unterkonstruktion aus Holz. 
 
Einschl. Erstellung und Übergabe der Dokumentation 
 
Absturzsicherungssystem bestehend aus: 
- Einzelanschlag-Sekuranten 
 
einschl. aller notwendigen Befestigungsbauteile 
einschl. Systemstatik 
 
nach Herstellervorgaben und deren statischen Berechnungsgrundlagen  
liefern und Montieren 
 
liefern und gebrauchsfähig montieren 
abrechnung nach Stück Sekurant 
 

 4 Stck _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

2.1.4 Summe Titel Sicherheitssysteme ___________ € 
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2.1.5 Titel Dachentwässerung bauseitiger Hallenbau 

. 
2.1.5.1 Zinkdachrinne 

Hängedachrinne längstseitig des Hallenbaues 
 
halbrund, aus Titanzink  
nach DIN EN 988  
  
Oberflächenqualität: 
walzblank 
 
im Ganzen einschl. Montagemateril, Halter, Rinnenboden, Endkappen  
und allen notwendigen Anbauteilen 
 
liefern und gebrauchsfertig herstellen 
 
Einzellängen der Rinne sind durch Weichlöten (10 mm gebundene 

Lötnaht)  
miteinander zu verbinden 
Einbau und die Anzahl der Dehnungsausgleicher ist entsprechend  
den Fachregeln zu wählen 
Hinterkante der montierten Rinne ist höher als ihre Vorderkante 

anzuordnen 
Ein Gefälle zu den Ablaufstutzen ist einzuhalten 
  
Abmessungen: 
333er 
 
Metalldicke: 0,7 mm 
 
liefern und gebrauchsfertig herstellen 
 

 
 

 43,000 lfm _____________ € _____________ € 
. 
2.1.5.2 Rinneneinhangstutzen 

Rinneneinhangstutzen 
halbrund  
 
Für Dachrinne 333mm 
Stutzen 100mm 
Einhangstutzen mit Verbindungsgummi 
 
Material: Titan Zink 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
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  _________________ € 
 

 

liefern, montieren und einlöten 
 

 4,000 Stck. _____________ € _____________ € 
. 
2.1.5.3 Zinkfallrohr 

Regenfall-Leitung 
aus Titanzink  
hochfrequenzgeschweißt,  
mit Muffe, nach DIN EN 612 
 
Befestigung mit verzinkter 
Fallrohrschelle an vorgehängter Holzfassaden-UK 
 
Nenngröße: DN 100 
 
liefern und montieren 
 

 20,000 lfm _____________ € _____________ € 
. 
2.1.5.4 Traufstreifen 

Traufstreifen aus Titanzink 
walzblank 
 
unter der Zementwellplatte auf der  
Traufbohle befestigen 
 
Abrollbreite:  ca. 350 mm 
Stärke:           0,7 mm 
 
2-fach gekantet 
 
einschl. Tropfnase ca. 15mm hochgekantet 
 
überlappende Stoßbereiche sind miteinander zu verlöten 
 
liefern und montieren 
 
 
 
 

 43,000 lfm _____________ € _____________ € 
. 
2.1.5.5 Standrohre 

Standrohre aus verzinktem Stahlrohr  
 
DN100 
ca. 1,25m lang 
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mit Muffe, nach DIN EN 612 
 
Befestigung mit verzinkter 
Fallrohrschelle an vorgehängter Holzfassaden-UK 
 
liefern und montieren 
 

 4 Stck _____________ € _____________ € 
. 
2.1.5.6 Prov. Fallrohr 

Herstellen eines provisorischen Fallrohres aus 
KG-Kunststoffrohr 
angeschlossen an die Dachrinne sowie die 
bauseitig verlegte Regenentwässerungsanschlüsse 
befestigt am Gerüst oder teilen der Wand 
 
liefern und montieren 
 

 10,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
2.1.5.7 Mittellohnstunden 

Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger 
Abstimmung und auf Anordnung der Bauleitung 
ausgeführt werden. Tagelohnbescheinigungen sind täglich 
aufzustellen und der Bauleitung spätestens 
an dem der Erbringung der Leistungen folgenden 
Baustelletermin zur Prüfung und Unterzeichnung 
vorzulegen. 
Stundenzettel werden nur im Original und unterzeichnet 
anerkannt. 
Stundenlohnsatz anzugeben als Mittelstundensatz. 
 

 15 Std _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

2.1.5 Summe Titel Dachentwässerung bauseitiger 
Hallenbau ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

2.1.6 Titel Sicherheitssysteme 

. 
2.1.6.1 Absturzsicherung - Sekuranten 

Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunktsystam montiert auf 
Zementwellplattendeckung  
(siehe Pos. Zementwellplatteneindeckung) und einer UK aus 
Holzpfetten 
Dachfläche Höhe bis ca. 6 m 
Satteldach mit ca. 10° Grad neigung 
 
Bauaufsichtlich zugelassenes Einzelanschlagsystem zur Sicherung  
von Personen gegen Absturz Befestigung im Bereich von 
Zementwellplattendeckung 
Unterkonstruktion aus Holz. 
 
Einschl. Erstellung und Übergabe der Dokumentation 
 
Absturzsicherungssystem bestehend aus: 
- Einzelanschlag-Sekuranten 
 
einschl. Bohrungen in die Zementwellplattendeckung 
einschl. aller notwendigen Befestigungsbauteile 
einschl. Systemstatik 
 
nach Herstellervorgaben und deren statischen Berechnungsgrundlagen  
liefern und Montieren 
 
liefern und gebrauchsfähig montieren 
abrechnung nach Stück Sekurant 
 

 10 Stck _____________ € _____________ € 
. 
2.1.6.2 Bohrungsöffnungen in Zementwellplatte 

Herstellen von Bohrungen in Zementwellplatten wie in Vorposition  
Zementwellplatteneindeckung beschrieben 
für bauseitige PV-Unterkonstruktionsbefestigungen 
 
Bohrungs-DN ca. 15mm bis 25mm 
 
Bohrungungsöffnungen nach Planungsvorgaben achsgenau auf 
gedeckten Dachbereich  
anzeichnen und bohren 
 
Abrechnung nach Stück Bohrung 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

 
 50 Stck _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

2.1.6 Summe Titel Sicherheitssysteme ___________ € 
 

 
2.1 Summe Titel Abdichtungsarbeiten 

Personalräume ___________ € 
 

 
2 Summe Gewerk Dachabdichtungs-, 

Dachdeckungsarbeiten ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

3 Gewerk Holzfassadenarbeiten 

. 
3.1 Windlast- und Statikberechnung Fassadensystem 

Erstellung und Lieferung, der objektbezogenen 
Windlastberechnung sowie das Aufstellen der 
projektbezogenen und prüffähigen statischen Berechnung 
der Fassadenbekleidung, sowie der Unterkonstruktion und 
deren Verankerung am Gesamtgebäudebereich wie  
Personalgebäude und Hallenbau 
 
Als Basis gilt die aktuelle DIN EN 1991-1 für die 
Festlegung der Windlastbereiche am Gebäude. Die 
Berechnung dient als Grundlage für die Erstellung der 
statischen Berechnung und der Festlegung der 
Unterstützungsabstände an der vorgehängten 
hinterlüfteten Fassade 
Windzone: I 
Geländekategorie: II 
Gebäudehöhe: ca. 6,5 m 
 
Der statische Nachweis ist vor Ausführungsbeginn 
auszuhändigen 
 

  1 Psch  _____________ € 
. 
3.2 Unterkonstruktion Holzfassadenschalung 

Liefern und montieren einer einlagigen 
Unterkonstruktion aus trockenen, nicht imprägnierten 
Latten für eine hinterlüftete Holzprofilfassade  
 
Wandbereich bis ca. 3m Höhe 
Lattung: 
1. Lattenebene 30/50 mm - horizontal verlegt 
Verschraubung / Befestigungsmaterial sowie 
Lattenabstände nach vorgaben eigener Fassadenstatik 
(siehe Vorposition) 
Holzart: 
NH Fichte/Kiefer/Tanne, trocken 
 
Untergrund: 
Holzrahmenvorsatzschale auf Brettsperholzwand 
beplankt mit Holzfaserdämmplatte 40mm 
Siehe Position Außenwand 
 
Abrechnung nach m² Fassadenansichtsfläche 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

 
 100,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
3.3 Vertikale Holzfassadenschalung  

Boden- Deckelschalung aus Douglasie oder Lärche 
Gesamtfassade Personalräume und Hallenbau ist  
aus einer Holzart herzustellen 
Die Wahl zwischen Douglasie oder Lärche obliegt dem  
Bieter 
 
Liefern und auf horizontaler Unterkonstruktion nach 
Fachregeln fluchtgerecht, unter Berücksichtigung von 
Sturzhöhen vertikal verlaufend montieren 
Wandbereich bis ca. 3m Höhe 
Sichtbare Befestigung mit nichtrostender mechanischer 
Befestigung nach vorgaben eigener Fassadenstatik 
Schrauben oder Linsenkopfnägeln 
 
Holzart: 
Douglasie oder Lärche 
 
Holzfeuchte: 
um £ 18 % 
 
Oberfläche: 
sägerau 
 
Profilkanten: 
gesägt 
 
Profilformate: 
Länge: bis ca. 2900mm 
Stärke: min 24mm 
Ansichtsbreiten: mind. 160mm bis 200mm 
frei nach wahl vom Bieter 
wichtig ist dass sich die Ansichtsbreiten  
regelmäßig wiederholen 
 
Unterkante der Profile sauber schräg geschnitten 
 
Abrechnung nach m² Fassadenansichtsfläche 
 
 

 100,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
3.4 Holzprofilschalung Eckausbildung 

Ausbilden von 90° Ecken im Bereich der vertikalen  
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

Holzprofilschalung 
 
- schräger Anschnitt (als Gehrung) aller Profile im 
Eckbereich 
- Lieferung und Montage vom schwarz pulverbeschichteten 
Aluminiumprofil welches auf der Latten-UK befestigt 
wird und bis an die Fassadenaußenkante herausschaut, 
Schnittansichtsflächen der Profile werden so verdeckt 
eine Kantung in längsrichtung ca. 45° 
Profilbreite ca. 10cm 
Profillänge bis ca. 3m 
 
Abrechnung nach lfdm Eckausbildung 
 

 12,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
3.5 Unterer Fassadenabschluss inkl. Lochblech  

Herstellen des unteren Fassadenabschlusses 
Sockelbereich sowie Fenster- und Türsturz 
anlegen und sauber ausrichten der Profilbretter 
Liefern und Anbringen eines Aluminiumgitters als 
Belüftungsprofil zum Schutz vor Kleintieren, 
einschließlich Verschrauben mit nichtrostenden 
Senkkopfschrauben. 
 
Aluminiumblech: 
2mm stark, 1-fach gekantet Ausrollbreite ca. 120mm, 
Farbe Alu-natur 
 
Abrechnung nach lfdm 
 

 35,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
3.6 Oberer Fassadenabschluss inkl. Lochblech 

Herstellen des oberen Fassadenabschlusses 
Anschluss an Deckenrauspundschalung sowie 
Sparren im Traufbereich 
anlegen und sauber ausrichten der Profilbretter 
ausschneiden und anarbeiten an die auskragenden  
Sparen sowie hochführen in die Sparenzwischenräume  
Zwischen den Sparen anbringen eines horizontal verlaufenden 
Aluminiumgitters als Belüftungsprofil zum Schutz vor Kleintieren, 
einschließlich Verschrauben mit nichtrostenden 
Senkkopfschrauben. 
 
Aluminiumblech: 
2mm stark, 1-fach gekantet Ausrollbreite ca. 120mm, 
Farbe Alu-natur 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

 
Abrechnung nach lfdm 
 

 50,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
3.7 Fensteröffnung ca. b 1300mm x h 1200mm 

Fensteröffnung in Fassadenbereich wie in Vorpostionen 
Vertikale Holzprofilschalung beschrieben 
 
Lichte Fensteröffnung: 
Breite ca. 1300mm 
Höhe ca. 1200mm 
 
anlegen und herstellen 
Einschl. umlaufender Leibungsbretter: 
- Sturzbrett ca. Breite 1300 x Tiefe 100 x Stärke 24 mm 
- Leibungsbrett links und rechts ca. Höhe 1200 x Tiefe 
100 x Stärke 24 mm 
Einschl. notwendiger Lattenunterkonstruktion 
 
Holzart: 
wie Fassadenprofilschalung 
 
Holzfeuchte: 
um £ 18 % 
 
Oberfläche: 
sägerau 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile und 
Befestigungsmittel 
 

 7,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
3.8 Fensteröffnung ca. b 1300mm x h 600mm 

Fensteröffnung in Fassadenbereich wie in Vorpostionen 
Vertikale Holzprofilschalung beschrieben 
 
Lichte Fensteröffnung: 
Breite ca. 1300mm 
Höhe ca. 600mm 
 
anlegen und herstellen 
Einschl. umlaufender Leibungsbretter: 
- Sturzbrett ca. Breite 1300 x Tiefe 100 x Stärke 24 mm 
- Leibungsbrett links und rechts ca. Höhe 600 x Tiefe 
100 x Stärke 24 mm 
Einschl. notwendiger Lattenunterkonstruktion 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

 
Holzart: 
wie Fassadenprofilschalung 
 
Holzfeuchte: 
um < 18 % 
 
Oberfläche: 
sägerau 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile und 
Befestigungsmittel 
 

 3,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
3.9 Türöffnung ca. b 1110mm x h 2135mm 

Türöffnung in Fassadenbereich wie in Vorpostionen 
Vertikale Holzprofilschalung beschrieben 
 
Lichte Türöffnung: 
Breite ca. 1110mm 
Höhe ca. 2135mm 
 
anlegen und herstellen 
Einschl. umlaufender Leibungsbretter: 
- Sturzbrett ca. Breite 1250 x Tiefe 100 x Stärke 24mm 
- Leibungsbrett links und rechts ca. Höhe 2135 x Tiefe 
100 x Stärke 24mm 
 
Holzart: 
wie Fassadenprofilschalung 
 
Holzfeuchte: 
um < 18 % 
 
Oberfläche: 
sägerau 
 
Einschl. notwendiger Lattenunterkonstruktion 
 
Einschl. systembedingter Einbauteile und 
Befestigungsmittel 
 

 5,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
3.10 Fassadenöffnung ca. b 100mm x h 100mm 

Fassadenöffnung in Holzprofilschalung 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

einschl. Wechsel in der Unterkonstruktion 
 
Breite ca. 100mm 
Höhe ca. 100mm 
 
anlegen nach Vorgaben Installationsplanung herstellen 
 

 5,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
3.11 Fassadenöffnung ca. b 200mm x h 200mm 

Fassadenöffnung in Holzprofilschalung 
einschl. Wechsel in der Unterkonstruktion 
 
Breite ca. 200mm 
Höhe ca. 200mm 
 
anlegen nach Vorgaben Installationsplanung herstellen 
 

 5,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
3.12 Fassadenöffnung ca. b 300mm x h 300mm 

Fassadenöffnung in Holzprofilschalung 
einschl. Wechsel in der Unterkonstruktion 
 
Breite ca. 300mm 
Höhe ca. 300mm 
 
anlegen nach Vorgaben Installationsplanung herstellen 
 

 5,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
3.13 Fassadenabdichtungsbahn 

Fassadenabdichtungsbahn als diffusionsoffene 
Luftdichtheitsschicht liefern, fachgerecht verlegen und 
nach DIN 4108-7 luftdicht ausführen. Die 
Verlegehinweise des Bahnenherstellers sind zu beachten. 
3-lagige Unterdeckbahn aus einer Kombination aus 
PP-BiCo-Spinnvliesen, 
2-Zonen-Selbstkleberand in der Höhenüberdeckung. 
 
Reißkraft (EN 12311-1+2): ca. 220/165 N/5 cm 
Wasserdichtheit (EN 1928): Klasse W 1 
Sd-Wert (EN ISO 12572): ca. 0,02 m 
Luftdurchlässigkeit (DIN EN 12114) ca. 0,06 m³/hm² 
Flächengewicht: ca. 150 g/m² 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

liefern und Anschlussbereiche bei notwendigkeit abdichten 
einschl. aller notwendigen Verklebung- und Befestigungsmittel 
 

 25,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
3.14 Folienabdichtung unter Fensterbank 

Folienabdichtung unter Fensterbank 
EPDM-Folie vom Basisprofil bis zur Aussenkante der 
vorgehängten Holzfassade 
fest verklebt auf der Holz-UK und Fensterbasisprofil 
Folienbreite ca. 250mm 
Abrechnung nach lfdm Brüstung 
 

 10,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
3.15 Aluminium-Fensterbänke Personalräume 

Aluminium-Fensterbänke aus 2 mm Alublech mit 
wasserdichten Aufkantungen / Bordstücken 
vorgerichtet für anschließende Holzfassade 
 
Bereich Personalräume 
 
Einschl. Dichtbändern aus imprägniertem 
Weichschaumstoff an den Anschlüssen 
an allen Anschlusskanten und Fensterrahmen 
 
Einschl. links und rechts jeweils ein Aluminium 
Gleitendstück welches einen Dehnungsausgleich garantiert 
 
Einschl. Fensterbankbefestigungswinkel an Wandbereich  
mind. alle 50cm 
 
Einschl. Antidröhnbeklebung an der Unterseite 
Pulverbeschichtet RAL-Standartfarbtöne nach Wahl AG 
3-Fach gekantet 
Ausladung ca. 180mm 
Abrollbreite ca. ca. 280mm 
Längen der Fensterbänke ca. 1300mm 
 
liefern und einbauen 
Abrechnung nach Stück Fensterbank 
 

 7,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
3.16 Sockelblech 

Sockelblech-Ausbildung als sichtbarer Sockelstreifen 
unterhalb der Holzprofilfassade 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
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  _________________ € 
 

 

 
Liefern und montieren eines vertikal gebäudeumlaufend 
verlaufenden Sockelbleches aus Aluminium 
Befestigung an Holzfassaden-UK 
einschließlich Verschrauben mit nichtrostenden Senkkopfschrauben 
einschl Stoßverbinder 
 
Aluminiumblech: 
2mm stark, 1-fach gekantet Ausrollbreite ca. 500mm, 
Farbe Pulverbeschichtet nach RAL Angabe AG 
 
Abrechnung nach lfdm 
 

 33,000 lfdm _____________ € _____________ € 
. 
3.17 Sockelblech Eckausbildung 

Sockelblech-Eckausbildung als Zulage zur Vorposition 
Ausführung von Gebäudeecken sowie Türeingangsleibungsecken 
 
Liefern und montieren 
 
Abrechnung nach Stück 
 

 6,000 Stk _____________ € _____________ € 
. 
3.18 Mittellohnstunden 

Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger 
Abstimmung und auf Anordnung der Bauleitung 
ausgeführt werden. Tagelohnbescheinigungen sind täglich 
aufzustellen und der Bauleitung spätestens 
an dem der Erbringung der Leistungen folgenden 
Baustelletermin zur Prüfung und Unterzeichnung 
vorzulegen. 
Stundenzettel werden nur im Original und unterzeichnet 
anerkannt. 
Stundenlohnsatz anzugeben als Mittelstundensatz. 
 

 25 Std _____________ € _____________ € 
 
 

 
 

3 Summe Gewerk Holzfassadenarbeiten ___________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 

 Summe Erweiterte Holzrohbauarbeiten 
Personalgebäude ___________ € 
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Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

 
 
ZUSAMMENSTELLUNG 
 
 

Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 

1.2.1 Wände _______________ € 
 

1.2.2 Decken _______________ € 
 

 

1.2 Summe Wände / Decken Personalräume _______________ € 
 
 

1.1 Vor- und Nacharbeiten _______________ € 
 

1.2 Wände / Decken Personalräume _______________ € 
 

1.3 Stundenlohnarbeiten _______________ € 
 

 

1 Summe Holzrohbauarbeiten  _______________ € 
 
 

2.1.1 Abdichtung Sohle _______________ € 
 

2.1.2 Abdichtung Dach _______________ € 
 

2.1.3 Dachentwässerung Personalgebäude _______________ € 
 

2.1.4 Sicherheitssysteme _______________ € 
 

2.1.5 Dachentwässerung bauseitiger Hallenbau _______________ € 
 

2.1.6 Sicherheitssysteme _______________ € 
 

 

2.1 Summe Abdichtungsarbeiten Personalräume _______________ € 
 
 

2.1 Abdichtungsarbeiten Personalräume _______________ € 
 

 

2 Summe Dachabdichtungs-, Dachdeckungsarbeiten _______________ € 
 
 

1 Holzrohbauarbeiten  _______________ € 
 

2 Dachabdichtungs-, Dachdeckungsarbeiten _______________ € 
 

3 Holzfassadenarbeiten _______________ € 
 

 Summe Erweiterte Holzrohbauarbeiten 
Personalgebäude _______________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 
Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 

Erweiterte Holzrohbauarbeiten Personalgebäude 
LV-Nettosumme _______________ € 
 
19 % Umsatzsteuer _______________ € 
 
 
LV-Bruttosumme _______________ € 

 
Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter 
erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus 
den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und 
ohne Widerspruch erkennbar sind.  
 
 
___________________________   __________________________________  
Ort / Datum  Stempel und rechtsgültige Unterschrift 
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Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 
Erstellt mit AVA.relax von COSOBA 
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