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Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt
AR-23-549
STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM

Bauvorhaben

Umbau und Erweiterung
eines Gymnasiums
Sidholzweg 31

32805 Horn-Bad Meinberg

Leistung (LV)

003

Landschaftsbauarbeiten

Ausflihrungsbeginn Ausflihrungsende
k.A. k.A.
Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausflhrung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe lhres Angebotes.

Abgabetermin Abgabezeit
k.A. k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist
k.A.

MwSt. Wahrung
19,00 % EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 48

Leistungsverzeichnis
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Leistungsverzeichnis

Projekt (AR-23-549)
STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM

Leistung (LV)
003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben
Umbau und Erweiterung
eines Gymnasiums
Siidholzweg 31
32805 Horn-Bad Meinberg

Bauherr
Stadt Horn-Bad Meinberg Telefon 05234 /201 275 Ansprechpartner:
Fax Frau J. Hensel
Marktplatz 4

32805 Horn-Bad Meinberg

Planverfasser / Ausschreibung

EPU ARCHITEKTEN Ens, Penner, Unruh ... Telefon 05231/61 66 25 100

Fax
BandelstralRe 2
32756 Detmold
Bauleitung
EPU ARCHITEKTEN Telefon 05231 /61 66 25 240 Ansprechpartner:
Fax Frau Lena Ostermann

BandelstralRe 2
32756 Detmold l.ostermann@epu-gruppe.de

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s e

zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: 0@ s,
Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datumon ............................................. oo - Ore Dot
________________________________________________________________________________________ J e aeeeeaeeesaeeeeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Leistungsverzeichnis STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

Allgemeine Angaben

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: s. Angaben Vergabeunterlagen
- Vertragsstrafe: s. Angaben Vergabeunterlagen
- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung
Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Leistungsverzeichnis

STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 LV Landschaftsbauarbeiten

Vorbemerkungen

Auszufihren sind:

Ga-La-Bauarbeiten. Die Verarbeitung hat
nach den Herstellerrichtlinien bzw. den
geltenden Normen und Vorgaben zu
erfolgen.

Vor Abgabe des Angebotes hat sich der
Bieter entsprechend an Ort und Stelle bzw.
beim Architekten zu informieren.

Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe zu
kldren. Nachberechnung wegen Unkenntis
der Sachlage werden nicht bericksichtigt.

Beschddigungen an Bauteilen, die durch den
Auftragnehmer entstehen, gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

Stoffe und Bauteile, die der Auftagnehmer
zu liefern und einzubauen hat, miUssen
ungebraucht sein. Sie missen fir jeweiligen
Verwendungszweck geeignet und
aufeinander abgestimmt sein.

Stoffe und Bauteile, fir die DIN-Normen
bestehen, missen den DIN-GUte- und
Mafbestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat auf die ortlichen
Verhaltnisse hinsichtlich Eignung fur die
Durchfihrung seiner Leistung zu achten und
Bedenken gegen die vorgesehene Art der
Ausfihrung dem Auftraggeber unverziglich
schriftlich mitzuteilen.

Der Bieter verpflichtet sich, die im Angebot
ausgefihrten Arbeiten nach dieser
Beschreibung auszufihren. Die Ortlichen
Verhaltnisse sind bekannt. Der Bieter
bestdtigt ferner, dass die Arbeiten im vollem
Umfang von ihm selbst durchgefUhrt werden
und die Termine eingehalten werden
kénnen.

Benutzung von Lagerplatzen

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer
die notwendigen Lagerplatze gemal’ §4 Abs.
4 VOB/B unentgeltlich zur Verfigung.
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Leistungsverzeichnis
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003 LV Landschaftsbauarbeiten

Vorbemerkungen

Benutzung von Wasser- und
Energieanschlissen

Die Anschlussanlagen fir Wasser und
Energie (wie im LV beschrieben) werden
psch. mit 0,2% von dem Nettobetrag
abgezogen.

Weitervergabe an Nachunternehmer

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an
Nachunternehmer Ubertragen, die
fachkundig, leistungsfahig und zuverlassig
sind; dazu gehdrt auch, dass sie ihren
gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung
von Steuern und Sozialabgaben
nachkommen und die gewerberechtlichen
Voraussetzungen erfillen.

Der Auftragnehmer hat vor der
beabsichtigten Ubertragung Art und
Umfang der Leistungen sowie Name,
Anschrift und Berufsgenossenschaft
(einschlielich Mitgliedsnummer) des hierfir
vorgesehenen Nachunternehmers dem
Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen
zu Ubertragen, auf die sein Betrieb
eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche
Zustimmung des Auftraggebers gemaf3 § 4
Abs. 8 Nr. 1, Satz 2 VOB/B einzuholen.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass
der Nachunternehmer die ihm Ubertragenen
Leistungen nicht weitervergibt, es sei denn,
der Auftraggeber hat zuvor schriftlich
zugestimmt.

Bei Verstolien des Auftragnehmers oder der
von ihm beauftragten Nachunternehmer
gegen die sich aus dem Vertrag ergebenden
Bedingungen fir die Beauftragung von
Nachunternehmern, hat der Auftragnehmer
eine Vertragsstrafe gemafR besonders
anzufertigender Urkunde zu zahlen.

Abnahme
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Leistungsverzeichnis

STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 LV Landschaftsbauarbeiten

Vorbemerkungen

Die Abnahme erfolgt férmlich unter
Erstellung eines von beiden
Vertragspartnern zu unterzeichnenden
Protokolls.

Die Abnahme ist innerhalb einer Frist von
zwolf Werktagen nach
Fertigstellungsmeldung durch den
Auftragnehmer durchzufihren, wenn einer
der Vertragspartner die Vornahme der
Abnahme verlangt.

Wenn sich die Vertragspartner Gber den
Abnahmetermin nicht einigen, wird dieser
vom Auftraggeber unter Beachtung einer
ausreichenden und § 12 Abs. 1 VOB/B
beachtenden Frist festgesetzt und der
Auftragnehmer hierzu geladen.

Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des
Auftragnehmers durchgefihrt werden, wenn
der Abnahmetermin vereinbart war oder der
Auftraggeber mit genligender Frist hierzu
geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme
ist dem Auftragnehmer dann alsbald
mitzuteilen.

Die Abnahme kann wegen nicht vollstandig
erbrachter Leistung oder wesentlicher
Mangel verweigert werden. Wird die
Abnahme in dieser Weise verweigert, so hat
der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach
Leistungserbringung oder
Méngelbeseitigung wiederum schriftlich die
Fertigstellung mitzuteilen.

Mangelanspriiche und deren Verjahrung

Die Sachmaéngelhaftung bestimmt sich nach
§ 13 VOB/B. Als Verjahrungsfrist fur
Méngelanspriche wird generell die Dauer
von g5 Jahren, beginnend ab der Abnahme,
vereinbart.

Diese Dauer der Gewahrleistung wird
ausdricklich auch vereinbart fir
wartungsrelevante Teile, selbst wenn der
Auftraggeber dem Auftragnehmer die
Wartung derselben nicht Ubertragen hat.

Abrechnung

Ein Aufmal? wird entsprechend ATV DIN
18299 Abschnitt 5 generell nur dann
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Leistungsverzeichnis

STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 LV Landschaftsbauarbeiten

Vorbemerkungen

durchgefihrt, wenn keine Zeichnungen
vorliegen, denen die ausgefihrte Leistung
entspricht.

Das Aufmald wird von den Vertragspartnern
gemeinsam genommen und ist bei
Einvernehmen anerkannte
Berechnungsgrundlage fir die Abrechnung.
Beiden Vertragspartnern wird deshalb das
Recht zum Bestreiten des
Aufmalergebnisses nicht genommen.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen
Aufmalunterlagen missen alle MalRe, die
zur Prifung einer Rechnung nétig sind,
unmittelbar zu ersehen sein.

Die Originale der Aufmalblatter,
Wiegescheine und dhnlicher
Abrechnungsbelege erhélt der Auftraggeber,
die Durchschriften der Auftragnehmer.

Bei Aufmald und Abrechnung sind Langen
und Flachen mit zwei Stellen nach dem
Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei
Stellen nach dem Komma zu berechnen.
Geldbetrage sind auf zwei Stellen nach dem
Komma zu runden.

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als
Abschlags-, Teilschluss oder
Schlussrechnung zu bezeichnen. Die
Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind
durchlaufend zu nummerieren.

Alle Rechnungen sind in 2-facher
Ausfertigung und an den Auftraggeber
adressiert einzureichen, postalisch oder
digital.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B.
Mengenberechnungen,
Abrechnungszeichnungen, Handskizzen)
sind in 1—facher Ausfertigung den
Rechnungen beizufigen.

Die Rechnungen sind mit den
Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer
aufzufihren;

der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der
Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen,
der zum Zeitpunkt des Entstehens der
Steuer, bei Schlussrechnungen zum
Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.
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Leistungsverzeichnis

STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 LV Landschaftsbauarbeiten

Vorbemerkungen

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert
aller bisherigen Leistungen und die bereits
erhaltenen Zahlungen mit gesondertem
Ausweis der darin enthaltenen
Umsatzsteuerbetrdage anzugeben.

Die Schlussrechnung ist vom Auftragnehmer
in prifbarer Form innerhalb von 12
Werktagen nach Fertigstellung vorzulegen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede
vom zustdndigen Finanzamt vorgenommene
Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung ( 48b EStG) dem
Auftraggeber unverziglich schriftlich
mitzuteilen.

Stundenlohnarbeiten

FUr im Vertrag nicht vorgesehene
Leistungen (Nachtrdge) gilt § 2 Abs. 6
VOB/B.

FUr diese sind grundsatzlich
mengenbezogene Einheitspreise
anzubieten. Eine Abrechnung als
Stundenlohnarbeiten ist nur nach
ausdricklicher vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers zulssig.

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die
vereinbarten Verrechnungssatze
unabhéangig von der Anzahl der geleisteten
Stunden.

Sicherheitsleistung

Der Auftraggeber darf als Sicherheit fir die
vertragsgemal3e Erfillung der Leistungen
bis zur Abnahme 10 % der
Bruttoauftragssumme (einschl. erteilter
Nachtragsauftrage) einbehalten.

Der Auftraggeber darf als Sicherheit fir die
vertragsgemaf3e Erfillung der
Sachmaéngelanspriche auf die Dauer von 5
Jahren zuziglich der sich durch Hemmung
oder Neubeginn ergebenden Verlangerung,
beginnend mit der Abnahme der
Bauleistung, 5 % der
Bruttoabrechnungssumme einbehalten.
Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer
gegen Ubergabe einer unbedingten,
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Leistungsverzeichnis

STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 LV Landschaftsbauarbeiten

Vorbemerkungen

unbefristeten, unwiderruflichen
selbstschuldnerischen und
hinterlegungsklauselfreien Birgschaft eines
in der Europdischen Union zugelassenen
Kreditinstituts oder Kreditversicherers
abgelost werden.

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Leistungsverzeichnises:

Baustelleneinrichtungsplan
AR 123-549_LP5_AR_s44_542_Baustelleneinrichtungsplan
Ansichten
AR 23-549_LP5_AR_40_520_ANW
ARI123-549_LP5_AR_41 521 ANN, S
AR123-549_LP5_AR_42_520_ANO
Lageplan
AR 123-549_LP5_AR_45_543_Lageplan
Plane
AR123-549_LP5_AR_43_541_Auldenanlagen
AR 123-549_LP5_AR_43_541_Auldenanlagen_ENTW
AR | 23-549_LP5_AR_43_576_Pflanzkibel
Grundsticksvermessung:
Feinabsteckung 2025292_geprift_250623
Bodengutachten:
AR | 23-549_Bodengutachten
AR | 23-549_Bodenklassifizierung EBV_250521
Die winkelige Grundrissform ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergitet.

Hinweis zur Preisgestaltung

Alle anzugebenden Preise verstehen sich inklusive Lieferung und
Montage, An- und Abfahrt sowie Baustelleneinrichtung und
-raumung, moglicher Ubernachtungskosten, notwendiger
Montagematerialien, Verbindungssticke und Werkzeugen.

Bauseits wird ein GeriUst errichtet.

Die Bereitstellung eines Mobilkrans ist in einer gesonderten Position
zu bericksichtigen.

Die Baustelleneinrichtung, Organisation und Montage der Bauteile
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Leistungsverzeichnis STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 LV Landschaftsbauarbeiten

Hinweis zur Preisgestaltung

ist so zu organisieren, dass sie auf jeden
Fall ordnungsgemalf3, sicher und termingerecht erfolgen kann.

Allgemein

- Um eine reibungslose Kommunikation auf der Baustelle zu
gewahrleisten, ist es notwendig, dass die Bauarbeiter
die deutsche Sprache beherrschen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis
haben nur dann Gultigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

- Die Koordination mit anderen am Bau tatigen Unternehmen und
Handwerkern ist Sache den AN, hierzu gehéren

auch die regelmafig stattfindenden Baubesprechungen (in der
Regel mind. 1 x die Woche) mit der Bau- und

Fachbauleitung.

- Die fachliche Eignung des Bauleiters ist dem AG vorab
nachzuweisen.

- Werden Anderungsarbeiten wegen fehlender bzw. mangelhafter
Koordination erforderlich, sind diese zwischen
den beteiligten Firmen zu kldren und zu regulieren.

Im Bereich des Innenhofs und im Zufahrtweg
zum Innenhof befinden sich im Erdreich
bereits verbaute Rigolen.

Samtlicher Mehraufwand in Verbindung mit
den Rigolen ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Herstellerhinweis zu Rigolen:

Befahren beim Aufbringen der 1. Uberdeckungslage

Das Aufbringen der ersten Uberdeckungslage kann beispielsweise mit einem

Radlader oder Mobilbagger in Vorkopfbauweise erfolgen. Fur Radlader oder Mobilbagger
mit max. 15t Gesamtgewicht (Kette, 4 Rader, Doppelbereifung) ist eine

verdichtete Uberdeckung Gber dem Rigolenkdrper von mindestens 30 cm Dicke
erforderlich. Hierbei ist die eventuell auftretende Spurrinnenbildung zu berucksichtigen!
Rangierbewegungen sind in diesem Bauzustand zu vermeiden.

Befahren mit Baufahrzeugen

Das Befahren der Uberdeckung mit schweren Baufahrzeugen bis max. 50 kN

Radlast (z. B. SLW 30) ist erst ab einer verdichteten Uberdeckung von 60 ¢cm Dicke
zulassig. Darin ist die auftretende Spurrinnenbildung zu bericksichtigen! Auch

beim Abkippen von Erdbaustoffen dirfen 5o kN Radlast nicht Uberschritten werden,

07.05.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)
003 LV Landschaftsbauarbeiten

Hinweis Rigolen

ggfs. sind Lastverteilungsplatten einzusetzen.

4.4 Befahren der Rigole mit Baufahrzeugen wéhrend des Einbaus:
Das direkte Befahren der Blocke mit Baufahrzeugen ist nicht zulassig!
Die AusfUhrung der Auf3enanlagen wird in 3 Bauabschnitte geteilt.

1.BA Arbeiten im Bereich der Fahrradstellplatze

Diese Arbeiten missen zwingend innerhalb der Sommerferien 2026 fertiggestellt sein, da sich die Flachen am
Haupteingang zum Schulgeb&ude befinden und der Zugang nur aufRerhalb der Unterrrichtszeiten gesperrt werden
darf.

2.BA Innenhof am Neubau
Herstellung von Sitzgruppen, Pflasterflachen, Treppenanlagen und Pflanzflachen.

3.BA Wiederherstellung des Lehrerparkplatzes
Abbrucharbeiten an Pflasterarbeiten und Neuverlegung.
Die Arbeiten erfolgen nach Rdumung der Baustelleneinrichtung.

01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende MaBRnahmen

01.1 Einrichten und Raumen der Baustelle

Einrichten und Rdumen der Baustelle, Vorhalten der
Baustelleneinrichtung fir samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefihrten Leistungen.

Gesamte zu bearbeitetnde Flache: ca. 3.603 gm

1 psch GP e

01.2 Baugelande flachig abraumen / entsorgen

Baugeldnde in zusammenhédngender Flache von lose
umherliegenden Gegenstdnden (Steine, Mauerreste, Holzreste,
Schutt usw.) saubern.

Einschl. unbrauchbares Material entsorgen.

03t EP GP

01.3 Absteckarbeiten, Hohenfestlegung

Absteckarbeiten durchfihren, inkl. Hohenfestlegung fir die
fachgerechte Ausfiilhrung der gesamten Anlage.

Hohen- und lagemafiges Einmessen und Auspflocken der
befestigten Flachen und Einbauten. Hierfir notwendige Fix-, Hilfs-
und Héhenpunkte in der Kalkulation beriicksichtigen. Erforderliche
Pflocke stellt der Auftragnehmer.

Eine Hauptachse mit mindestens zwei Festpunkten wird dem
Auftragnehmer durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt.
Festpunkte entsprechend sichern.

Bearbeitungsflache: ca. 3.300 m?

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 12




Leistungsverzeichnis

STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 Lv Landschaftsbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende MaRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ocoveueureeeeecceceeenes
01.4 Baum schiitzen / Polsterung / bis 100 cm
Baum wahrend der Bauzeit durch die Erstellung einer senkrechten
Bretterschalung mit einer Polsterung zwischen Baum und Schalung
aus geeignetem Material (gepresstes Stroh, 0.8.) gegen mechanische
Beschadigungen schitzen, einschl. Vorhaltung, Rickbau und
Beseitigung.
Schutzhéhe: mind. 2,0 m Uber Gelénde
Stammumfang in 2,0 m Hohe: bis 100 cm
Polsterungsdicke: mind. 120 cm
15 St EP o GP i
01.5 Suchschlitze / Handschachtung / 30 cm
Suchschlitze, Tiefe entsprechend Aushubtiefe des angrenzenden
Belagbaues, zur Feststellung der Wurzelausdehnung in Handschacht
ausfihren. Starkwurzeln (Durchmesser > 5 cm) sind vorsichtig frei zu
legen und erst nach Zustimmung der 6rtlichen Bauiberwachung mit
glattem Schnitt zu durchtrennen. Weitere Maf3nahmen zur
Vitalisierung des Wurzelsystems in gesonderten Positionen, gemaf3
der aktuellen ZTV-Baumpflege sowie nach Ricksprache mit dem AG.
Aushubbreite: bis 30 cm
Aushubtiefe: bis 5o cm
5m EP GP oo,
01.6 Baustellenrampe herstellen
Provisorische Baustellenrampe fUr Baustellenfahrzeuge liefern und
herstellen,aus geeignetem Material (z. B. Schottertragschicht,
Stahlplatten oder vergleichbar),
inkl. erforderlicher Unterbau, Herstellung, Vorhaltung fir die Dauer
der Bauzeit sowie vollstandiger Rickbau und
Entsorgung/Wiederverwendung.
Breite, Gefalle und Lange der Rampe nach Erfordernis zur Befahrung
durch Baustellenfahrezuge.
zu Uberbriickende Béschung:
Neigung ca. 65 Grad
Hohe ca.3m
Samtlicher Aufwand ist mit dem EP abgegolten.
1 psch GP
01.7 Rigolen abdecken / Stahlplatten
Vorhandene Rigolen zum Schutz vor Befahrung abdecken,
mittels ausreichend tragfahiger Stahlplatten,
inkl. Lieferung, Verlegen, Ausrichten und Sicherung gegen
Verschieben, einschl. Unterbau aus Schotter. Platten fur
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)
003 LV Landschaftsbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende MaRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Baustellenverkehr geeignet, einschl. Vorhaltung fir die Dauer der
Bauzeit sowie Rickbau.
Plattenstarke: mind 25 mm
Unterbau: 5 cm, Schotter 0/32 leicht verdichtet
120 m? EP GP oo,

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung / Vorbereitende MaBnahmen, Netto: ..o

02 Titel Erdarbeiten

Hinweis Boschung / Verbau

Fir alle beschriebenen Erdarbeiten ist eine Bdschung von max.
60 Grad auszubilden oder ein geeigneter Verbau vorzusehen.
Samtlicher Aufwand ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Hinweis zum Bodenaushub

Der Bodenaushub des Innenhofs ist bereits erfolgt, die Boschung ist
auf beiden Langstseiten mit Schotter o/45 gesichert worden. Dieser
bauseitig gelieferte Schotter soll bei der Herstellung der
Pflasterflachen und Winkelstitzwande fir den Unterbau verwendet
werden.

Eingebrachter Schotter ca. 34 m?

02.1 Bodenaushub

Bodenaushub herstellen und seitlich lagern.
fur Baugruben, Graben und Flachen im Bereich der AuRenanlagen,
einschl. Losen, Aufnehmen und innerdértlichem Transport.

Boden gemal? Bodengutachten,
Aushubtiefe bis ca. 1,50 m

02.2 Aushubboden / entsorgen

Uberschissigen gelagerten Aushubboden laden, abfahren und
fachgerecht entsorgen, inkl. Entsorgungsgebihren.
Boden gem. Bodengutachten

65 m? EP o GP i

02.3 Planum herstellen / verdichten

Planum profilgerecht herstellen und verdichten,
inkl. Hohenausgleich und Feinplanum.

100 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 14




Leistungsverzeichnis STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 LV Landschaftsbauarbeiten
02 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.4 Anarbeiten Erdschichten / Kontrollschacht / Kunststoff

Leistung umfasst das lagenweise Anarbeiten und Verdichten der
angrenzenden Erd- und Tragschichten an den Schachtkérper,
einschlieBlich Anpassung von Frostschutz- und Tragschichten,
profilgerechter Anschluss an angrenzende Flachen sowie hohen- und
fluchtgerechte Angleichung an Oberkante Schachtabdeckung.
Verdichtung entsprechend den geltenden Regelwerken,
einschlielich aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Grof3e: unterschiedliche Abmessungen
Material: Kunststoff

11 St EP o GP s

02.5 Anarbeiten Erdschichten / Kontrollschacht / STB

Leistung umfasst das lagenweise Anarbeiten und Verdichten der
angrenzenden Erd- und Tragschichten an den Schachtkérper,
einschlieBlich Anpassung von Frostschutz- und Tragschichten,
profilgerechter Anschluss an angrenzende Fldchen sowie hohen- und
fluchtgerechte Angleichung an Oberkante Schachtabdeckung.
Verdichtung entsprechend den geltenden Regelwerken,
einschlielich aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Grof3e: unterschiedliche Abmessungen
Material: Stahlbeton

Summe Titel 02

03 Titel Entwéasserungsarbeiten

Hinweis Fassadenrinne

Die nachfolgend beschriebenen Fassadenrinnen befinden sich im
Breich des Haupteingangs und der Pfostenriegelfassade im Hof.
Bereich:

Haupteingang: 2,40 m

Pfosten-Riegelfassade: 19,40 m

03.1 Fassadenrinne / Léangsstabrost / 150

Fassadenrinne aus Edelstahl liefern und fachgerecht einbauen, zur
Entwasserung der Pflasterflache im Ubergangsbereich zwischen
AulRenanlage und Gebdudeeingang. Rinne geeignet fir den Einbau
im TUranschlussbereich, begehbar und fir barrierefreie Zugange

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 Lv Landschaftsbauarbeiten
03 Titel Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
geeignet. Einschl. notwendiger Schnitte und Anschlussarbeiten an
bauseits erstellte Grundleitung, Einbau in Mortelbett bzw.
Betonfundament gemaf} Herstellerangaben, Anschluss an
angrenzende Pflasterflache und Gebdudeabdichtung
Rinnenkorper: Edelstahl V2A (1.4301)
Rinnenbreite: 150 mm
Bauhohe: 8,5-120mm
Belastungsklasse: Ais, (FuRgangerbereich)
Anschlussstutzen fur Entwasserungsleitung: DN 110
Abdeckung: Edelstahl-Langsstabrost (V2A) ohne Randeinfassung,
Stababmessung 20/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm,
Langsstabe mit durchgehenden Abstandshaltern verschweil3t.
Entnehmbar zur Revisionierung.
21,8 m =13 (1=
Hinweis Kastenrinne
Die nachfolgend beschriebenen Kastenrinnen liegen im neuen
Pflasterbereich.
Anzahl: 2 Stick
Gesamtldngen
AulBentreppe: ca. 2,0 m
Innenhof: ca. 17,30 m
samtlicher Mehraufwand im Bezug auf die Rinnenlénge ist in den EP
einzurechnen.
03.2 Kastenrinne / Pflasterflache / Léngsstabrost /150 / C250
Kastenrinne aus Edelstahl liefern und fachgerecht einbauen, zur
Entwasserung der Pflasterflache. Begehbar und PKW-befahrbar.
Einschl. notwendiger Schnitte und Anschlussarbeiten an bauseits
erstellte Grundleitung, Einbau in Mortelbett bzw. Betonfundament
gemaf(’ Herstellerangaben, Anschluss an angrenzende Pflasterflache
und Gebaudeabdichtung
Rinnenkdrper: Edelstahl V2A (1.4301)
Rinnenbreite: 200 mm
Bauhohe: 250 mm
Belastungsklasse: C 250 - Stralden mit leichtem Fahrzeugverkehr
Anschlussstutzen fir Entwasserungsleitung: DN 150
Abdeckung: Edelstahl-Langsstabrost (V2A) ohne Randeinfassung,
Stababmessung 20/5 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm,
Langsstabe mit durchgehenden Abstandshaltern verschweil3t.
Entnehmbar zur Revisionierung.
19,3 m =13 (1= T
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 LV Landschaftsbauarbeiten
03 Titel Entwasserungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.3 Ablauf / Rasenflache

Ablaufpunkt in Rasenflache herstellen, bestehend aus Hofablauf aus
Polymerbeton mit begehbarer Abdeckung, einschlief3lich
Schlammeimer und herausnehmbarem Geruchsverschluss, geeignet
fur Einbau in Grinflachen.

Einbau im Tiefpunkt der Flache, einschlieRlich Herstellung und
Anpassung aller erforderlichen Erdschichten, héhen- und
lagegerechtes Versetzen, Anschluss an vorhandene Grundleitung DN
110, sowie Herstellung eines umlaufenden Kiesstreifens zur
Verbesserung der Wasserzufihrung.

Hohe: 36 cm

Lange: 25 cm

Breite 25cm

Rost: Gusseisen
Kiesstreifen Breite: 20 cm,
Material: wie Traufstreifen

Leistung umfasst Lieferung aller Materialien, Erdarbeiten, Einbau,
Anschluss, Verfillung und Nebenarbeiten.

2 St EP o GP s

03.4 Ausgleichsring 800/100 mm fiir Schachtabeckung

Schachtausgleichsring Uber dem Konus eingebaut und mit Mortel
MG Il und Dichtstoff DIN 4062 liefern, einbauen und dicht verfugen.

Durchmesser: 800 mm
Hohe: 100 mm

Abrechnung je verwendetem Schachtausgleichsring

5 Stk EP GP

03.5 Ausgleichsring 1000/100 mm fiir Schachtabeckung

Schachtausgleichsring Uber dem Konus eingebaut und mit Mortel
MG Il und Dichtstoff DIN 4062 liefern, einbauen und dicht verfugen.

Durchmesser: 1000 mm
Hohe: 100 mm

Abrechnung je verwendetem Schachtausgleichsring

5 Stk EP o GP s

Summe Titel 03
Entwéasserungsarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 Lv Landschaftsbauarbeiten
04 Titel Fundamente fiir Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04 Titel Fundamente fiir Beleuchtung
Hinweis Fundamente fiir Leuchten
Die nachfolgend beschriebenen Fundamentrohre aus PE-HD werden
bauseits geliefert, die Montage erfolgt in enger Absprache mit dem
Elektriker.
Samtlicher Mehraufwand ist in den EP einzurechnen.
04.1 Fundament fiir Mastleuchte / 400
Fundamentrohre aus PE-HD fir Mastleuchten (bauseits geliefert)
fachgerecht einbauen, ausrichten und lotrecht herstellen. einschl.
Herstellen der Baugrube, Einsetzen und Ausrichten des
Fundamentrohres, Einbau von Leerrohren, Verfillen mit Beton sowie
Verdichten, Oberkante héhen- und lagegerecht herstellen.
Aushubmaterial aufnehmen, seitlich lagern und wieder einbauen.
Uberschissiges Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.
Material: Kunststoff
Abmessung: DN 400
Lange: 1000 mm
Aushubtiefe ca. 1m
Betongute: C20/25
14 St EP o GP i
04.2 Fundament fiir Pollerleuchte /30/30/80
Fundamente fur Pollerleuchten herstellen,
als Ortbetonfundament aus Beton C20/25, einschl. Herstellen der
Baugrube, Einbringen und Verdichten des Betons,
hohen- und lotgerechte Ausbildung der Fundamentoberkante,
einschl. Aussparung bzw. Einbau von Leerrohren. Aushubmaterial
aufnehmen, seitlich lagern und wieder einbauen. Uberschissiges
Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu
entsorgen.
Abmessungen: ca. 30 x 30 cm
Einbindetiefe: 8o cm unter OK Geldnde
8 St EP GP oo,

Summe Titel 04

Fundamente fiir Beleuchtung, Netto:

05 Titel

Winkelstiitzwande

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 LV Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Winkelstltzwande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Hinweis Typenstatik

Typenstatik

Fir die Ausfihrung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten an
Winkelstitzwanden ist die jeweilige Typenstatik des Herstellers
hinzuzuziehen.

Die Begebenheiten sind vor Ort zu priifen und auf die 6rtlichen
Bodenverhdltnisse abzustimmen.

Die Einbau- und Versetzempfehlungen des Herstellers sind zu
beachten.

Hinweis Ansichtsflache

Ansichtsflache

Die Ansichtsflache aller Winkelstitzwande ist mit einem
regelmafRigen Fugenbild auszufiihren, vorzugsweise im Abstand von
100 CM.

Lastfall

samtliche nachfolgend beschriebene Winkelstitzwande sind auf den
Lastfall 3 auszulegen.

05.1 Bodenaushub fiir Stiitzwéande / lagern

Baugrube fiir Winkelstitzwande herstellen,

inkl. Lésen des Bodens, Herstellen des erforderlichen Arbeitsraums.
Aushubboden aufnehmen, umsetzen und innerhalb der Baustelle
zwischenlagern,inkl. Laden, Transport und Abkippen.

342 m? EP o GP i

05.2 Planum herstellen / verdichten / Winkelstiitzwande

Planum der Baugrubensohle profilgerecht herstellen und verdichten,
als Untergrund fur die Grindung der Stitzwande.

292 m? EP o GP

05.3 Winkelstiitzen / C30/37 / XC4, XF2, WF / /80

Sichtbeton-Winkelstitzen liefern und héhen- und fluchtgerecht auf
frostsicherem Unterbau in ein 5cm starkes frisches Mortelbett
versetzen. Kanten Sichtbetonflachen mit Fase 10 x 10 mm

Einschl. des Verdichten der Stof3fugen mit selbstklebenden,
dauerelastischen Dichtungsbéandern.

In den EP sind alle Nebenarbeiten einzurechnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 LV Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Winkelstltzwande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfihrung: Sichtbeton glatt (Sichtbetonklasse SB3)
Farbe: grau
Betongute: C30/37
Expositionsklasse: XCg4, XF2, WF
Standardlastfall p = 5,00 kN/m2

Hohe: 8ocm

Baulange: socm, 100 cm

Ful3: nach statischer Erfordernis
Mindeststarke: 12 cm

46,5 m EP o GP

05.4 AuBenecke-Winkelstiitzen / 1-teilig / 90 / 80

In gleicher Ausfihrung, wie die vorab beschriebene Winkelstitzwand
jedoch als Eckausbildung Aul3enecke, liefern und versetzten.

Fertigelement 1-teilige Ecke go°
Schenkelldnge 5o0/50 cm

3 st EP o GP s

05.5 Winkelstiitzen / C30/37 / XC4, XF2, WF / /105

Sichtbeton-Winkelstitzen liefern und hohen- und fluchtgerecht auf
frostsicherem Unterbau in ein 5cm starkes frisches Mortelbett
versetzen. Kanten Sichtbetonflachen mit Fase 10 x 10 mm

Einschl. des Verdichten der Stof3fugen mit selbstklebenden,
dauerelastischen Dichtungsbéandern.

In den EP sind alle Nebenarbeiten einzurechnen.

Ausfihrung: Sichtbeton glatt (Sichtbetonklasse SB3)
Farbe: grau

Betongute: C30/37

Expositionsklasse: XCg4, XF2, WF

Standardlastfall p = 5,00 kN/m2

Hohe: 100 cm

Baulange: socm, 105 cm

Ful3: nach statischer Erfordernis
Mindeststarke: 12 cm

77,5 m EP o GP i

05.6 Winkelstiitzen / C30/37 /| XC4, XF1, WF / /105

Sichtbeton-Winkelstitzen liefern und hohen- und fluchtgerecht auf
frostsicherem Unterbau in ein 5cm starkes frisches Mortelbett
versetzen. Kanten Sichtbetonflachen mit Fase 10 x 10 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003
05

Lv

Landschaftsbauarbeiten

Titel Winkelstltzwande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.7

05.8

Einschl. des Verdichten der Stof3fugen mit selbstklebenden,
dauerelastischen Dichtungsbandern.
In den EP sind alle Nebenarbeiten einzurechnen.

Ausfihrung: Sichtbeton glatt (Sichtbetonklasse SB3)
Farbe: grau

Betongute: C30/37

Expositionsklasse: XC4, XF1, WF

Standardlastfall p = 5,00 kN/m2

Hohe: 105cm

Baulange: socm, 100 cm

Ful3: nach statischer Erfordernis
Mindeststarke: 12 cm

29 m EP...........

AuBenecke-Winkelstiitzen / 1-teilig / 90 / 105

In gleicher Ausfihrung, wie die vorab beschriebene Winkelstitzwand
jedoch als Eckausbildung Auf3enecke, liefern und versetzten.

Fertigelement 1-teilige Ecke 90°
Schenkelldnge 50/50 cm

3 st EP.............

Hinweis Beet

Die nachfolgend beschriebenen Winkelstitzwande sollen in Form
eines allseitig geschlossenen Beets angeordent sein.

Einschl. perforieren des Ful3es fir Abfluss von Uberschiissigem
Wasser.

Siehe Plan: AuRRenanlagen - Schnitt S-W6

Winkelstiitzen / C30/37 / XC4, XF2, WF / /155

Sichtbeton-Winkelstitzen liefern und héhen- und fluchtgerecht auf
frostsicherem Unterbau in ein 5cm starkes frisches Mortelbett
versetzen. Kanten Sichtbetonflachen mit Fase 10 x 10 mm

Einschl. des Verdichten der Stof3fugen mit selbstklebenden,
dauerelastischen Dichtungsbéandern.

In den EP sind alle Nebenarbeiten einzurechnen.

Ausfihrung: Sichtbeton glatt (Sichtbetonklasse SB3)
Farbe: grau

Betongute: C30/37

Expositionsklasse: XCg4, XF2, WF

Standardlastfall p = 5,00 kN/m2

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 LV Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Winkelstitzwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hohe: 155 cm
Baulange: socm, 100 cm
FulR: nach statischer Erfordernis
Mindeststarke: 12 cm
19,5m EP GP
05.9 AuBenecke-Winkelstiitzen / 1-teilig / 90 / 155
In gleicher Ausfihrung, wie die vorab beschriebene Winkelstitzwand
jedoch als Eckausbildung Auf3enecke, liefern und versetzten.
Fertigelement 1-teilige Ecke go°
Schenkelldnge 5o0/50 cm
8 St EP GP
05.10 Winkelstiitzen / C30/37 /| XC4, XF1, WF / /155
Sichtbeton-Winkelstitzen liefern und hohen- und fluchtgerecht auf
frostsicherem Unterbau in ein 5cm starkes frisches Mortelbett
versetzen. Kanten Sichtbetonflachen mit Fase 10 x 10 mm
Einschl. des Verdichten der Stof3fugen mit selbstklebenden,
dauerelastischen Dichtungsbéandern.
In den EP sind alle Nebenarbeiten einzurechnen.
Ausfihrung: Sichtbeton glatt (Sichtbetonklasse SB3)
Farbe: grau
Betongute: C30/37
Expositionsklasse: XCg4, XF1, WF
Standardlastfall p = 5,00 kN/m2
Hohe: 155 cm
Baulange: socm, 100 cm
FulR: nach statischer Erfordernis
Mindeststarke: 12 cm
36,5m =13 GP oo,
05.11 Winkelstiitzen / C30/37 /| XC4, XF2, WF / 355
Sichtbeton-Winkelstitzen liefern und hohen- und fluchtgerecht auf
frostsicherem Unterbau in ein 5cm starkes frisches Mortelbett
versetzen. Kanten Sichtbetonflachen mit Fase 10 x 10 mm
Einschl. des Verdichten der Stof3fugen mit selbstklebenden,
dauerelastischen Dichtungsbéandern.
In den EP sind alle Nebenarbeiten einzurechnen.
Ausfihrung: Sichtbeton glatt (Sichtbetonklasse SB3)
Farbe: grau
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 LV Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Winkelstltzwande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Betongute: C30/37
Expositionsklasse: XCg4, XF2, WF
Standardlastfall p = 5,00 kN/m2

Hohe: 355 cm

Baulange: socm, 100 cm

FulR: nach statischer Erfordernis
Mindeststarke: 12 cm

3m EP GP

05.12 Winkelstiitzen / C30/37 / XC4, XF2, WF / 280

Sichtbeton-Winkelstitzen liefern und héhen- und fluchtgerecht auf
frostsicherem Unterbau in ein 5cm starkes frisches Mortelbett
versetzen. Kanten Sichtbetonflachen mit Fase 10 x 10 mm

Einschl. des Verdichten der Stof3fugen mit selbstklebenden,
dauerelastischen Dichtungsbéandern.

In den EP sind alle Nebenarbeiten einzurechnen.

Ausfihrung: Sichtbeton glatt (Sichtbetonklasse SB3)
Farbe: grau

Betongute: C30/37

Expositionsklasse: XCg4, XF2, WF

Standardlastfall p = 5,00 kN/m2

Hohe: 280 cm

Baulange: socm, 100 cm

Ful3: nach statischer Erfordernis
Mindeststarke: 12 cm

05.13 Winkelstiitzen / C30/37 / XC4, XF2, WF / 230

Sichtbeton-Winkelstitzen liefern und héhen- und fluchtgerecht auf
frostsicherem Unterbau in ein 5cm starkes frisches Mortelbett
versetzen. Kanten Sichtbetonflachen mit Fase 10 x 10 mm

Einschl. des Verdichten der Stof3fugen mit selbstklebenden,
dauerelastischen Dichtungsbéandern.

In den EP sind alle Nebenarbeiten einzurechnen.

Ausfihrung: Sichtbeton glatt (Sichtbetonklasse SB3)
Farbe: grau

Betongute: C30/37

Expositionsklasse: XCg4, XF2, WF

Standardlastfall p = 5,00 kN/m2

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis STADT-HBM_EW_GYM_SHW31_HBM (AR-23-549)

003 Lv Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Winkelstitzwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hohe: 230 cm
Baulange: socm, 100 cm
FulR: nach statischer Erfordernis
Mindeststarke: 12 cm
2m EP GP
05.14 Winkelstiitzen / C30/37 | XC4, XF2, WF / 205
Sichtbeton-Winkelstitzen liefern und hohen- und fluchtgerecht auf
frostsicherem Unterbau in ein 5cm starkes frisches Mortelbett
versetzen. Kanten Sichtbetonflachen mit Fase 10 x 10 mm
Einschl. des Verdichten der Stof3fugen mit selbstklebenden,
dauerelastischen Dichtungsbandern.
In den EP sind alle Nebenarbeiten einzurechnen.
Ausfihrung: Sichtbeton glatt (Sichtbetonklasse SB3)
Farbe: grau
Betongute: C30/37
Expositionsklasse: XC4, XF2, WF
Standardlastfall p = 5,00 kN/m2
Hohe: 205 cm
Bauldnge: socm, 100 cm
FulR: nach statischer Erfordernis
Mindeststarke: 12 cm
3m EP GP
05.15 Abdichtung Riickseite Winkelstiitzwande
Ruckseitige, erdberihrte Flachen der Winkelstitzwande liefern und
abdichten,durch Aufbringen einer bituminésen Abdichtung
(Schweil3bahn), inkl. Untergrundvorbereitung, Voranstrich
(Bitumenvoranstrich),
vollflachiges Aufschweifden der Abdichtungsbahn,
einschl. Uberlappungen und dichter Ausbildung der St6Re.
300 m? EP o GP e,
05.16 Frostschutzschicht / 0/45 / bauseits geliefert
Schotter an der bauseits erstellten Béschung als Frostschutzschicht
einbauen, einschl. abtragen des Materials und Nueverteilung
gem. TL SoB-StB, Einbau lagenweise, profilgerecht herstellen und
verdichten. Verdichtungsgrad = 100 % Proctor
inkl. erforderlicher Wasserzugabe und Verdichtungsgeréte.
Verwendung von Recyclingmaterial ist unzuldssig.
Verwendung nur im Bereich der Winkelstitzwande und Treppen!
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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003 Lv Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Winkelstitzwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schichtdicke (verdichtet): bis 30 cm
Schotter: 0/45
270 m? EP o GP i
05.17 Streifenfundament / Winkelstiitzwand / 10
Streifenfundament aus Beton Ca2/15 herstellen,
fur WinkelstUtzwande, inkl. Schalung, Einbau und Verdichtung des
Betons, oberseitig hohen- und lagegerecht abgezogen.
Abtreppung nach Planung max. alle 100 cm
Winkelstitzwandhche bis 8o cm
Schichtdicke: 10 cm
69,75 m® EP GP oo,
05.18 Streifenfundament / Winkelstiitzwand / 20
Streifenfundament aus Beton C12/15 herstellen,
fur WinkelstUtzwande, inkl. Schalung, Einbau und Verdichtung des
Betons, oberseitig hohen- und lagegerecht abgezogen.
Abtreppung nach Planung max. alle 100 cm
Winkelstitzwandhohe bis 200 cm
Schichtdicke: 20 cm
120,5 m? == (] =T
05.19 Streifenfundament / Winkelstiitzwand / 30
Streifenfundament aus Beton C12/15 herstellen,
fur Winkelstitzwande, inkl. Schalung, Einbau und Verdichtung des
Betons, oberseitig hohen- und lagegerecht abgezogen.
Abtreppung nach Planung max. alle 100 cm
Winkelstitzwandhohe bis 455 cm
Schichtdicke: 30 cm
15 m? EP GP oo,
05.20 Hinterfiillung / Winkelstiutzwande/ 50
Hinterfillung der Winkelstitzwénde herstellen,
mit wasserdurchldssigem, nichtbindigem Material
lagenweise einbauen und verdichten.
Hinterfillung bis Unterkante der nachfolgenden Vegetationsschicht.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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003 Lv

Landschaftsbauarbeiten

05 Titel Winkelstltzwande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.21

Schotter 4/32

Abrechung: Hohe der Fillung x Lange x 50 cm
Winkelstitzwandhohe bis 455 cm

Hinterfiillung / Winkelstiutzwéande/ 30

Hinterfillung der Winkelstitzwénde herstellen,

mit wasserdurchldssigem, nichtbindigem Material

lagenweise einbauen und verdichten.

Hinterfillung bis Unterkante der nachfolgenden Vegetationsschicht.

Schotter 4/32

Abrechung: Hohe der Fillung x Lange x 30cm
Winkelstitzwandhdhe bis 8o cm

13 m? EP...........

Hinweis abgestufte Pflanzkiibelanlage (Kaskade)

Die nachfolgend beschriebenen Pflanzenkibel befinden sich jeweils
an einer Seite der Sitzstufenanlagen und sollen als Ortbetonteil oder
Fertigteilelement ausgefihrt werden. Die Ausfihrungsweise ist dem
AN Uberlassen. In beiden Fallen muss die beschriebene Qualitat
gewadhrleistet sein.

Samtlicher Merhaufwand fir Planung einschl. Statik, Ausfihrung
und Montage (Kran etc.) ist in die EP einzurechnen.

Ausfiihrungsbeschreibung Abgestufte Pflanzkiibelanlage

Abgestufte Pflanzkibelanlage (kaskadenartig, siehe Grafik und
Planung), als Einfassung und Begrenzung von Pflanzflachen,neben
Treppenanlage und Sitzstufen, gemafd Planung, liefern und
fachgerecht montieren.

Ausfihrung wahlweise in Ortbeton oder als Betonfertigteile,
nach Wahl des Auftragnehmers.

Ausgelegt auf Lastklasse 3

Betonqualitat: C30/37,

Expositionsklassen: XCg, XF2,

Wanddicke: nach statischer Erfordernis, mind. 12 cm
Kanten: umlaufend gefast 5x 5 mm

Oberflachen sichtbar:

Sichtbeton, glatt, hochwertig, optisch abgestimmt auf angrenzende
Winkelstitzwande, gleichméRiges Erscheinungsbild, frei von

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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003 LV Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Winkelstltzwande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Nastern, Schalungsstéfe gleichmaliig angeordnet.

einschl.: aller erforderlichen Schalungen,

Ausbildung der Eckbereiche, erforderlicher Ful3bereiche und
Abstufungen, lot- und fluchtgerechtem Einbau, Herstellung der
erforderlichen Gefélle zur Entwasserung. Einschl. Transport und
Montage.

Fur samtliche Elemente gelten die selben Mindestanforderungen an
Konstruktion, Bewehrung, Optik und Toleranzen wie fir die vorab

beschriebenen Winkelstitzwande.

Innenseiten, erdberihrte Flachen vorbereiten zur Aufnahme von
Abdichtung / Dranschicht (separate Position).

Abrechnung nach Sichtflache.

Angebotene Ausfihrungsart:

05.22 Pflanzkiibelanlage / 3 Stufen

Liefern und Herstellen einer abgestuften Pflanzkibelanlage nach
Ausfihrungsbeschreibung.

Gesamtgrofie:

Breite: bis ca. 2000 mm
Lange: bis ca. 3400 mm

Hohe: bis ca. 2500 mm
Wanddicke: wie beschrieben
Wandflache gesamt: ca. 30 gm

1St EP o GP s

05.23 Pflanzkiibelanlage / 2 Stufen

Liefern und Herstellen einer abgestuften Pflanzkibelanlage nach
Ausfihrungsbeschreibung.

Gesamtgrof3e:

Breite: bis ca. - 1340 mm
Lange: bis ca. - 2500 mm
Héhe: bis ca. - 2400 mm
Wanddicke: wie beschrieben
Wandflache gesamt: ca. 18 gm

1St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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003 LV Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Winkelstltzwande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.24 Abdichtung Innenseite Pflanzkiibel

Innenseitige, erdberihrte Flachen der vorab beschriebenen
Kibelwande abdichten, durch Aufbringen einer bitumindsen
Abdichtung (Schweif3bahn), inkl. Untergrundvorbereitung,
Voranstrich (Bitumenvoranstrich),

vollflachiges Aufschweifden der Abdichtungsbahn,

einschl. Uberlappungen und dichter Ausbildung der St6Re.
Samtlicher Mehraufwand fur Arbeiten in beengten Rdumen ist mit
dem EP abgegolten.

50 m? EP o GP s

05.25 Dranschicht hinter den Winkelstiitzwéanden / 16/32

Dranschicht hinter den Winkelstitzwanden herstellen,
aus grobkdérnigem Material
Schichtdicke ca. 20 cm.

Kies 16/32
101,2 m? ] GP e,

05.26 Dranrohr /100

Dranrohr DN 100 liefern und verlegen,
im Bereich der Stitzwéande,
inkl. Anschluss und Einbettung.

305 m EP o GP s

05.27 Filtervlies / Dranage

Geotextiles Filtervlies liefern und einbauen,
als Trennlage zwischen Boden und Dranschicht.

310 m? EP o GP e
05.28 Arbeitsraume verfiillen / seitlich gelagert

Arbeitsraume seitlich und hinter den Stitzwanden verfullen,
mit seitlich gelagertem Bodenmaterial, lagenweise verdichten.

207 m?® EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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003 LV Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Winkelstlutzwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.29 Arbeitsraume verfiillen / liefern
Arbeitsraume seitlich und hinter den StUtzwanden verfillen,
mit geeignetem Bodenmaterial, lagenweise verdichten. Einschl.
Lieferung.
207 m? EP oo GP e

Summe Titel 05

06 Titel Treppen

Hinweis Treppenanlagen

Die Blockstufen werden zum Teil in engen Bereichen zwischen
Winkelstitzwénden eingebracht. Die Oberflachen der
Winkelstitzwande dirfen nicht beschadigt oder zerkratzt werden.
Samtlicher Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzurechnen.

06.1 Bodenaushub / Treppenanlage

Bodenaushub fir Treppenanlage herstellen,
inkl. Losen des Bodens, Herstellen des Arbeitsraumes,
Laden, Abtransport und Entsorgung.

Bodenklassen siehe Bodengutachten
Abgetreppte Ausfihrung, siehe Planung

06.2 Planum herstellen / Treppenanlage

Planum profilgerecht herstellen und verdichten,
als Untergrund fir die Treppenanlage.

06.3 Frostschutzschicht / 0/32 / Treppenanlage

Frostschutzschicht liefern und einbauen,

aus frostunempfindlichem Mineralgemisch

gem. TL SoB-StB, Einbau lagenweise, profilgerecht herstellen und
verdichten. Verdichtungsgrad = 100 % Proctor

inkl. erforderlicher Wasserzugabe und Verdichtungsgerate.
Abgetreppte Ausfihrung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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003
06

LV Landschaftsbauarbeiten
Titel Treppen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.4

06.5

06.6

06.7

Schichtdicke (verdichtet): 25cm
Schotter: o/45

29 m? EP ..o

Fundament herstellen / C20/25

Fundament fir Blockstufen aus Beton C20/25 herstellen,
inkl. Einbau, Verdichtung und hohengerechtem Abziehen.

5,3 m? EP.............

Blockstufen / 90

Betonblockstufen liefern und versetzen,

Setzen in Mortelbett auf Fundament,

inkl. Ausrichten und hohen- und fluchtgerechtem Einbau.
Male 35 x 15 cm

Breite go cm,

15 St EP.............

Blockstufen / 200

Betonblockstufen liefern und versetzen,

Setzen in Mortelbett auf Fundament,

inkl. Ausrichten und hohen- und fluchtgerechtem Einbau.
Male 35 x 15 cm

Breite: 200 cm,

16 St EP ...

Hinweis Podestbelag

Der Podestbelag soll aus dem gleichen Plattenbelag bestehen wie bei
den Sitzelementen (im Weiteren beschrieben).

Treppenpodest / 200

Treppenpodest herstellen,
mit passendem Gehwegbelag, inkl. Bettung, Verlegung, Verfugung
und Abritteln, auf vorbereiteter Tragschicht.

Art des Belags: Betonplattenbelag 4oxz0x5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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003 LV Landschaftsbauarbeiten
06 Titel Treppen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

06.8 Anschlussbereiche verfiillen

Seitliche und hintere Bereiche der Treppenanlage verfillen,
mit geeignetem Material,

lagenweise verdichten.

Einschl. Lieferung.

Summe Titel 06

07 Titel Einfassungen

07.1 Geotextil unter Filterschichten

Reil3festes Geotextil (Robustheitsklasse 3), als
Filtervlies liefern und auf der Aushubsohle unter Rollkies verlegen,
StoRRe Uberlappend. Abrechnung nach belegter Flache.

205 m? EP GP

07.2 Rollkiesauffiillung, Spritzschutz, 25 cm

Rollkiesauffillung aus gewaschenem Rundkies als
Spritzschutzstreifen gemaf3 Lageplan um das Gebaude einbringen.
Der Einbau hat erst nach Fertigstellung des Sockelputzes zu

erfolgen.

Kornung: 16/32 mm

Breite: 30cm

Tiefe: 25cm

Farbe: grau bzw. wie Bestand

Transportwege bis 100 m. Mehraufwand ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

07.3 Rasenkantstein / 10/30/100

Rasenkantstein liefern und versetzten in Betonfundament C12/1s,
mit Ruckenstitze, flucht- und héhengerecht herstellen.
Fugen schlief3en.

Abmessungen: 10x 30x 100mm,

168 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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003 LV Landschaftsbauarbeiten
07 Titel Einfassungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 07
Einfassungen, Netto: ...

08 Titel Pflasterarbeiten

Hinweis Regenwasserversickerung

Die nachfolgend beschriebenen Pflasterflachen sollen mit
Sickerfugen ausgefihrt werden. Der Unterbau ist dementsprechend
auszufihren. Samtlicher, nicht einzeln erfasster Mehraufwand ist in
die Einheitspreise einzurechnen.

08.1 Frostschutzschicht / 2/45 / 30

Frostschutzschicht liefern und einbauen,

aus frostunempfindlichem Mineralgemisch

gem. TL SoB-StB, Einbau lagenweise, profilgerecht herstellen und
verdichten. Verdichtungsgrad = 100 % Proctor

inkl. erforderlicher Wasserzugabe und Verdichtungsgeréte.
Verwendung von Recyclingmaterial ist unzuldssig.

Schichtdicke (verdichtet): bis 30 cm
Schotter: 2/45

08.2 Tragschicht / Schotter / 4/32/ 15

Tragschicht liefern und einbauen,

aus frostunempfindlichem Mineralgemisch

gem. TL SoB-StB, Einbau lagenweise, profilgerecht herstellen und
verdichten. Verwendung von Recyclingmaterial ist unzulassig.
Verdichtungsanforderung: Ev2 = 150 MN/m?2,

inkl. Feinplanum der Tragschichtoberflache.

Schichtdicke (verdichtet): bis15cm
Schotter: 4/32

595 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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08

LV Landschaftsbauarbeiten
Titel Pflasterarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.3

08.4

08.5

Bettungsschicht / Pflasterbelag

Bettungsschicht aus Splitt 2/5 mm liefern und in gleichmaf3iger Dicke
von ca. 3-5 cm auf vorbereiteter Tragschicht einbauen, héhen- und
profilgerecht abziehen und zur Aufnahme des Pflasterbelags
vorbereiten.

1.501,08 m? EP .............

LEHRERPARKPLATZ

Im Rahmen der Tiefbauarbeiten an Grundleitungen soll der
Pflasterbelag des bestehenden Parkplatzes aufgenommen und
entsorgt werden.

Vorhandene Kantsteine aus Beton oder Naturstein sind, in
Absprache mit der Bauleitung, wahrend der Bauarbeiten in Lage und
Hohe zu erhalten, gegen Beschadigung zu sichern und zu schitzen.
Angrenzende Pflasterflachen sind so aufzunehmen und
wiederherzustellen, dass die Kantsteine unverdndert bestehen
bleiben.

Nach Abschluss der Arbeiten sollen die angrenzenden Fléchen
hohen- und fluchtgerecht mit neuem Pflasterbelag an die
vorhandenen Kantsteine angeschlossen werden. Beschadigte
Kantsteine sind zu ersetzen.

Die Entwasserung der Pflasterflache erfolgt nach auf3en, zu den
Grinflachen hin.

Samtlicher Mehraufwand ist die die Einheitspreise einzurechnen.

Unterbau priifen / nacharbeiten

Planum der Verkehrsflache profilgerecht nacharbeiten,
Hohenausgleich bis +5cm,

inkl. Losen, Umverteilen und Feinplanum herstellen,
erforderliche Verdichtung herstellen.

Abrechnung nach Flache.

Untergrund nachverdichten

Untergrund im Bereich der Verkehrsflachen nachverdichten,
insbesondere in Bereichen von Leitungsgraben und Aufgrabungen,
inkl. erforderlicher Gerateeinsatz und mehrlagiger Verdichtung.
Verdichtungsgrad entsprechend ZTV E-StB herstellen.

1.280 m? EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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08 Titel Pflasterarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
08.6 Pflasterbelag / aufnehmen / entsorgen
Pflasterbelag aus Beton- oder Naturstein einschlief3lich
Bettungsschicht aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.
Unterbau (Tragschicht) bleibt erhalten.
Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenarbeiten, einschlielich
Losen, Sortieren, Abtransport und Entsorgung des Materials.
1.200 m? EP o GP oo,
08.7 Kantsteine / Bordsteine aufnehmen / entsorgen
Kantsteine / Bordsteine aus Beton oder Naturstein einschlie3lich
Fundament- und Bettungsmaterial (Magerbetonbett und
Ruckenstitze) aufnehmen, 6sen, laden und fachgerecht entsorgen.
Angrenzende Flachen sind vor Beschadigung zu schitzen.
Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenarbeiten einschlieflich
Aufbruch, Trennen von Betonresten, Abtransport und Entsorgung.
Unterschiedliche Abmessungen.
50 m EP GP oo,
08.8 Bordsteine / Tiefbord 8/25
Bordsteine aus Beton liefern und versetzen,
Versetzen in Betonfundament C12/15,
mit beidseitiger Rickenstitze,
flucht- und héhengerecht herstellen.
Fugen schlieRRen.
Typ: Tiefbord 8/25
44 m EP GP i
08.9 Betonpflaster / 10/20/8
Pflasterdecke, Beton einschl. Bettung und einsanden liefern und
fachgerecht herstellen. Einschl. Abritteln mit geeigneter
Rittelplatte und Schutzmatte bis zur lage- und héhengerechten
Endlage.
Verlegeart wie Bestand.
Format 10x20x8 cm
Farbe: grau
Bettung: Splitt 2/5
Schichtdicke: 3-5 cm im verdichteten Zustand
1.200 m? EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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08 Titel Pflasterarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

08.10 Pflastersteine schneiden

die vorab beschriebenen Pflastersteine Nassschneiden einschl.
Passsticke an Kanten und Anschlissen, Bauteilen, Einbauten und
Aussparungen.

Pflastersteine verlegen gem. Einbaubeschreibung.
Uberschissiges Material und Reststiicke geht in Eigentum des AN
Uber und ist von der Baustelle zu entfernen.

Abrechnung nach Aufmal3.
50 m EP o GP s

08.11 Markierung / Parkflachen / Pflasterverband

Stellplatzmarkierungen durch Einbau farblich abgesetzter
Betonpflastersteine herstellen, im Wechselverband, jeder zweite
Stein in dunkler AusfGhrung. Format, Dicke und Oberflache
entsprechend der angrenzenden Pflasterflache. (vorab beschriebener
Pflasterbelag)

Dunkle Steine liefern und héhen- und fluchtgerecht im Verband
einbauen, inkl. Anpassung des Verlegebildes.

Farbe: Antrazit / dunkel grau
270 m EP oo GP oo

08.12 Anarbeiten Pflasterbelag an Kanalschachte

Den vorab beschreibenen Pflasterbelag an vorhandene
Kanalschdchte (rund oder eckig) passgenau anschneiden und
anarbeiten, einschlieflich aller erforderlichen Schnitte der
Pflastersteine, Herstellen sauberer Anschlussfugen sowie héhen- und
fluchtgerechter Anschluss an die Schachtabdeckung.

Einbau der Bettung im Anschlussbereich, Verfugung und
Verdichtung sind in die Leistung einzubeziehen. Verschnittmaterial
ist aufzunehmen und zu entsorgen.

15 St EP o GP

FAHRRADSTELLPLATZE

Der Bereich der Fahrradstellpldtze soll mit dem gleichen
Pflasterbelag wie im Bestand ergdnzt werden. Die auf dem
Pflasterbelag befindende Reihe der Fahrradstander wird riickgebaut
und entsorgt. Teilweise werden neue Fahrradstander montiert, der
Rest der Flachen an den Bestand angearbeitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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08 Titel Pflasterarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Samtliche Einfassung wie Kantsteine sind zu erhalten. Im Bereich der
neuen Fundamente fir Fahrradsténder soll Bestandspflaster
aufgenommen und im Anschluss wieder eingebaut werden.
Mehraufwand fir sémtliche Schutzmafinahmen und Arbeiten an
Kleinstbereichen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

08.13 Rasengitter Kunsstoff / aufnehmen / entsorgen

Vorhandene Rasengitter aus Kunsstoff im Bereich der
Fahrradstander aufnehmen und entsorgen,
inkl. Bettung.

15 m? EP o GP i

08.14 Oberboden / Unterboden / ausheben / entssorgen

Oberboden und Unterboden im Bereich der Verkehrsflachen
ausheben, fir den Einbau der Pflasterkonstruktion,
Aushubtiefe: bis 5o cm

inkl. Laden, Abtransport und fachgerechter Entsorgung.
Bodenklasse: siehe Bodengutachten

7,5m? EP GP

08.15 Pflaster aufnehmen / lagern / einbauen / Fundamente

Vorhandenes Pflaster in Kleinstflachen fur Einzelfundamente
aufnehmen, seitlich lagern und wieder einbauen, inkl. Ausbau,
Reinigung, Zwischenlagerung auf der Baustelle sowie Wiedereinbau
im vorhandenen Verband,

inkl. Ausrichten, Verfugen und Abritteln.

Beschadigte Steine sind auszusortieren und durch neue zu ersetzen.

20 m? EP o GP s

INNENHOF NEU

Die Versickerungsleistung des Pflasters soll in allen Schichten
sichergestellt sein. Der Unterbau ist entsprechend auszubilden
(separat beschrieben).

08.16 Betonpflaster / Langstfuge/ 30/15/8

Pflasterdecke, Beton mit Langstfuge als Sickerfuge einschl.
Fugenfillung mit Splitt 1/3, liefern und fachgerecht herstellen.
Oberflache und Qualitat muss fir den Einsatz in Schulen geeignet
sein. Einschl. Abritteln mit geeigneter Rittelplatte und
Schutzmatte bis zur lage- und héhengerechten Endlage. Einschl.
aller erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. Einschl. Herstellen
von Flachen bis 5 % Neigung.

Versickerungsleistung von 270 /(s x ha)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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08 Titel Pflasterarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit versenkten Abstandhaltern
Format 30x15x8 cm
Fugenbreite 30 mm
Farbe: grau
Verlegung im Blockverband
295 m? EP GP oo,
08.17 Betonplattenbelag schneiden / Beton / Langstfugen
Die vorab beschriebenen Betonplatten Nassschneiden einschl.
Passsticke an Kanten und Anschlissen, Bauteilen, Einbauten und
Aussparungen.
Betonplatten verlegen gem. Einbaubeschreibung.
Uberschissiges Material und Reststicke geht in Eigentum des AN
Uber und ist von der Baustelle zu entfernen.
Abrechnung nach Aufmal3.
50 m EP GP oo,

Summe Titel 08
Pflasterarbeiten, Netto:  ...............................

09 Titel Beton-Sitzelemente

09.1 Sitzbank / Beton / freistehend / 50/40 / 405

Sitzbank als Betonfertigteil, freistehend, gerade, auf
Frostschutzschicht engfugig liefern und versetzen.
Einschl. Mauerwerksfugen riickseitig mit Noppenfolie Uberdecken.
Beton: C30/37

Expositionsklasse XC2, XF 1

Baulange: 405 cm

Hohe: 40 cm

Sitztiefe: 5o cm

Sichtbare Hohe: 40 cm

Kanten: 5x5 mm, gefast

Oberflache: Sichtbeton, glatt, grau

einschl. Bettung: Beton C16/20, Dicke 20 cm

1 Stick

1St EP o GP s

09.2 Sitzbank / Beton / freistehend / 50/40 / 175

Sitzsbank als Betonfertigteil, freistehend, gerade, auf
Frostschutzschicht engfugig liefern und versetzen.

Einschl. Mauerwerksfugen riickseitig mit Noppenfolie Uberdecken.
Beton: C30/37

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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09 Titel Beton-Sitzelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Expositionsklasse XC2, XF 1
Bauldnge: 175 cm
Hohe: 40 cm
Sitztiefe: 5o cm
Sichtbare Hohe: 40 cm
Kanten: 5x5 mm, gefast
Oberflache: Sichtbeton, glatt, grau
einschl. Bettung: Beton C16/20, Dicke 20 cm
1 Stick

1St EP o GP s

09.3 Bankauflage / Sitzmauer / Eiche / 1,75

Bankauflage aus Holzbohlen aus Europdischer Eiche liefern und
fachgerecht auf vorhandener Sitzmauer montieren.
Unterkonstruktion aus Flachstahl, feuerverzinkt,

einschl. samtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel aus
Edelstahl (VA).

Detailausbildung, Unterkonstruktion und Befestigungsart vor
Fertigung mit der Bauleitung abstimmen.

Holzart: Europaische Eiche,

Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach DIN EN 350,

kerngetrennt, weitgehend splintfrei,

technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 18 + 2 %,

sichtbare Qualitat, frei von losen Asten, gréBeren Rissen,
Verwerfungen und sonstigen die Gebrauchstauglichkeit
beeintrachtigenden Fehlstellen.

Oberflachen allseitig gehobelt und geschliffen,
Kanten allseitig gefast.

Konstruktiver Holzschutz gemal? DIN 68800 einhalten,

insbesondere hinterliftete Ausbildung der Holzauflage, Vermeidung
stehender Nasse sowie Ausbildung ausreichender Abtropfkanten und
Wasserablaufe.

Anzahl Bohlen: g Stick,

lichter Abstand zwischen den Bohlen ca. 7-8 mm.
Abmessung Bohlen: ca. 60/55 mm.

Sitztiefe: ca. 5o cm.

Lange: ca. 1,75 m

Montage flucht- und héhengerecht auf vorhandener
Beton-Sitzmauer.

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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09

Lv

Landschaftsbauarbeiten

Titel Beton-Sitzelemente

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.4

Bankauflage / Sitzmauer / Eiche / 4,05

Bankauflage aus Holzbohlen aus Europdischer Eiche liefern und
fachgerecht auf vorhandener Sitzmauer montieren.
Unterkonstruktion aus Flachstahl, feuerverzinkt,

einschl. samtlicher Befestigungs- und Verbindungsmittel aus
Edelstahl (VA).

Detailausbildung, Unterkonstruktion und Befestigungsart vor
Fertigung mit der Bauleitung abstimmen.

Holzart: Europaische Eiche,

Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach DIN EN 350,

kerngetrennt, weitgehend splintfrei,

technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 18 + 2 %,

sichtbare Qualitat, frei von losen Asten, gréBeren Rissen,
Verwerfungen und sonstigen die Gebrauchstauglichkeit
beeintrachtigenden Fehlstellen.

Oberflachen allseitig gehobelt und geschliffen,
Kanten allseitig gefast.

Konstruktiver Holzschutz gemal? DIN 68800 einhalten,

insbesondere hinterliftete Ausbildung der Holzauflage, Vermeidung
stehender Nédsse sowie Ausbildung ausreichender Abtropfkanten und
Wasserablaufe.

Anzahl Bohlen: g Stick,

lichter Abstand zwischen den Bohlen ca. 7-8 mm.
Abmessung Bohlen: ca. 60/55 mm.

Sitztiefe: ca. 50 cm.

Lange: ca. 4,05 m.

Montage flucht- und héhengerecht auf vorhandener
Beton-Sitzmauer.

1St EP .............

Hinweis Sitzstufenanlage

Die nachfolgend beschriebenen Sitzstufen beziehen sich auf die
beiden Sitzstufenanlagen mit jeweils 3 Ebenen, zweiseitig umsaumt
von Winkelstitzwanden, seitlich angrenzend an Treppenstufen.
Zwischen den Blockstufen-Reihen soll der Zwischenraum mit
Betonplatten belegt werden.

Samtlicher Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Siehe schnitt S-W3

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Beton-Sitzelemente

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.5

09.6

09.7

Frostschutzschicht / 0/32 / 30

Frostschutzschicht liefern und einbauen,

aus frostunempfindlichem Mineralgemisch

gem. TL SoB-StB, Einbau lagenweise, profilgerecht herstellen und
verdichten. Verdichtungsgrad = 100 % Proctor

inkl. erforderlicher Wasserzugabe und Verdichtungsgerate.
Abgetreppte Ausfihrung.

Schichtdicke (verdichtet): 30cm
Schotter: 0/32

Sitzstufe / Beton / /50/60

Sitzstufen aus Betonfertigteilen, gerade auf Frostschutzschicht
engfugig liefern und versetzen. Fugenbild gleichmaf3ig ausgebildet.
Einschl. Mauerwerksfugen rickseitig mit Noppenfolie Uberdecken.
Beton: C30/37

Expositionsklasse XC2, XF 1

Baulange: 50-100 cm

Hohe: 60 cm

Sitztiefe: 5o cm

Sichtbare Hohe: 30-45 cm

Kanten: 5x5 mm, gefast

Oberflache: Sichtbeton, glatt, grau

einschl. Bettung: Beton C16/20, Dicke 5cm

Zulage Verfugen der Stufen

Zulage zur Vorposition fir das Verfugen der Blockstufen und
Winkelstufen mit Montagemaértel bzw. Fugenmortel.
Abrechung pro Sitzstufe

51 St EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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09 Titel Beton-Sitzelemente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.8 Betonplattenbelag 40/40/5
Betonplattenbelag aus Gehwegplatten liefern und verlegen.
Einschl. Verlegung im Reihenverband,
einschl. Bettung aus Brechsand/Splitt o/s, Dicke ca. 3-5cm,
inkl. hohen- und fluchtgerechtem Einbau,
Verfugung mit geeignetem Material sowie Einschlammen der Fugen.
Format 40 x 40 x 5 cm,
Farbe grau, Oberflache glatt, Kanten gefast,
19 m? EP o GP i
09.9 Betonplattenbelag schneiden
Die vorab beschriebenen Betonplatten Nassschneiden einschl.
Passsticke an Kanten und Anschlissen, Bauteilen, Einbauten und
Aussparungen.
Betonplatten verlegen gem. Einbaubeschreibung.
Uberschissiges Material und Reststicke geht in Eigentum des AN
Uber und ist von der Baustelle zu entfernen.
Abrechnung nach Aufmal3.
3m EP o GP i
09.10 Hinterfiillung Sitzstufen
Hinterfillung der Sitzstufenanlage herstellen,einschl. liefern und
mit geeignetem, verdichtungsfahigem Material
lagenweise einbauen und fachgerecht verdichten,
einschl. Auffillen der Zwischenrdume zwischen den Stufenreihen
sowie Anpassung an angrenzendes Geldnde.
10,45 m? == (] =T

Summe Titel 09
Beton-Sitzelemente, Netto: ...

10 Titel Fahrradstiander
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10 Titel Fahrradstander
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.1 Fahrradstinder abbauen / entsorgen
Vorhandene Fahrradstdnder demontieren und fachgerecht
entsorgen, inkl. Fundamente.
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu
entsorgen.
wie abgebildet ca. 24 Stellplatze
1 psch GP o
10.2 Fundamente / Fahrradstander
Fundamente fUr Fahrradstander liefern und herstellen einschl.
Aushub und Schalung. Uberschissiger Boden ist zu entsorgen.
Beton: C20/25
Fundamentmalle (L x Bx T): 20X 20X 50CM
116 Stk EP ..., GP oo
10.3 Fahrradsténder / RD 48

Fahrradstander liefern und montieren,

inkl. Befestigungsmittel. Stahl feuerverzinkt, geeignet fir die
Verwendung im AulRenbereich. Einbetoniert in vorab beschriebene
Ortbeton-Fundamente. In fertiger Arbeit.

Geeignet fur hohe Nutzungsfrequenz im Schulbetrieb, als
Anlehnbigel und fir unterschiedliche Fahrradtypen.
Achsabstand: siehe Planung

Rundrohr: d=48 mm

Oberflache: feuerverzinkt
Abmessungen: 95 x80 cm
Einbautiefe: 25 cm

Siehe Detail im Plan AuRenanlagen

58 St EP o GP i
Summe Titel 10
Fahrradstander, Netto: ...
11 Titel Vegetationsflachen
Hinweis Vegetationsflachen
Die Vegetationsflachen in Beeten werden im Anschluss an die
Gala-Arbeiten von der Stadt Horn-Bad Meinberg bepflanzt und mit
einer Mulchschicht versehen. Die Vegetationsschichten sollen bis 10
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11 Titel Vegetationsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
cm unter der Geldndeoberkante / Stitzmaueroberkante gefillt
werden.
Ebenso erfolgt die Einsaat auf den Blumenwiesen durch die Stadt
Horn-Bad Meinberg.
1.1 Grasnarbe abschalen / entsorgen
Grasnarbe von bestehenden Grinflachen abschalen,
inkl. Abtrag ca. 5—10 cm,
Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung.
430 m? EP GP oo,
11.2 Boden abmagern
Sand zur Abmagerung des Oberbodens liefern und einarbeiten,
Menge ca. 10 cm Schichtdicke,
gleichméafRig einmischen in vorhandenen Boden.
430 m? EP GP oo,
1.3 Strauch roden / entsorgen /1x1
35 st EP GP
1.4 Gelénde roden / diverser Bewuchs
Geldnde roden, eben oder geringfiigig geneigt, in
zusammenhangender Flache, Stdmme bis max. 10 cm Durchmesser,
entferntes Material entsorgen.
Bewuchs: Strauchwerk, Hecken, Heister
Stammdurchmesser: max. 10 cm
25,2 m? EP o GP e
11.5 Wurzelstock roden / d 30-50 cm / entsorgen
Wourzelstocke bereits gefdllter Baume vollstandig entfernen,
Sprengen ist unzulassig. Anfallendes Material entsorgen.
Stammdurchmesser: 30 - 5o cm
5 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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11 Titel Vegetationsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

11.6 Vegetationsflache lockern / frasen

Vegetationsflache durch kreuzweises Frasen lockern.
Steine Uber 5 cm, Unrat, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile aufnehmen.

Unbrauchbares Material entsorgen.

Bodengruppe: siehe Bodengutachten

Lockerungstiefe: 20 - 30 cm

30 m? EP GP

1.7 Pflanzgruben fiir Baume herstellen

Pflanzgruben fir Bdume herstellen,
Boden tiefgrindig lockern, mind. 8o cm, einschl. liefern und auffillen
mit geeignetem Oberboden.

Abmessungen ca. 2,0x2,0m

2 St EP GP

11.8 Fiillboden einbauen

Fillboden liefern und in Pflanzflachen einbauen,

als Unterbau unter der Vegetationsschicht,

Material verdichtungsfdhig, frei von organischen Bestandteilen,
Steinen und Fremdstoffen,

lagenweise einbauen und verdichten.

Oberflache hohengerecht als Unterlage fir die nachfolgende
Vegetationsschicht herstellen.

81 m? EP o GP i

11.9 Vegetationsschicht einbauen / 20cm

Vegetationsschicht liefern und einbauen,

aus Sand-Kompost-Gemisch,

flachenbindig ca. 10 cm unter Geldndeoberkante herstellen,

inkl. Planum und Feinplanie.

Homogen, durchwurzelbar, frei von Bauschutt, Fremdstoffen und
Wurzelunkrautern. Locker eingebaut und nicht verdichte, abgezogen
und pflanzfertig hergestellt.

Schichtdicke 20 cm,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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11 Titel Vegetationsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
11.10 Feinplanum Rasenflachen herstellen
Feinplanum fir Rasenflachen herstellen und héhengerecht abziehen,
inkl. Entfernen von Steinen und grober Unebenheiten,
als Vorbereitung fir Oberboden bzw. Ansaat.
625 m? EP o GP i
1.1 Oberboden einbauen
Oberboden liefern und in Rasenflachen einbauen,
als Vegetationstragschicht,
Schichtdicke ca. 15-20 cm,
frei von Steinen, Wurzeln und Fremdstoffen,
gleichméaRig aufbringen, planieren und hthengerecht herstellen,
inkl. grober und feiner Einebnung als Saatbett.
Ausfihrung gemaf DIN 18915
60 m?® EP GP oo,
11.12 Anarbeiten Oberboden
Oberboden an vorhandene Einbauten z. B. Schachte, Ablaufe etc.
anarbeiten, inkl. hohen- und lagegerechtem Anpassen der
Vegetationsschicht, Herstellen sauberer Anschlisse.
5 St EP GP oo,
11.13 Rasenflachen ansden
Rasenflachen ansaen,
mit Regelsaatgutmischung
gleichmaRig ausbringen, einarbeiten und anwalzen,
inkl. Erstbewdsserung.
625 m? EP o GP i
11.14 Anzuchtpflege Rasenflachen
Anzuchtpflege der Rasenflachen durchfihren,
einschlieBlich regelmafiger Bewdsserung,
Nachsaat bei Ausféllen sowie 2 Mdhgange,
bis zur abnahmefdhigen geschlossenen Grasnarbe.
625 m? EP GP oo,

Summe Titel 11
Vegetationsflachen, Netto: ...

12 Titel

Stundenlohnarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fiir unvorhergesehene Arbeiten

Fir unvorhergesehene Arbeiten

dirfen die Leistungen, welche Uber den Rahmen des
Leistungsverzeichnisses hinausgehen, nur auf besondere
Anweisung durch die Bauleitung durchgefihrt werden.

Fur diese Stundenlohnarbeiten ist ein téglich durch die
Bauleitung zu bestatigender Arbeitsbericht vorzulegen.

In diesen Arbeitsberichten ist die aufgewendete Zeit,

sowie das aufgewendete Material aufzufihren.
Stundenlohnarbeiten, welche nicht genehmigt sind, werden in
keinem Fall anerkannt.

Das hierzu aufgewendete Material wird in der
Endabrechnung erfasst und getrennt verrechnet.
Materialien, welche im Leistungsverzeichnis nicht
enthalten sind, missen als Nachtragsangebot sofort
gemeldet und von der Bauleitung genehmigt
werden.

121 Stundensatz Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten fir Facharbeiter/-in, Spezialfacharbeiter/-in,
Vorarbeiter/-in und jeweils Gleichgestellte.

Der Verrechungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, lohn- und
gehaltsgebundene Kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Leistung nach besonderer Anordung des Auftraggebers.
Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

30 h EP o GP

12.2 Stundensatz Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten fir Werker/-in, Fachwerker/-in und jeweils
Gleichgestellte.

Der Verrechungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, lohn- und
gehaltsgebundene Kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Leistung nach besonderer Anordung des Auftraggebers.
Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

20 h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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12 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 12
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiii.
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003 LV Landschaftsbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung / Vorbereitende MaBnahmen £ 2
02 Titel Erdarbeiten 14 iiveesesseereeesresaea.
03 Titel Entwasserungsarbeiten 15 dreeesssesressessssesenssnenes
04 Titel Fundamente fiir Beleuchtung 18 vversresresrsssessseseeeees
05 Titel Winkelstiitzwande 19 envessereessssssssseeeen——-
06 Titel Treppen 1
07 Titel Einfassungen 31 srsesresrssssssssssrssreenenns
08 Titel Pflasterarbeiten 32 seseeesssessssssseessssssssees
09 Titel Beton-Sitzelemente 87 eveeessrsesssssseressessseees
10 Titel Fahrradstander 42 eessseseereesseea——
11 Titel Vegetationsflachen L
12 Titel Stundenloc());i(r)\arbeiten 48 seeeessseessssssssessseresses
Summe LV 003 Landschaftsbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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	3  Ablauf / Rasenfläche
	4  Ausgleichsring 800/100 mm für Schachtabeckung
	5   Ausgleichsring 1000/100 mm für Schachtabeckung

	04 Fundamente für Beleuchtung
	Hinweis Fundamente für Leuchten
	1  Fundament für Mastleuchte / 400
	2  Fundament für Pollerleuchte /30/30/80

	05 Winkelstützwände
	Hinweis Typenstatik
	Hinweis Ansichtsfläche
	Lastfall
	1  Bodenaushub für Stützwände / lagern
	2  Planum herstellen / verdichten / Winkelstützwände
	3  Winkelstützen / C30/37 / XC4, XF2, WF /  /80
	4  Außenecke-Winkelstützen / 1-teilig / 90 / 80
	5  Winkelstützen / C30/37 / XC4, XF2, WF /  /105
	6  Winkelstützen / C30/37 / XC4, XF1, WF /  /105
	7  Außenecke-Winkelstützen / 1-teilig / 90 / 105
	Hinweis Beet
	8  Winkelstützen / C30/37 / XC4, XF2, WF /  /155
	9  Außenecke-Winkelstützen / 1-teilig / 90 / 155
	10  Winkelstützen / C30/37 / XC4, XF1, WF /  /155
	11  Winkelstützen / C30/37 / XC4, XF2, WF / 355
	12  Winkelstützen / C30/37 / XC4, XF2, WF / 280
	13  Winkelstützen / C30/37 / XC4, XF2, WF / 230
	14  Winkelstützen / C30/37 / XC4, XF2, WF / 205
	15  Abdichtung Rückseite Winkelstützwände
	16  Frostschutzschicht / 0/45 / bauseits geliefert
	17  Streifenfundament / Winkelstützwand / 10
	18  Streifenfundament / Winkelstützwand / 20
	19  Streifenfundament / Winkelstützwand / 30
	20  Hinterfüllung / Winkelstützwände/ 50
	21  Hinterfüllung / Winkelstützwände/ 30
	Hinweis abgestufte Pflanzkübelanlage (Kaskade)
	Ausführungsbeschreibung Abgestufte Pflanzkübelanlage
	22  Pflanzkübelanlage / 3 Stufen
	23  Pflanzkübelanlage / 2 Stufen
	24  Abdichtung Innenseite Pflanzkübel
	25  Dränschicht hinter den Winkelstützwänden / 16/32
	26  Dränrohr / 100
	27  Filtervlies / Dränage
	28  Arbeitsräume verfüllen / seitlich gelagert
	29  Arbeitsräume verfüllen / liefern

	06 Treppen
	Hinweis Treppenanlagen
	1  Bodenaushub / Treppenanlage
	2  Planum herstellen / Treppenanlage
	3  Frostschutzschicht / 0/32 / Treppenanlage
	4  Fundament herstellen / C20/25
	5  Blockstufen / 90
	6  Blockstufen / 200
	Hinweis Podestbelag
	7  Treppenpodest / 200
	8  Anschlussbereiche verfüllen

	07 Einfassungen
	1  Geotextil unter Filterschichten
	2  Rollkiesauffüllung, Spritzschutz, 25 cm
	3  Rasenkantstein / 10/30/100

	08 Pflasterarbeiten
	Hinweis Regenwasserversickerung
	1  Frostschutzschicht / 2/45 / 30
	2  Tragschicht / Schotter / 4/32 / 15
	3  Bettungsschicht / Pflasterbelag
	LEHRERPARKPLATZ
	4  Unterbau prüfen / nacharbeiten
	5  Untergrund nachverdichten
	6  Pflasterbelag / aufnehmen / entsorgen
	7  Kantsteine / Bordsteine aufnehmen / entsorgen
	8  Bordsteine / Tiefbord 8/25
	9  Betonpflaster / 10/20/8
	10  Pflastersteine schneiden
	11  Markierung / Parkflächen / Pflasterverband
	12  Anarbeiten Pflasterbelag an Kanalschächte
	FAHRRADSTELLPLÄTZE
	13  Rasengitter Kunsstoff / aufnehmen / entsorgen
	14  Oberboden / Unterboden / ausheben / entssorgen
	15  Pflaster aufnehmen / lagern / einbauen / Fundamente
	INNENHOF NEU
	16  Betonpflaster / Längstfuge/ 30/15/8
	17  Betonplattenbelag schneiden / Beton / Längstfugen

	09 Beton-Sitzelemente
	1  Sitzbank / Beton / freistehend / 50/40 / 405
	2  Sitzbank / Beton / freistehend / 50/40 / 175
	3  Bankauflage / Sitzmauer / Eiche / 1,75
	4  Bankauflage / Sitzmauer / Eiche / 4,05
	Hinweis Sitzstufenanlage
	5  Frostschutzschicht / 0/32 / 30
	6  Sitzstufe / Beton / /50/60
	7  Zulage Verfugen der Stufen
	8  Betonplattenbelag 40/40/5
	9  Betonplattenbelag schneiden
	10  Hinterfüllung Sitzstufen

	10 Fahrradständer
	1  Fahrradständer abbauen / entsorgen
	2  Fundamente / Fahrradständer
	3  Fahrradständer / RD 48

	11 Vegetationsflächen
	Hinweis Vegetationsflächen
	1  Grasnarbe abschälen / entsorgen
	2  Boden abmagern
	3  Strauch roden / entsorgen /1x1
	4  Gelände roden / diverser Bewuchs
	5  Wurzelstock roden / d 30-50 cm / entsorgen
	6  Vegetationsfläche lockern / fräsen
	7  Pflanzgruben für Bäume herstellen
	8  Füllboden einbauen
	9  Vegetationsschicht einbauen / 20cm
	10  Feinplanum Rasenflächen herstellen
	11  Oberboden einbauen
	12  Anarbeiten Oberboden
	13  Rasenflächen ansäen
	14  Anzuchtpflege Rasenflächen

	12 Stundenlohnarbeiten
	Für unvorhergesehene Arbeiten
	1  Stundensatz Facharbeiter/-in
	2  Stundensatz Helfer/-in
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