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Anmerkung:

Samtliche nichttragende Wande sind erst nach dem
Ausschalen der Stahlbetondecken aufzumauern!

MaBe sind ortlich zu priifen!

Ungenauigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen !

Statische Infos sind der Prifstatik zu entnehmen !
Angaben in der Ausflihrung sind nur nachtraglich zu verstehen !

Raffstore im EG und OG werden elektrisch betrieben!

Alle nicht beschriftete Durchbriiche sowie Leitungsfliihrungen
sind der TGA Planung zu entnehmen !

Legende:

HK = Heizkorper v = Oberkante FertigfuBboden

BR RBM = Briistung Rohbaumal Y = QOberkante Rohdecke

WS = Wandschlitz UK = Unterkante

WD = Wanddurchbruch UZ = Unterzug

DD = Deckendurchbruch Uz = Uberzug

FD = FuBbodendurchbruch

Index Art der Anderung Datum Name
Kalksandstein KSL 12 - 1,2 /Zj/%/%ﬁjz/ unbewehrter Beton
Kalksandstein KSL 12 - 1,2 777 ciahlbeton
(nichttragende Wand) Gl

Kalksandstein KSV 20 - 2,0 Verblender

- Mauerwerk Bestand

Stahlbeton Bestand
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Wandlisene 24/50

kraftschliissig verbinden

Wandlisene 24/50

2.60°

.

6.92°
AK Decke EG Bestand

Abfangtrager HEB 400
mit Promatect-H 10mm
verkleiden, [t. Statik

kraftschliissig verbinden
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mit Promatect-H 10mm
verkleiden, It. Statik
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R leichte Trennwand KS-1SO-Kimmstein
<] (Gipskartonstanderwerk) KS12-1,0
Durchbriiche

nicht bemalte Durchbriiche von TGA/Installateur eingebracht,
Kernbohrungen werden von Installateur gebohrt.

Aktuelle TGA und Statik nicht eingepflegt!

Vorabzug
Austihrungsplanung

Grundriss EG Decke Bestand 1:50

Projekt
Umbau und Erweiterung der Martin-Luther-Grundschule
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HerzogstraBe 26, 48599 Gronau

Bauherr

Stadt Gronau
Konrad-Adenauer-StarBe 1, 48599 Gronau
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