

Bieter	Vergabenummer	Datum
	B/2025/043	
Baumaßnahme		
Erweiterung der Martin-Luther-Schule Metallbauarbeiten Aluminiumfenster		
Leistung		
Ausgeschrieben sind Dachdeckerarbeiten für den Umbau- sowie Erweiterungsbau der Martin-Luther-Grundschule in Gronau an der Herzogstraße. Der Umfang der Arbeiten bezieht sich insbesondere auf den geplanten Erweiterungsbau. Die anzubietenden Leistungen umfassen insbesondere die Flachdachabdichtung auf dem Neubaukörper, bestehend aus Dampfsperre, EPS-Grunddämmung, EPS-Gefälledämmung sowie 2-lagiger bituminöser Abklebung einschl. Ausführung des geplanten Gründaches. Darüber hinaus muss der Neubaukörper an den Bestandsbaukörper angebunden werden, hierzu muss eine neue Attikaaufkantung ausgebildet werden. Abschluss der Arbeiten ist die umlaufenden pulverbeschichtete Aluminium-Attikablende		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittelohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohnleitklausel vereinbart wird		
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML		
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten					
2.2	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn					
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²					
2.4	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

[illegible]

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.