

Index	Index Datum	gem.	Art der Änderung
5	28.01.25	25,00	Anpassung S+D Planung in aktuelle Planung H.S. Elektro, Anpassung Auftragspreis STB
6	07.03.25	25,00	Anpassungen S+D Planung, Anpassungen Auftragspreis STB, RWG, gem. Änderungswegl
7	16.05.25	55,00	Anpassungen S+D Planung, Anpassung Oberfläche, Anpassung Robotta gem. Änderungswegl
8	12.12.25	25,00	Fortschreibung Ausbauplanung (Böden, Decke, Wand, Tür), Änderungen gem. Änderungswegl
9	07.07.26		Ergänzungen Ausbau + Beschichtung, Einstrichplan Türen, Änderungen gem. Änderungsprot.

[illegible]

MNGES A N GR 00/5 -9

01/1740	MINGS-2020/01-NBIN-ARC-A-GR-00-XXX-F 13-9-LV		
Maßstab	Planungsstand		
1:50	Ausführungsplanung		
Format	Planbezeichnung		
110,0 x 90,0	Grundriß Erdgeschoss Planteil 5 Gebäude Nord		
Plandatum	Index	Bauvorhaben	
05.05.23	9 07.07.26	Neubau Martin-Niemöller-Gesamtschule	

Freigabe Bauherr	Bauherr ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld August-Bebel-Straße 92 33602 Bielefeld
------------------	---

	Planbezeichnung Fachplanung
	Fachplanung