
Verfüllung des Bestandsgrabens
mit Aushubmaterial Errichtung eines Rohrdurchlasses

(DN 300) und Wiederherrichtung der Finnbahn

Böschungsstück mit Schutzgitter setzen

Steinschüttung WBS (CP 60/180)
auf einer Länge von ca. 0,5 m  herstellen

Profilierung Gerinne

Gelände an
Böschungsstück
anarbeiten

Böschungsstück
mit Schutzgitter setzen

Steinschüttung aus WBS
(CP 90/250) zur Befestigung
des Auslaufbereichs
NW-Leitung (E 10/91) auf einer
Länge von ca. 15 m freilegen,
rückbauen und entsorgen
Geländeaufhöhung (h = 0,4 m)
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Leitung noch ca. 5 m

Längsprofil NW-Leitung E 10/91

Böschungsstück mit Schutzgitter

Manschette zur Verbindung mit
der verbleibenden Bestandsleitung

0,20 m Rohrauflager
Mineralgemisch (HKS 0/45)

0,10 m Sauberkeitsschicht
(Beton C 8/10)

Steinschüttung WBS (CP 90/250)
zur Sohlbefestigung
Länge 1,0 m herstellen

Verfüllung des Bestandsprofils
mit Aushubmaterial Finnbahn Knotengitterzaun

NW-Leitung (DN 700)
Sohle 125,17

GOK
~ 126,60

1:1,5

GOK
126,58

1:50

Maßstab:

Umbau der kombinierten Versickerungs-/
Rückhalteanlage Quelle Alleestraße
zu einem Gewässerretentionsraum (GRR)
- Ausführungsplanung -

Anlage 4: Detailplan Einleitung E 10/91
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