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Bieter/in: Sachbearbeiter/in

Telefon Telefax

E-Mail

Stadt Bielefeld
Submissionsstelle
33597 Bielefeld

Angebot fur Bauleistungen (VOB)

Bauvorhaben
Fahrbahnsanierung Kleine Howe

Baustelle

Kleine Howe, 33607 Bielefeld

Angebot fiir
StraRenbauarbeiten

Projekt-Nr. ausschreibende Stelle Verdffentlichung im Amtsblatt EU

ZVS_2026_0233 | S2026-09 190.12 [] ja

Vergabeverfahren
X &ffentliche Ausschreibung/Offenes Verfahren Submissionsstelle der Stadt Bielefeld
Werner Bock StralRe 38, 33602 Bielefeld
[] beschrankte Ausschreibung/Nichtoffenes Verfahren
[] Bieterinnen/Bieter sind zur

[] freihandige Vergabe/Verhandlungsverfahren Angebotseroffnung zugelassen!
Ll

Eréffnungstermin am (Datum, Uhrzeit) Ende der Bindefrist (Datum)

27.07.2026 10:30 18.09.2026

Auftraggeberkoordinator/in/Auskunft in diesem Verfahren erteilt:

Herr Gunther, Tel. 0521 51 - 5097, Fax 0521 51 - 3350, Mario.guenther@bielefeld.de

Anlage:
Ein komplettes Exemplar der Vergabeunterlagen

Angaben zum Angebot gem. § 13 Abs. 3 und 4 VOB/A:
(Die folgenden Angaben sind gem. VOB 2019 zwingend an dieser Stelle aufzufiihren)

Nettopreis: €
evtl. Preisnachlass gem. § 13 Abs. 4 VOB/A ohne Bedingungen™: % (kein Skonto)
Nettopreis einschlieBlich Nachlass €
Mehrwertsteuer (19 %) €
Angebotssumme einschl. Nachlass (brutto): €

Anzahl der Nebenangebote oder Alternativangebote:

") hier nur prozentuale Nachlasse erlaubt! Nachlasse mit festen €-Betragen sind Nachlasse mit Bedingung, da sie bei Mengenanderungen zu
einer Anderung der Bieterfolge fiinren kénnen! Sie sind als Nebenangebote abzugeben.
100.31/219 12.20*
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Ich bin / Wir sind Nummer

[ | Mitglied der Berufsgenossenschaft

[ | im Praqualifikationsverzeichnis eingetragen

0 bevorzugte/r Bieter/bevorzugte Bieterin/innen. Der Nachweis ist
beigefiigt.?

ein kleines/mittleres Unternehmen gem. der Empfehlung
] | 2003/361/EG der EU-Kommission vom 6. Mai 2003
(KMU: < 250 Beschéftigte und Jahresumsatz < 50 Mio.)

Ich erklare / Wir erklaren hiermit:

- Die Datenschutzerklarung der Stadt Bielefeld habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und stimme/n der dort
dargestellten Verarbeitung meiner/unserer Daten zu.

- Die Ausfiihrung der vorgenannten Leistung wird zu den eingesetzten Preisen angeboten.
Das Angebot gilt bis zum Ablauf der Bindefrist.

Bestandteil des Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben einschl. Anlagen folgende Unterlagen:

a) Leistungsbeschreibung
Soweit tabellarische Angebotslisten Bestandteil der Vergabeunterlagen sind, sind die Preise in diese Liste
eingesetzt. Eine etwaige selbstgefertigte tabellarische Angebotsliste entspricht in Spalten- und Zeilenfolge der
stadtischen Ubersicht.

b) Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen - DIN 1961 - (VOB/B) in der jeweils
gultigen Ausgabe

c) Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C) in der jeweils gliltigen Ausgabe
d) Besondere Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen der Stadt Bielefeld

e) Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir die Ausfliihrung von Bauleistungen der Stadt Bielefeld
(ZVB-StBi)

f) Alle die Art der Leistung betreffenden DIN-Vorschriften, technischen Vorschriften, giltigen Richtlinien und
Merkblatter

g) Weitere Unterlagen:

Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)
Erklarung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Baubeschreibung

Bieterangabenverzeichnis

Baustoffverzeichnis

Planunterlagen

Bilder

Gutachten/Bodengutachten

Statische Berechnungen

Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen

Eigenerklarung Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden gem. §§ 123 ff GWB

MXOXOXOXNXOC X

2) Bevorzugte Bieter im Sinne des Runderlasses des Landes NRW zur ,Beriicksichtigung von Werkstatten fiir behinderte Menschen und von

Inklusionsbetrieben bei der Vergabe 6&ffentlicher Auftragen” vom 28.08.2018 sind anerkannte Werkstatten fir behinderte Menschen (§ 219
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) und Blindenwerkstatten (§ 226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) sowie Inklusionsbetriebe
im Sinne der §§ 215, 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Gleiches gilt fiir Einrichtungen in anderen
Staaten, die nach den dort geltenden rechtlichen Bestimmungen mit den vorgenannten Einrichtungen vergleichbar sind.



3 von 50

Ich versichere / Wir versichern, dass

a) die gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und sonstigen Abgaben, der Beitrage zu den Sozi-
alversicherungen sowie die Verpflichtung aus den Tarifordnungen, Tarifvertragen und die Bestimmungen Uber
die Beschaftigung Schwerbeschadigter erflillt worden sind und wahrend der Vertragsdauer erfillt werden,

b) das Angebot in keinem Zusammenhang steht mit wettbewerbsbeschrankenden Abreden oder Vereinbarungen
ahnlicher Art, sondern das Ergebnis eigenbetrieblicher Kalkulation und Preisbildung ist - siehe ZVB-Stadt
Bielefeld, Ziffer 16,

c) der Betrieb gegen Unfalle und Schadensersatzanspriiche Dritter haftpflichtversichert ist und

d) die in § 21 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Bekampfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschafti-
gung (Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz) genannten, einen Ausschluss von der Auftragserteilung rechtferti-
genden Voraussetzungen nicht vorliegen.

Es ist mir / uns bekannt, dass

a) wissentliche falsche Angaben in dieser Erklarung den Ausschluss von weiteren Leistungen zur Folge haben
kann,

b) auf Anforderung der Auftraggeberin/des Auftraggebers vor Vertragsabschluss weitere aktuelle Nachweise (wie
z. B. gultige Bescheinigungen in Steuersachen des Finanzamtes, Unbedenklichkeitsbescheinigungen der
Krankenkasse, des Steueramtes der Kommune sowie der Berufsgenossenschaft) beizubringen sind,

c) der Auftrag einer anderen Bieterin/einem anderen Bieter erteilt werden kann, wenn die angeforderten Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen nicht innerhalb der vorgesehenen Frist vorgelegt werden.

d) eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 b Einkommensteuergesetz spatestens mit der ersten Rechnungs-
stellung einzureichen ist. Mir ist bewusst, dass bei einer Nichtvorlage 15 % von der Rechnung einbehalten
werden und an das fir mein Unternehmen zustandige Finanzamt Gberwiesen werden.

e) die Bevorzugungsregelung des Runderlasses des Landes NRW zur ,Bericksichtigung von Werkstatten be-
hinderte Menschen und von Inklusionsbetrieben bei der Vergabe 6ffentlicher Auftragen vom 28.08.2018 bei
Auftragen unterhalb der EU-Schwellenwerte angewandt wird. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der
Angebote wird der von den bevorzugten Bietern angebotene Preis mit einem Abschlag von 15 % bertcksich-
tigt.

f) im Fall der elektronischen Angebotsabgabe bei Differenzen zwischen den Preisangaben in dem Bietertool und
diesem Angebotsschreiben die auf Seite 1 genannte Angebotssumme malfigeblich ist.

Hinweis fir voribergehend in Bielefeld tiatige Unternehmen:

Es ist bekannt, dass Beginn, voraussichtliche Dauer, Umfang und Beendigung der Bauarbeiten im Falle der Auf-
tragserteilung gem. § 138 Abgabenordnung (AO 1977) in Verbindung mit § 12 Abgabenordnung dem Steueramt
der Stadt Bielefeld, Neues Rathaus, Niederwall 23, 33597 Bielefeld, mitzuteilen sind.

Hiermit erklare ich ausdricklich, dass diesem Angebot ausschlief3lich die Allgemeinen Vertragsbedingungen der
Stadt Bielefeld zugrunde liegen. Meine eigenen, evtl. auf meinem Geschéaftspapier abgedruckten, Allgemeinen
Geschéftsbedingungen wurden versehentlich bzw. aus Vereinfachungsgrinden mitibersandt und sollen keine
Geltung fir diesen Vertrag entfalten.

(Ort und Datum) (Unterschrift der Bieter/d. Bieters/Bieterin mit Firmenstempel)

Hinweis fiir Angebote in Schriftform: Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle nicht unterschrieben, fiihrt es zum
Ausschluss des Angebotes.
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren

MaRnahmennummer Vergabenummer
Vergabeart
Offentliche Ausschreibung [] Offenes Verfahren
‘ |:| Beschrankte Ausschreibung |:| Nichtoffenes Verfahren
‘ |:| Freihdndige Vergabe |:| Verhandlungsverfahren
‘ |:| Internationale NATO-Ausschreibung |:| Wettbewerblicher Dialog
Baumalinahme
Leistung

] Bewerber”

(] Bieter”

[] Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft”
] Nachunternehmer®

[] anderes Unternehmen®

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen

Geschéftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen Euro
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Euro

Unternehmen ausgefiihrten Leistungen

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten finf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenen Zeitraum' vergleichbare Leistungen ausgefiihrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb flige(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfiuhrungszeitraum; stichwortartige
Benennung des mit eigenem Personal ausgefihrten mafigeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgeflhrten Mengen; Zahl der hierfir durchschnittlich eingesetzten Arbeithehmer; stichwortartige
Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumalnahme einschlielllich eventueller Besonderheiten der
Ausfihrung; Angabe zur Art der BaumaRnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers Uber die vertragsgemale
Ausfuhrung der Leistung

* zutreffendes ankreuzen
' Der langere Zeitraum ist mafigebend.

©V§;§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 1 von 3
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(Eigenerklarung zur Eignung)
Angaben zu Arbeitskréften ‘

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die flr die Ausfihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfugung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskrafte
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

[] im Handelsregister eingetragen.

[] fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
[] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung
meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[] Ich/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eroffnet wurde, ein Antrag auf Eroffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlédssigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbufle von mehr als 2.500 Euro belegt
worden bin/sind.

[ ] fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch flir mein/unser Unternehmen MalRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fiir den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemalf erfullt
habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse®, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
® soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

©V§;§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2 von 3
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fir mich zustadndigen Versicherungstragers
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
missen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht
vollstandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)*

* nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 3 von 3
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Eigenerklarung uiber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
gem. §§ 123 ff GWB

Ich/Wir erklare(n), dass

— keine Person, deren Verhalten' meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskraftig

verurteilt und auch gegen mein/unser Unternehmen keine GeldbufRe nach § 30 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten rechtskraftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach?:

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

3. §261 des Strafgesetzbuchs (Geldwasche; Verschleierung unrechtmalig erlangter
Vermogenswerte),

4. §263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

§ 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),
§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

§ 108f des Strafgesetzbuchs (unzuldssige Interessenwahrnehmung),

© © N o

den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale Bedienstete),

10.Artikel 2 §2 des Gesetzes zur Bekdmpfung internationaler Bestechung (Bestechung
auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschéaftsverkehr) oder

11.den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis und 233a des Strafgesetzbuchs
(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft,
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung),

mein/unser Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder
Beitrdgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und diesbeziiglich keine rechtskraftige
Gerichts- oder bestandskraftige Verwaltungsentscheidung vorliegt bzw. mein/unser Unternehmen
seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass ich/wir mich/uns zur Zahlung der
Steuern, Abgaben und Beitrdge zur Sozialversicherung einschlieBlich Zinsen Saumnis- und
Strafzuschlage verpflichtet habe(n).

1 Das Verhalten einer rechtskraftig verurteilten Person ist einem Unternehmen z__uzurechnen, wenn diese Person als fir die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung der Geschéftsfiihrung oder die
sonstige Austibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

2 Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer GeldbuRRe stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbulie nach
den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.
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2. Ich/wir erklare(n),
dass mein/unser Unternehmen nicht

— bei der Ausfihrung o6ffentlicher Auftrage gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche
Verpflichtungen verstofRen hat,

— zahlungsunfahig ist, iber das Vermogen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein
vergleichbares Verfahren beantragt oder erdffnet worden ist, die Eréffnung eines solchen
Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren
der Liquidation befindet oder seine Tatigkeit eingestellt hat,

— im Rahmen der beruflichen Tatigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die
Integritat des Unternehmens? infrage gestellt wird

und dass andere Ausschlussgriinde nach § 124 Abs. 2 GWB ebenfalls nicht erfiillt sind.*

Mir/Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen. zu meinem/unserem Ausschluss vom
Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kiindigung eines etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer
vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde flihren kann.

Sofern diese Erklarung fiir Bewerber-/Bietergemeinschaften gelten soll, sind alle Mitglieder der
Gemeinschaft in Form von Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung aufzufiihren.

Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung

Hinweis:

Sofern Sie sich in einer der vorgenannten Situationen befinden, kénnen Sie auch Nachweise dafir
erbringen, ausreichende Malihahmen getroffen zu haben, sodass trotz des Vorliegens eines einschlagigen
Ausschlussgrundes dieser nicht zur Anwendung kommt. Zu diesem Zweck weisen Sie nach, dass Sie einen
Ausgleich fur jeglichen durch eine Straftat oder Fehlverhalten verursachten Schaden gezahlt oder sich zur
Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet haben, die Tatsachen und Umstande umfassend durch eine aktive
Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsbehérden geklart und konkrete technische, organisatorische und
personelle MaRnahmen ergriffen haben, die geeignet sind, weitere Straftaten oder Verfehlungen zu
vermeiden oder Sie die Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitrdgen zur Sozialversicherung
vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur Sozialversicherung
einschlieBlich Zinsen, Sdumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet haben. Dieser Nachweis ist zusammen
mit der Eigenerklarung der Bewerbung bzw. dem Angebot beizufligen.

(Ort und Datum) (Unterschrift der Bieter/d. Bieters/Bieterin mit Firmenstempel)

Hinweis fiir Angebote in Schriftform: Die Erklarung ist zu unterschreiben.
Hinweis fiir elektronische Angebote: Die Unterschrift auf diesem Vordruck entfillt.

3 siehe FulRnote 1 auf vorheriger Seite

4 Dies betrifft Ausschlussgriinde nach § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz, § 98c des Aufenthaltsgesetzes § 19 Mindestlohngesetz
und § 21 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz sowie § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, sofern der Anwendungsbereich des
§ 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (u. a. mind. 1.000 Mitarbeiter im Inland) eréffnet ist.
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Leistungsverzeichnis

Der Wortlaut des von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich, auch wenn die
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer fiir ihr/sein Angebot selbstgefertigte Abschriften oder Kurzfassungen verwendet hat.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (zu § 1 Abs. 2)

In den Vergabeunterlagen genannte Technische Vertragsbedingungen, die im Teil C der VOB - Allgemeine Technische Vertragsbe-
dingungen fur Bauleistungen (ATV) - nicht angeflhrt sind, sind Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne von § 1
Abs. 2 d.

Preise, Einsichtnahme in die Preisermittlung (zu § 2)

Fur die Leistungen wird der Preis vergltet, der sich nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsachlich ausgefiihrten Leistun-
gen ergibt (Einheitspreisvertrag), soweit keine andere Berechnungsart vereinbart worden ist.

Wenn nach § 2 Abs. 3, 5, 6 oder 7 neue Preise zu vereinbaren sind, hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer auf Verlangen die
Preisermittlungen fir die neuen Preise und, soweit erforderlich, fur die gesamte Leistung zur Einsicht vorzulegen und die erforderli-
chen Auskiinfte zu erteilen.

Das Gleiche gilt, wenn der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer eine Vergutung nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 zusteht.

Stundenlohnarbeiten (zu § 2 Abs. 10) (vgl. Nr. 21)

Sind in einem Leistungsvertrag Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so ist die dafiir angegebene Zahl von Stunden unverbindlich; § 2
Abs. 3 gilt nicht. Bezahlt werden nur die von der Arbeitgeberin/vom Auftraggeber schriftlich angeordneten oder genehmigten tatsach-
lich geleisteten Stunden.

Ausfiihrungsunterlagen (zu § 3)

Der Ausfiihrung dirrfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber ausdriicklich als zur
Ausfihrung bestimmt gekennzeichnet sind; uber Art und Umfang dieser Unterlagen ist Einvernehmen herzustellen.

Die Verantwortung und Haftung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers nach dem Vertrag, insbesondere nach § 3 Abs. 3 Satz 2,
§ 4 Abs. 2 und 3 sowie § 13, werden durch Absatz 1 nicht eingeschrankt.

Veroffentlichungen (zu § 3 Abs. 6)

Vero6ffentlichungen Uber die Bauleistung sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers zulas-
sig.

Werbung (zu § 4 Abs. 1)
Gewerbliche Werbung auf der Baustelle ist nur mit vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers zulassig.

Uber die Art und das Anbringen von Bauschildern ist Einvernehmen zwischen Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehme-
rin/Auftragnehmer herzustellen. Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber behalt sich vor, an geeigneter Stelle eine Tafel mit einem Ver-
zeichnis aller beteiligten Auftragnehmerinnen/Auftragnehmer aufstellen zu lassen.

Bautagesberichte (zu § 4)

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fiihren und davon der Auftraggeberin/dem Auftraggeber
eine Durchschrift zu Gbergeben. Die Bautagesberichte missen die Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung oder Abrechnung des
Vertrages von Bedeutung sein kdnnen, z. B. Giber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskraf-
te, Zahl und Art der eingesetzten Grof3gerate, den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréeren Umfangs,
Betonierungszeiten oder dgl.), bestimmte Arten der Ausfiihrung oder Abrechnung, besondere Abnahmen nach § 12 Abs. 2, Unterbre-
chung der Ausfilthrung einschlieRlich kiirzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Griinde, Unfélle, Behinderung und
sonstiger Vorkommnisse.

Eintragungen im Bautagebuch oder ahnlichen Aufzeichnungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers (mit oder ohne Sichtvermerk
der Auftraggeberin/des Auftraggebers bzw. ihres/seines Erflillungsgehilfen) ersetzen nicht die schriftliche Behinderungsanzeige gem.
§ 6 Abs. 1.

Sprache (zu § 4 Abs. 1)

Alle schriftlichen _Auf&erungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers missen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremdsprachli-
che schriftliche Auflerungen Dritter (z. B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behdrden und Privaten) sind mit deutscher
Ubersetzung einzureichen. Die Ubersetzung behdrdlicher Bescheinigungen muss vom Konsulat beglaubigt sein.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass wahrend der Arbeit auf der Baustelle standig eine Person anwe-
send ist, die es ermoglicht, in deutscher Sprache zu verhandeln. Kommt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer dieser Verpflichtung
trotz Mahnung durch die Auftraggeberin/den Auftraggeber nicht nach, so ist die Auftraggeberin/der Auftraggeber berechtigt, eine Dol-
metscherin/einen Dolmetscher auf Kosten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers heranzuziehen.
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DIN-Vorschriften

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfliihrung von Bauleistungen - DIN 1961 - VOB/B, die Allgemeinen Technischen
Vertragsbindungen - ATV - VOB/C und die weiteren in den Vergabeunterlagen genannten DIN-Normen gelten in der jeweils letzten
Fassung, die spatestens drei Monate vor dem Einreichungs-/Eréffnungstermin im Bundesanzeiger bekannt gemacht bzw. bei den
weiteren DIN-Normen - angezeigt worden ist.

Dies gilt ebenso fiir die in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten ,,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen“ (z. B. ZTV-
Asphalt-StB, ZTV-SA).

Berufsgenossenschaft

Solange der Vertrag nicht erfiillt ist, hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer jede Anderung in ihrer/seiner Zugehérigkeit zur Be-
rufsgenossenschaft unverziglich der Auftraggeberin/dem Auftraggeber mitzuteilen. Auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftragge-
bers hat sie/er jederzeit den Mitgliedschein der Berufsgenossenschaft und eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft darliber
vorzulegen, dass sie ihrer/seiner Beitrags- und Vorschusspflicht nachgekommen ist.

Baustelleneinrichtungsplan, StraBen-, Wege-, Lager- und Arbeitsplatzbenutzung, Mitbenutzung fremder Geriiste und Einrich-
tungen (zu § 4 Abs. 4 und § 3 Abs. 4)

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftragge-
bers einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

StralRen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze innerhalb des Baugelandes werden in bestehendem Zustand zur Verfiigung gestellt. Sie
kénnen von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt werden.

Baumschutz: Soweit im Bereich des Baufeldes Baume vorhanden sind, sind bei der Planung der Baustelleneinrichtung und der
Baustellenablaufe die Regelungen der DIN 18920 bzw. der RAS-LP 4 zu beachten. Das hierzu von der Stadt Bielefeld zur Verfligung
gestellte Merkblatt ,Baumschutz auf Baustellen® ist auf der Baustelle auszulegen.

Treten bei der Benutzung bauseitig zur Verfliigung gestellter Anlagen oder Grundstiicke an diesen Schaden durch Verschulden der
Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ein, so ist die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer der Auftraggeberin/dem Auftraggeber dafir
schadensersatzpflichtig.

Die Mitbenutzung vorhandener Geriiste und Einrichtungen anderer Unternehmerinnen/Unternehmer ist von der Auftragnehmerin/vom
Auftragnehmer mit diesen zu vereinbaren.

Baustellenrdumung (zu § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 1)

Die Baustelle ist so bald wie mdglich zu rdumen. Befolgt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine dahingehende Aufforderung
nicht innerhalb angemessener Frist, so kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten der Auftragnehmerin/des
Auftragnehmers raumen lassen. Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat die Auftraggeberin/den Auftraggeber 10 Tage vor der
Raumung der Baustelle hiervon zu unterrichten.

Von der Auftraggeberin/Vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Lagerplatze, Arbeitsplatze und Zufahrtswege sind bei der Rau-
mung im friiheren Zustand zuriickzugeben, soweit dies mdglich ist und die spatere Verwendung dies erfordert.

Erfolgt die Anzeige gem. Nr. 13.1 nicht, verbleibt die Verkehrssicherungspflicht bis zur Kenntnisnahme der Auftraggeberin/des Auf-
traggebers bei der Auftragnehmerin/beim Auftragnehmer.

Stoffpriifungen (zu § 4 Abs. 1 Nr. 2)

Verlangt die Auftraggeberin/der Auftraggeber Giite- und Gebrauchspriifungen von Stoffen und Bauteilen, die tUber die in den Allge-
meinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) vorgeschriebenen oder sonst vertraglich vereinbarten nach Art
und Umfang hinausgehen, so erhalt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hierfiir eine besondere Vergitung; sie/er hat in diesen
Fallen nach Weisung der Auftraggeberin/des Auftraggebers die Proben zu entnehmen oder herzustellen und diese prifen zu lassen.
Die Bestimmungen von § 18 Abs. 3 bleiben unberthrt.

Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer (zu § 4 Abs. 8)

Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer sind bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
offentlichen Auftrag handelt.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunternehmerin-
nen/Nachunternehmer nach §§ 2, 7 bis 9, 15 und 16 VOB/A und bei der Weitervergabe von Lieferleistungen nach §§ 2, 9 bis 11 sowie
15 und 16 VOL/A zu verfahren. Sie/Er hat den Vertrdgen mit Nachunternehmern die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Aus-
fihrung von Bauleistungen (VOB/B) bzw. die Allgemeinen Bedingungen fir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B) zugrunde zu le-
gen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer darf der Nachunternehmerin/dem Nachunternehmer keine - insbesondere hinsichtlich der
Zahlungsweise - ungiinstigeren Bedingungen auferlegen, als zwischen ihr/ihm und der Auftraggeberin/dem Auftraggeber vereinbart
sind.

Die Nachunternehmerin/Der Nachunternehmer darf die ihr/ihm Ubertragenen Teilleistungen nicht weitervergeben, es sei denn, die
Auftraggeberin/der Auftraggeber hat der Weitertibertragung zuvor schriftlich zugestimmt.
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Wettbewerbsbeschrankungen (zu § 8 Abs. 4)

Unzulassige Wettbewerbsbeschréankungen (§ 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen - GWB -) sind insbesondere
Verhandlungen und Verabredungen mit anderen Bieterinnen/Bietern tber

Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,

die zu fordernden Preise,

Rundungen sonstiger Entgelte,

Gewinnaufschlage,

Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,

Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen,
Entrichtung von Ausfallentschadigungen oder Abstandszahlungen,

Gewinnbeteiligung und andere Abgaben sowie

Empfehlungen,

es sei denn, dass sie nach § 38 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) zulassig sind. Solchen Handlungen
der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihr/ihm beauftragt oder fir sie/ihn
tatig sind.

Auftragsentziehung, Kiindigung, Riicktritt (zu § 8); Ausschluss von der Vergabe weiterer Auftrage

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kiindigen oder von ihm zuriickzutreten, wenn die Auftragnehme-
rin/der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten der Auftraggeberin/des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der
Durchfihrung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt. Solchen
Handlungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die auf Seiten der Auftrag-
nehmerin/des Auftragnehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrages befasst sind.

Was unter Vorteilen im Sinne von Absatz 1 zu verstehen ist, richtet sich nach den §§ 331 ff. Strafgesetzbuch (StGB).

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kiindigen oder von ihm zuriickzutreten, wenn die Auftragnehme-
rin/der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige Wettbewerbsbeschran-
kung nach der Nr. 16 dieser zusatzlichen Vertragsbedingungen darstellt.

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt den Vertrag zu kiindigen, wenn die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer gegen
Nr. 11 dieser zusatzlichen Vertragsbedingungen verstoRt oder vorsatzlich oder grob fahrlassig unrichtige Erklarungen im Angebots-
schreiben abgibt.

Klndigt die Auftraggeberin/der Auftraggeber den Vertrag nach § 8 Abs. 1, so sind Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehme-
rin/Auftragnehmer verpflichtet, einander Auskiinfte zu erteilen und dies zu belegen, soweit dies notwendig ist, um die Hohe des Ver-
gltungsanspruchs zu bemessen.

Vor der Kiindigung nach Nrn. 17.1 und 17.2 dieser zusatzlichen Vertragsbedingungen wird der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer
Gelegenheit gegeben, zu dem Kiindigungsgrund Stellung zu nehmen.

Wird nach Nrn. 17.1 oder 17.2 gekundigt, gilt § 8 Abs. 3 bis 7 entsprechend. Sonstige gesetzliche oder vertragliche Anspriiche der
Vertragsparteien bleiben unberthrt.

Liegt eine Verfehlung im Sinne der Nr. 17.1 oder 17.2 vor, so entscheidet die Auftraggeberin/der Auftraggeber in jedem Einzelfall, ob
eine Bewerberin/ein Bewerber oder Bieterin/Bieter wegen Unzuverlassigkeit von der Teilnahme an einem laufenden Vergabeverfah-
ren bzw. der Teilnahme an kiinftigen Vergabeverfahren ausgeschlossen werden soll. § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A bleibt unberihrt.

Bei nachgewiesenen Verfehlungen ist die Bewerberin/der Bewerber oder Bieterin/Bieter in der Regel auszuschlieRen.

Der Nachweis ist erbracht, wenn aufgrund der vorliegenden Tatsachen keine begriindeten Zweifel an der Verfehlung bestehen. Bei
VerstdRen gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB), z. B. bei Absprachen uber die Abgabe oder Nichtabgabe
von Angeboten sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Ausschreibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu
beeinflussen, kommt fiir den Nachweis auch ein BufRgeldbescheid der Kartellbehdrde in Betracht. Verdachtsmomente allein kénnen
nicht ausschlaggebend sein.

Bei einem Ausschluss wird die Bewerberin/der Bewerber bzw. Bieterin/Bieter im Regelfall fiir die Teilnahme an weiteren Ausschrei-
bungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers mit einer Mindestsperrfrist von 2 Jahren belegt. In Ausnahmeféllen kann mit auReror-
dentlicher Begriindung die Ausschlussfrist verkiirzt oder verlangert werden. Die betroffenen Bewerberinnen/Bewerber oder Bieterin-
nen/Bieter werden vor ihrem beabsichtigten Ausschluss angehért. Die Entscheidung wird ihnen schriftlich mitgeteilt.

Bei der Ausschlussentscheidung sind etwaige Auskiinfte der Informationsstelle fir Vergabeausschliisse sowie die der Auftraggebe-
rin/dem Auftraggeber bekannten Feststellungen anderer Stellen, etwa des Rechnungsprifungsamtes, der Strafverfolgungsbehérden
und der Landeskartellbehdérden und die Besonderheiten des Einzelfalles einzubeziehen. Im Falle des Ausschlusses wird darauf hin-
gewiesen, dass die Ausschlussentscheidung der Informationsstelle des Landes mitgeteilt wird.

Wer von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, darf auch nicht als Nachunternehmerin/Nachunternehmer oder in
Arbeitsgemeinschaften zugelassen werden.

Tritt die Auftraggeberin/der Auftraggeber gem. Nr. 17.1 oder 17.2 dieser Bedingungen vom Vertrag zurlick, so finden die gesetzlichen
Bestimmungen Anwendung. Im Falle der Kiindigung ist die bisherige Leistung, soweit die Auftraggeberin/der Auftraggeber fiir sie
Verwendung hat, nach den Vertragspreisen hdchstens aber zu marktublichen Preisen abzurechnen. Die nicht verwendbare Leistung
wird der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer auf deren/dessen Kosten zurlickgewahrt. Schadensersatzanspriiche der Auftraggebe-
rin/des Auftraggebers bleiben unberihrt. Mit diesen kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber gegenuber den vertraglichen Anspri-
chen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers aufrechnen.
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Wenn die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige
Wettbewerbsbeschrankung darstellt, hat er 15 v. H. der Auftragssumme an die Auftraggeberin/den Auftraggeber zu zahlen, es sei
denn, dass ein Schaden in anderer H6he nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt wird oder bereits erflllt ist.

Haftung, Mitteilung von Bauunfallen (zu § 10)

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhi-
tungsvorschriften erforderlichen Manahmen unter voller eigener Verantwortung auszufiihren oder diese zu veranlassen. Sie/Er ver-
pflichtet sich, die fir die Auftraggeberin/den Auftraggeber geltenden Unfallverhitungsvorschriften und die anerkannten sicherheits-
technischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Sie/Er haftet fiir sdmtliche aus der Unterlassung solcher Malnahmen der
Auftraggeberin/dem Auftraggeber erwachsenden Schaden. § 10 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 bleibt unberiihrt.

Bewachung und Verwahrung der Baubuden, Arbeitsgerate, Arbeitskleider usw. der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers oder ih-
rer/seiner Erfillungsgehilfen - auch wahrend der Arbeitsruhe - ist Sache der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers; die Auftraggebe-
rin/der Auftraggeber ist dafir nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstande auf ihren/seinen Grundstiicken befinden.

Hat die Auftraggeberin/der Auftraggeber auf Grund gesetzlicher Vorschriften Erfiillungsgehilfen der Auftragnehmerin/des Auftragneh-
mers Schadenersatz zu leisten, so steht ihr/ihm der Ruckgriff gegen die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer zu, wenn der Schaden
durch Verschulden der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers oder ihrer/seiner Erfillungsgehilfen verursacht worden ist. Hat ein Ver-
schulden der Auftraggeberin/des Auftraggebers oder ihrer/seiner Erfullungsgehilfen mitgewirkt, so findet § 254 BGB Anwendung.

Bauunfélle, bei denen Personen- oder Sachschaden entsteht, sind von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer der Auftraggebe-
rin/dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Mitteilung ist von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber spatestens innerhalb von
zwei Werktagen schriftlich zu bestéatigen.

Abnahme (zu § 12)
Die Leistung ist grundsatzlich formlich abzunehmen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin/dem Auftraggeber schriftlich in jedem Falle die Fertigstellung der
Leistung oder einer Teilleistung (§ 12 Abs. 2) oder das Verlangen einer technischen Abnahme (§ 4 Abs. 10) unverziglich mitzuteilen
und die Abnahme rechtzeitig zu beantragen. Unterlasst die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer diese Mitteilung, so gilt eine Leistung
oder Teilleistung nicht dadurch als abgenommen, dass die Auftraggeberin/der Auftraggeber sie in Benutzung genommen hat.

Verjahrungsfrist der Mangelanspriiche (zu § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 3)

Die Verjahrungsfrist der Mangelanspriche fir Mangelbeseitigungsleistungen endet nicht vor Ablauf der fir die Vertragsleistung ver-
einbarten Verjahrungsfrist.

Rechnungen, Abrechnungszeichnungen (zu § 14 Abs. 1 und 3)
A) Allgemeines
Die Rechnung ist nur prifbar, wenn der Rechengang verfolgt und gepruft werden kann.

Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teil- oder Schlussrechnungen zu bezeich-
nen; die Abschlagsrechnungen sind laufend zu nummerieren.

Liegt dem Vertrag ein Leistungsverzeichnis zugrunde, so erhalten in allen Rechnungen die Bezeichnungen der Teilleistungen die
Nummern der Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses.

Die Bezeichnungen dirfen abgekurzt wiedergegeben werden, wenn die Ausfiihrung nicht von der Leistungsbeschreibung abweicht.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmafunterlagen mussen alle Malle, die zur Prifung der Rechnung nétig sind, unmit-
telbar zu ersehen sein.

Die Abrechnung (Ermittlung der Leistung) erfolgt gemafR DIN 18299 Nr. 5 VOB/C. Werden Aufmale erforderlich, wird nur das ,kérper-
liche AufmaR* (Aufmafl an Ort und Stelle) von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber anerkannt.

Fur alle Leistungen oder Teile derselben, die mit Liefernachweisen abgerechnet werden, missen die Liefer- und Wiegescheine fol-
gende Angaben enthalten:

a) Name und Anschrift des Lieferwerkes

b) Name oder Bezeichnung der Baustelle

c) Lieferdatum

d) Lieferscheinnummer der Ausstellerin/des Ausstellers

e) Artdes Liefergutes

f) amtliches Kennzeichen des Lieferfahrzeuges

g) Gewichtsangaben in Brutto, Netto und Tara

h) Wiegezeiten fir die Brutto-, Netto- und Tarawagung

i) Name und Unterschrift der verantwortlichen Vertreterin/des verantwortlichen Vertreters der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers
auf der Baustelle.

Erfolgt die Lieferung von einem Zwischenlager, so ist zusatzlich die Angabe des Kastenmalies des beladenen Fahrzeuges anzuge-
ben. Dieses soll die Ausnahme sein!

Alle Liefer- und Wiegescheine sind im Original unmittelbar wahrend oder nach erfolgter Lieferung der Bauleitung vorzulegen und in
eine standig auf der Baustelle vorzuhaltende Liste der Reihe nach einzutragen.

Liefer- und Wiegescheine sind von der Bauleitung abzuzeichnen, ebenfalls ist die Eintragung in die Liste fortlaufend zu bescheinigen.
Diese Listen sind jeweils getrennt nach den verschiedenen Materialien zu fiihren.
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Verspatete oder unvollstandig ausgefllt vorgelegte Liefer- und Wiegescheine werden nachtraglich nicht anerkannt.

Die Lieferung von Oberboden und Fillboden ist jeweils nach Einzellieferscheinen mit Angabe der Fillmasse der Lieferfahrzeuge
abzurechnen.

Fur jede Lieferung ist ein Einzellieferschein zu erstellen. Sammellieferscheine sind nicht zuldssig und werden nicht anerkannt.
Wiegeprotokolle gem. den besonderen Vorschriften fiir nicht selbstdndige Waagen sind auf Verlangen vorzulegen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin/dem Auftraggeber jederzeit die Durchfiihrung von Kontrollwagungen
zu ermdglichen. Fir Ausfallzeiten wird keine Verglitung gewahrt.

Bei schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe, kann der Nachweis
des Gewichts durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen erfolgen.

Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zuséatzlich folgende Bedingungen:

- Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt und die Zulassungsauflagen einge-
halten werden.

- Anstelle des Ausdruckes von Tara und Bruttogewicht tritt das Nettogesamtgewicht des Ladegutes sowie zusatzlich bei Schaufella-
der-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgénge).

- Der Wiegeschein muss Name und Unterschrift des Bedienungspersonals der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen enthalten.
Die Beteiligung der Auftraggeberin/des Auftraggebers an der Ermittlung des Leistungsumfanges gilt nicht als Anerkenntnis.
B) Aufstellen und Priifen von Rechnungen mit Automatisierter Datenverarbeitung (ADV)

Stellt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer ihre/seine Rechnung mit ADV-Programmen auf, miissen die verwendeten Rechenpro-
gramme den REB-Verfahrensbeschreibungen (Sammlung der Regelungen fur die elektronische Bauabrechnung) entsprechen. Liegen
keine REB-Verfahrensbeschreibungen vor, dirfen mit schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers auch andere
Programme verwendet werden.

Vor Beginn der Ausfiihrung (gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist gegebenenfalls getrennt fiir einzelne Positionen eine
Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich abzuschlieRen.

Datenlibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind von der Auftragnehmerin/vom
Auftragnehmer flr die vereinbarten Datenarten Testdaten an die Auftraggeberin/den Auftraggeber zu libergeben. Eingabedaten sind
auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeich-
nen. In der Mengenberechnung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw.
Abrechnungsunterlagen herzustellen.

Werden Rechnungen von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber mit ADV gepriift und ergeben sich hierbei Abweichungen von der
Rechnung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, so gelten die sich aus der Berechnung der Auftragnehmerin/des Auftragneh-
mers ergebenden Betrége als vereinbart, wenn die Summe der Priifberechnung von der Rechnungssumme nicht mehr als 0,1 von
Tausend abweicht bzw. gréReren Abweichungen, wenn in beiden Berechnungen die Mengen jeweils eine Position um nicht mehr als
1 in der zweiten Stelle hinter dem Komma voneinander abweichen.

Wenn Abweichungen bei jeweils einer Position groRer als 1 in der zweiten Stelle hinter dem Komma sind, teilt die Auftraggeberin/der
Auftraggeber der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Priifberechnung mit und gibt ihr/ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Prifberechnung.

Es gilt das jeweils niedrigere Ergebnis, falls nicht auf Grund einer von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer verlangten gemein-
samen Aufklarung der Abweichungen Fehler in der Rechnung bzw. Prifberechnung festgestellt und berichtigt werden.

Stellt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer in den Eingabebelegen Fehler fest, die Auswirkungen auf den Rechengang haben
kénnen, hat sie/er diese der Auftraggeberin/dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.

C) Abschlagsrechnungen, Teilschlussrechnungen, Schlussrechnungen

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen nach den Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeich-
nisses aufzufiihren, die Nettopreise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze, Stundenlohnzuschlage) anzugeben und der
Umsatzsteuerbetrag unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer (§ 13 UStG) geltenden Steuersatzes hinzu-
zusetzen.

Ist der Steuersatz in der Zeit zwischen Angebotsabgabe und Entstehen der Steuer durch Gesetz geandert worden und sind in diesem
Zusammenhang durch die Anderung anderer Steuern Minderbelastungen eingetreten, so sind diese bei der Berechnung des Umsatz-
steuerbetrages zu berlcksichtigen.

Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind am Schluss der Rechnungen einzeln und in der Nummernfolge aufzufiihren und abzuset-
zen.

20.10 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den aktuellen Leistungsstand — aufgegliedert nach Leistungen entspre-

chend dem Leistungsverzeichnis und Zusatzlichen Leistungen — der Auftraggeberin/dem Auftraggeber spatestens in einem 4-
Wochen-Rhythmus vorzulegen.
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Nachweis und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten und Lieferungen (§ 15)

Uber Stundenlohnarbeiten hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer arbeitstaglich Stundenlohnzettel im Original einzureichen. Die
Rechnungen uber Stundenlohnarbeiten sind getrennt von den Rechnungen (iber die sonstigen Leistungen aufzustellen; die Nrn. 20.9
und 20.4 sind anzuwenden.

Die Stundenlohnabrechnungspreise miissen entsprechend den Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppen aufge-
gliedert werden.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftraggebers verpflichtet, die tatsachlichen Lohn-
kosten anhand der Lohnlisten nachzuweisen, soweit nicht Stundenverrechnungssatze vereinbart worden sind.
Zahlungsweise (zu § 16)

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer kann auf der Rechnung den gewiinschten Zahlungsweg angeben, den die Auftraggebe-
rin/der Auftraggeber nach Mdglichkeit berlicksichtigt. Bei der Nennung der Bankverbindung ist von der Auftragnehmerin/vom Auftrag-
nehmer auch die Bankleitzahl anzugeben.

Zahlungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers an die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer und umgekehrt sind in Euro zu leisten.

Erklarungen, dass die Zahlungen in bestimmter Weise bewirkt werden sollen, sind fur die Auftraggeberin/den Auftraggeber nicht
verbindlich.

Als Tag der Zahlung gilt
a) bei Ubergabe oder Ubersendung von Zahlungsmitteln der Tag der Ubergabe oder der Einlieferung,
b) bei Bezahlung durch Zahlkarte oder Postanweisung der Tag der Einlieferung,

c) bei Uberweisung oder Auszahlung von einem Konto der Auftraggeberin/des Auftraggebers der Tag der Hingabe oder Absendung
des Auftrags an die Post oder Geldanstalt.

Abschlagszahlungen, fir die Leistungen Uberschlaglich Gbermittelt sind, werden bis héchstens 90 v. H. der Aufstellung gewahrt.
Auf Antrag werden Abschlagszahlungen gewahrt

fur Stoffe und Bauteile, die auf der Baustelle angeliefert, aber noch nicht eingebaut sind, soweit sie unter Berlicksichtigung der
Grundsatze wirtschaftlicher Betriebsfiihrung fir einen reibungslosen Bauablauf notwendig sind,

sowie firr Bauteile, die fiir die geforderte Leistung eigens angefertigt und bereitgestellt sind.

Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 werden in Héhe von 70 v. H. des Wertes der Stoffe und Bauteile gewahrt; diese werden bewertet,
soweit flir sie nicht Vertragspreise vereinbart sind.

a) bei Fremdbezug zu Einkaufspreisen, bei Entnahme aus dem Lager der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers zu Wiederbeschaf-
fungspreisen;

b) bei Eigenfertigung zu Herstellungskosten (Werkstoffkosten, Fertigungslohnkosten und Fertigungsgemeinkosten).

Fir Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer Aufstellungen einzureichen, aus denen Menge,
Wert und Zeitpunkt der Anlieferung oder der Bereitstellung der zur Ausfilhrung der Leistungen benétigten Stoffen und Bauteile her-
vorgehen.

Fir Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 ist stets ausreichende Sicherheit durch selbstschuldnerische Birgschaften nach vorgeschrie-
benem Muster der Stadt Bielefeld zu leisten.

Von der Auftragnehmerin/Vom Auftragnehmer angebotenes Skonto wird von jedem Abschlags- und Schlussrechnungsbetrag abge-
zogen, fur den die geforderten Zahlungsfristen eingehalten werden.

Soweit Skonto vereinbart ist, beginnen die Skontofristen mit dem Tag des Eingangs der prifbaren Rechnungen (Eingangsstempel der
Empfangsstelle).

22.10Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fir die Auftraggeberin/den Auftraggeber an die/den fir die

23.
231

23.2
23.3

Durchfihrung des Vertrages bevollmachtigte Vertreterin/bevollméachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (federfuhrendes Mitglied)
oder nach deren/dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

Abtretung (zu § 16)

Forderungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers gegen die Auftraggeberin/den Auftraggeber konnen unter folgenden Bedin-
gungen abgetreten werden:

a) Die Abtretung erstreckt sich auf alle Forderungen aus einem genau zu bezeichnenden Auftrag. Sie umfasst auBer diesem Auftrag
auch etwaige Nachtrage, die als solche bezeichnet sind. Abgetreten ist der noch ausstehende Betrag in voller Héhe.

b) Eine weitere Abtretung durch die neue Glaubigerin/den neuen Glaubiger ist ausgeschlossen.

c) Die Abtretung wirkt gegenliber der Auftraggeberin/dem Auftraggeber - und zwar vom angezeigten Abtretungsdatum ab - erst,
wenn sie der Auftraggeberin/dem Auftraggeber von der alten Glaubigerin/vom alten Glaubiger (Auftragnehmerin/Auftragnehmer)
und von der neuen Glaubigerin/vom neuen Glaubiger unter genauer Bezeichnung der auftraggebenden Stelle und des Auftrags
schriftlich angezeigt worden ist. Sind Anspriiche aus mehreren Auftragen abgetreten worden, so muss jede Abtretung auf einem
gesonderten Formblatt angezeigt werden.

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber bestatigt der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer den Eingang der Abtretungsanzeige.

Nach § 354 a HGB kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber auch nach Anzeige der Abtretung mit befreiender Wirkung an
die/Auftragnehmerin/den Auftragnehmer (bisherige Glaubigerin/bisheriger Glaubiger) leisten.
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Werden im Hinblick auf die abgetretene Forderung von mehreren Dritten Rechte geltend gemacht, so ist die Auftraggeberin/der Auf-
traggeber berechtigt, ohne weitere Begriindung zwecks Befreiung von ihrer/seiner Verbindlichkeit bei einer zustandigen Stelle zu hin-
terlegen oder mit befreiender Wirkung an die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer zu leisten.

Bei Abtretungen verlangert sich die Frist des § 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 um 4 Monate.

Erstattungen (zu § 16)

Werden nach Annahme der Schlusszahlung Fehler in den Unterlagen der Abrechnung (§ 14 Abs. 1 Satz 1) festgestellt, so ist die
Schlussrechnung zu berichtigen; Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehmerin/Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich daraus
ergebenden Betrage zu erstatten.

Fehler im Sinne von Absatz 1 sind:

a) Aufmalfehler, d. h. Abweichungen in Aufmaflisten und Abrechnungszeichnungen von der tatsachlichen Ausfiihrung oder unter-
einander;

b) Rechenfehler, d. h. Fehler in der Anwendung der allgemeinen Rechenregeln der Rechnungsarten (einschl. Kommafehler);
c) Ubertragungsfehler einschl. Seiteniibertragungsfehlern.

Das Verlangen nach Berichtigung derartiger Fehler gilt nicht als Nachforderung im Sinne von § 16 Abs. 3 Nr. 2.
Sonstige Anspriiche der Auftraggeberin/des Auftraggebers aus § 812 ff. BGB werden durch Nr. 24.1 nicht berihrt.

Bei Riickforderungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§ 812 ff. BGB) kann sich die Auftragnehmerin/der
Auftragnehmer nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Im Falle der Uberzahlung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer den (iberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet sie/er innerhalb

von 14 Kalendertagen nach Zugang des Riickforderungsschreibens nicht, befindet sie/er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zah-
lungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Hoéhe von 8 % uber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

Vertragserfiillungs-, Mdngelanspruchs- und Abschlags- oder Vorauszahlungsbiirgschaft (zu § 17)

Hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine Blrgschaft zu stellen, so muss sie nach dem vorgeschriebenen Muster der Stadt
Bielefeld von einem in den Europaischen Gemeinschaften zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer gestellt werden. Die Auf-
traggeberin/Der Auftraggeber kann einen von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer vorgeschlagenen Birgen ablehnen.

Urkunden Uber Vertragserfiillungsbiirgschaften werden nach Empfang der Schlusszahlung auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Leistungen vertragsgemal erfiillt, etwa erhobene Anspriche auf Schadenersatz oder Erstat-
tung von Uberzahlungen befriedigt und die Sicherheit fir die Erfillung der Mangelanspriiche geleistet hat.

Urkunden Uber Méngelanspruchsburgschaften werden auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die Verjahrungsfristen fir Mangelanspri-
che einschlieBlich Schadenersatz abgelaufen und die bis dahin erhobenen Anspriiche - auch auf Erstattung von Uberzahlungen - er-
fullt worden sind. Durch die Riickgabe der Urkunden werden weitere Anspriiche auf Erstattung von Uberzahlungen nicht bertihrt.

Urkunden Uber Abschlagszahlungsbiirgschaften werden auf Verlangen zurtickgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, fir die Sicher-
heit geleistet worden ist, eingebaut worden sind.

Urkunden Uber Vorauszahlungsburgschaften werden auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die Vorauszahlung gemaR § 16 Abs. 2
Nr. 2 auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Geschiftsbedingungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers

Bedingungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, insbesondere Allgemeine Geschaftsbedingungen, gelten nur dann, wenn sie
von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber ausdriicklich und schriftich angenommen sind.

Vertragsdanderungen

Jede Anderung des Vertrages bedarf der Schriftform.
Erfiillungsort ist Bielefeld.

Gerichtsstand ist Bielefeld.

Sind die Vertragsparteien Vollkaufleute, juristische Personen des 6ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtliche Sondervermdgen, so
gilt Bielefeld als Gerichtsstand uneingeschrankt.
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Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld

zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen

(BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberthrt. Hierzu vereinbaren
die Parteien Folgendes:

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen

1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a)

b)

fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August
1969 (BGBI. | S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fir allgemein verbindlich erklarten
Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeithehmer-Entsendegesetzes
vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden Fassung fur allgemein
verbindlich erklarten Tarifvertrages oder

- einer nach den 88 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des
Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar
1995 (BGBI. | S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung
unterfallt,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auftrags wenigstens
diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschlie3lich des Mindestentgelts zu gewahren, die in
dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden.

fur Leistungen im Bereich des o¢ffentlichen Personenverkehrs auf Strae und Schiene (§ 1 Abs.
Absatz 3 TVgG) seinen Beschéftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auftrags
wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fir diese Leistung in einem einschlagigen und
reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitdten zu zahlen und wahrend der
Ausfiihrungslaufzeit Anderungen nachvollziehen.

bei der Ausfuhrung der Leistung seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein
Entgelt in Hohe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI. | S. 1348) in der jeweils
geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das gemaf lit. a) und b) zu zahlende
Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

1.2. Der Auftragnehmer tragt dafiir Sorge, dass die bei der Ausfiihrung des Auftrags beteiligten

Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

1.3. ziffer 1.1., lit. c¢) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. ¢) gilt nicht far Auftragnehmer, die
unter § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen.

110.41/BVB-Tariftreue  04/18
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2. Kontroll- und Priifrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen wéhrend

der Auftragsausfihrung zu Uberprifen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a)

b)

dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfiigung zu stellen,
aus denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt.
Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in
anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.

seine Beschaftigten auf die Moéglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

3. Kindigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe

3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter

a)
b)

c)

anderem kiindigen,

wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt,

wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1.
einhalten oder

wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt.

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fallen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer

Vertragsstrafe, deren Hohe eins von Hundert, bei mehreren Verstél3en bis zu finf von Hundert
des Auftragswertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht
zu vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des
Auftraggebers angerechnet.

3.3. Im Ubrigen beriihren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.
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Besondere Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Baulelstunaoen

1.0bjektiberwachung und Anordnungsbefugnis nach § 4 Nr. 1

9.

Soweit die Auftraggeberin/der Auftraggeber diese Aufgaben nicht selbst wahrnimmt, bedient sie/er sich zu
deren Durchflihrung eines Ing.-Biros

Anordnungen Dritter dirfen nicht befolgt werden.

Die Auftragnehmer/in/der Auftragnehmer kann sich nicht darauf berufen, nicht oder nur ungeniigend tber-
wacht worden zu sein.

Preise und Vertragsform (8 2 Nr. 2)

2.1 Eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart.

2.2 Eine Stoffpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.

2.3 Fur die Leistungen wird die Verglitung berechnet, die sich nach den vertraglichen Einheitspreisen und
den tatsachlich ausgefiihrten Leistungen ergibt (Einheitspreisvertrag).

Ausfuhrungsfristen (§ 5)

3.1 Beginn und Fertigstellung der Vertragsarbeiten: -siehe Baubeschreibung-

3.2 Anderungsvorschlage zur Ausfiihrungszeit sind nicht zulassig.

Vertragsstrafen (8 11)

X] Eine Vertragsstrafe wird nicht vereinbart.

[] Gerat die Auftragnehmerin/ der Auftragnehmer bei der Einhaltung der in der Baubeschreibung angege-
benen Vertragsfrist fiir die Abnahme der Leistungen in Verzug, wird fiir jeden Kalendertag der Uberschrei-
tung eine Vertragsstrafe von 0,2 v.H. des Auftragswertes pro Werktag vereinbart.

Die Summe der zu zahlenden Betrage wird auf insgesamt 5 v.H. der Abrechnungssumme begrenzt.

Abnahme (§ 12)
Eine formliche Abnahme wird vereinbart.

Verjahrung der Mangelanspriiche (8 13)
Fir Leistungen, fir die Verjahrungsfristen in den ,Zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen® aufgefihrt
sind gelten diese, fur alle Ubrigen Leistungen gilt eine Verjahrungsfrist von 5 Jahren.

Rechnungen (§ 14)

Rechnungen mit den notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Abrechnungszeich-
nungen, Handskizzen) sind als XRechnung unter der Leitweg-ID 05711-31001-60 an die E-Mail-Adresse
eingang@erechnung.nrw einzureichen.

Sicherheitsleistung (8§ 17)

[] Eine Sicherheitsleistung wird nicht vereinbart

X] Eine Sicherheitsleistung wird vereinbart in Hoéhe von 5 v. H. der Auftragssummer bei der
Vertragserfullungsburgschaft und in Hohe von 3 v. H. der Auftragssumme bei der
Gewahrleistungsbirgschaft. Diese Biirgschaft ist bei Auftragserteilung zu erbringen

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

9.1 Nachweis Haftpflichtversicherung
Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis Uber das wirksame Be-
stehen einer Betriebshaftpflichtversicherung fir die Zeit der Auftragserfillung fir ihren/seinen Betrieb zu
erbringen. Die Deckungssummen mussen pro Schadensfall mindestens betragen:
fur Personenschéaden 1.000.000 €
fur sonstige Schaden(Sach- und / oder Vermdgensschéaden) 500.000 €
Mitversichert sein mussen allmahliche Einwirkung (8 415 AHB), Mangelfolgeschaden, Bearbeitungssché-
den mit 5.000 € pro Schadensereignis (§ 416 b AHB).
Durch die Unterhaltung der Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung der Auftragnehme-
rin/des Auftragnehmers nicht eingeschrankt.
Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Auftraggeberin/dem Auftraggeber vor Beginn
der Arbeiten den Nachweis des Bestehens der Haftpflichtversicherung im vorgenannten Umfang nachzu-
weisen.

9.2 Bauleistungsversicherung
Fur die BaumalRnahme ist von der Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer eine Bauleistungsversicherung,
die Versicherungsschutz fur das Bauprojekt bis zur Fertigstellung gewahrt, in Hohe der Auftragssumme
abzuschlieRBen. Hierliber ist 10 Tage nach Auftragserteilung ein Nachweis zu erbringen.
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Besondere Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistungen

- Bieterangaben -

1. Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz

Die folgende Erklarung ist von der Bieterin/vom Bieter auszufullen.

Baustelle:
Firma: Gewerk:
Name: Funktion:

(Aufsichtsfiihrende/Aufsichtsfiihrender vor Ort, Bauleiterin/Bauleiter)

Telefon:

Fax Bauleiterin/Bauleiter:
(Fur Protokolle der Baustellensicherheitsbegehungen)

Es gilt die Fremdfirmenrichtlinie der Stadt Bielefeld. Diese kann bei Bedarf bei der ausschreibenden
Stelle eingesehen bzw. angefordert werden.

1.
Voraussichtliche Anzahl der Beschéftigten auf der Baustelle: Beschaftigte
2. | Versicherung der Firma bei der Berufsgenossenschaft: [ ] Bau BG Hannover
(Bitte rechts ankreuzen oder unten eintragen) [] TBG Miinchen
[ ] Masch BG
[ 1 BG Bahnen
[] Feinmechanik/Elt BG
3. | Arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Firma durch
Name: Tel.:
(Fachkraft fur Arbeitssicherheit) Fax:
4. | Alleinarbeit (nur eine Person vor Ort am Arbeitsplatz) ist vorgesehen: Llja L1 nein
5. | Es werden feuergefahrliche Arbeiten durchgefiihrt: Llja [ nein
Wenn ja, ist eine schriftliche Erlaubnis der/des AGKo erforderlich.
6 |Name der/des Verantwortlichen fur Verkehrssicherung gem. RSA:
Bei den Sicherungsmal3nahmen auf der Baustelle des Arbeits- und Verkehrs-
bereiches ist auch die/der SiGeKo zu beteiligen.
Name der/des Verantwortlichen
7. | Fur das Verhalten beim Begehen, Aufenthalt und Arbeiten im Gleisbereich gilt

die Dienstanweisung der moBiel GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke Biele-
feld. Die Genehmigung (BETRA) ist Uber die Auftraggeberin/den Auftraggeber
einzuholen.

110.4/BVB Bieterangaben

09.18**
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2. Erklarung der Bieterin/des Bieters zu Nachunternehmern
Auch die Namen der Nachunternehmen sind bereits bei Angebotsabgabe

anzugeben.

Von der Bieterin/vom Bieter auszufiillen:

[] Ich setze zur Abarbeitung der angebotenen Leistungen keine Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer
ein.

] Zur Ausfiihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmerinnen/Nachunternehmer auszufiihrenden Teilleistungen mit den dazugehérigen Ordnungszahlen
(OZ2) der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmerin-
nen/Nachunternehmer.

. I Namen der Nachunternehmen
0z Beschreibung der Teilleistung (einschliefilich, ggf. vorh. PQ-Nummern)




3. Baustoffverzeichnis fir StraRenbauausschreibungen

Die Baustoffe werden bezogen von:

Lieferwerk:

Asphalt:
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gewabhltes Verfahren zur Viskositatsveranderung

4. Zusatzliche Bieterangaben

Der dem Angebot zugrunde liegende Mittellohn betragt
+ Zuschlag

Gesamt (netto)

Kalkulationszuschlage auf Stoffe

Fremdleistungen

Individualvereinbarung

Abzugsregelungen

Bei Mangeln, die einen Sachmangel (Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit, z. B. Uber-
oder Unterschreitung von vereinbarten Grenzwerten) nach VOB/B § 13 (1) darstellen wird eine Geltendma-
chung der Méngelanspriiche nach VOB/B § 13 (5) vorerst zuriickgestellt und dafiir ein Abzug nach den in den
in den Zusétzlichen technischen Vertragsbedingungen ZTV Asphalt-StB 26, Abschnitt 6.1 einschlief3lich An-

hang A vorgenommen.

Schlusszahlung

Fir die Schlusszahlung nach VOB/B § 16 (3) Nr.1 wird eine Frist von 60 Tage aus organisatorisch bedingten
Verwaltungsablaufen vereinbart, die sich auch auf die Geltendmachung eines Verzugsschadens nach § 16 (5)

Nr.3 auswirkt.

Euro

Euro

Euro

%

%
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Projekt: S 2026-09

Baubeschreibung

1. Allgemeines

Im Rahmen dieses Bauvorhabens wird der Asphalt- sowie der Ungebundene
Oberbau der StralRe ,Kleine Howe* in vier aufeinanderfolgenden Bauabschnitten
Uber die gesamte Breite und Lange erneuert. Dies umfasst den Rickbau des
gesamten gebundenen und ungebundenen Strallenoberbaus. sowie die punktuelle
Erneuerung der Rinnenanlagen. Die Bauabschnitte werden gemaf den Vorgaben
des Auftraggebers umgesetzt; die Nummerierung entspricht dabei nicht
zwangslaufig dem tatsachlichen Bauablauf.
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Projekt: S 2026-09

2.

Ausfiihrung

Die Mallnahme umfasst folgende Arbeiten:

Durchflhrung in 4 Bauabschnitten.

Punktuelle Sanierung der StralRenentwasserung (Rinnen und Ablaufe)
Ruckbau des gebundenen und ungebundenen Stralenoberbaus
Neuherstellung des ungebundenen Oberbaus (circa 50cm)
Asphalteinbau (Asphalttrag- und Deckschicht)

Ausbohren der Schachtabdeckungen

Sicherstellen der Mullabfuhr entsprechend der Bauabschnitte

Erschwernisse:

3.

4 Bauabschnitte nacheinander, kein Paralleles Arbeiten in den Bauschnitten
moglich

Belasteter Asphalt

Belasteter ungebundener Oberbau

Anliegerverkehr koordinieren

Ein- und Rickbau von behelfsmaRigen Zufahrten und Zugangen.

Die Befahrbarkeit durch die Feuerwehr muss, wahrend den Arbeiten in den
einzelnen Bauabschnitten gewahrleistet werden. Der Austausch des
ungebundenen Oberbaus kann somit in Abschnitten von maximal 50 Meter Lange
erfolgen. Die Ubergange miissen so hergestellt werden, dass diese durch
Einsatzfahrzeuge passiert werden kdnnen. Der Einbau der Asphalttragschicht
erfolgt entsprechend der Bauabschnitte. Die Asphaltdeckschicht kann ggf. auch in
gréReren Abschnitten eingebaut werden.

Die Erreichbarkeit der markierten Feuerwehrzufahrten ist immer zu gewahrleisten

Bauzeit und Verkehrsreglung

Die Ausfihrungen sind voraussichtlich unter Vollsperrung, unter weitgehender Beibehaltung
des FuRganger- und Radverkehrs ab Herbst 2026 vorgesehen.

O

O

O

Halteverbotszonen sind entsprechend der Baufeldlange auszufihren.
Vollsperrung nach Regelplan BI/15

In der Spindelstralle ist jederzeit eine Restbreite von mehr als 6,00m Fahrbahn
aufrecht zu erhalten.

Rechtzeitig vor Baubeginn ist durch die Anordnung von Halteverboten oder anderen
geeigneten Absperrungen fur ein Freihalten des Arbeitsbereiches zu sorgen. Alle
Eingriffe in offentliche Verkehrsflachen sind nach der RSA abzusichern. Die
Genehmigungen fur die zu treffenden MalRnahmen, wie Sperrung und Beschilderung
usw. sind rechtzeitig vorher beim Amt fir Verkehr —Baustellenkoordinierung-
einzuholen.
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Die Erreichbarkeit der anliegenden Grundsticke ist weitgehend zu gewahrleisten. Der
Ful3- und Radverkehr ist wahrend der Ausfuhrung aufrechtzuerhalten.

4. Arbeiten im Bereich vor Ver- und Entsorgungsleitungen

Im Bereich des Baugelandes sind Leitungen der Versorgungstrager vorhanden.
Die Lage der Leitungen ist bei den zustéandigen Dienststellen zu erfragen. Bei der
Durchfiihrung der Tiefbauarbeiten sind die Vorschriften der Leitungsbetreiber zu
beachten.

5. Sonstiges

Die Baustelleneinrichtung und —rdumung ist als Nebenleistung in den EP zu berucksichtigen.
Diese sind nicht Bestandteil der Pauschalen fir die Verkehrssicherung auf der Baustelle.
Innerhalb einer Woche nach Auftragserteilung ist die Urkalkulation in einem verschlossenen
Umschlag beim AG einzureichen. Die Bautagesberichte und die Lieferscheine fur
Materiallieferungen sind taglich der Bauleitung vorzulegen. Fur jede BaumalRnahme, als
Teilleistung des Gesamtauftrages, ist eine gesonderte Teilrechnung einzureichen. Der
Auftragnehmer beteiligt sich aktiv an der Anliegerinformation. Die Arbeiten erfolgen auf Abruf
und haben binnen 12 Werktagen nach Aufforderung zu beginnen.



Stadt Bielefeld

Amt fur Verkehr 660.32

Angebot

Projekt:
LV:

2026-S StralRenbau Ausschreibungen
09 Kleine Howe

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in€

111

112

1.13

Kleine Howe Fahrbahnsanierung
Verkehrssicherung und Stundenlohnarbeiten

Verkehrssicherung

Absperrungen, Beschilderungen und Beleuchtungen gemaf Anordnung der
StraBenverkehrsbehdrde aufbauen bzw. herstellen, wahrend der gesam ten Bauzeit
betreiben, umsetzen, sténdig unterhalten und abbauen bzw. beseitig en.

60 von Hundert der Pauschale wird nach betriebsfertigen Aufbau, der R est nach
Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen vergitet. Eingeschlossen ist die
laufende Straf3enreinigung mit einem Motorbesen einschlief3lich der Beseitigung des
Kehrgutes.

Hinweis:

Fir die FuBgéangerfihrung ist ein Schrankenzaun gemaR Verkehrszeich enplan bzw.
Regelplan erforderlich und einzukalkulieren.

Halteverbotsschilder zum Freimachen des Baufeldes sind mit einzuka Ikulieren und
rechtzeitig, mindestens 4 Tage vor Baubeginn aufzustellen.

Die Abrechnung Erfolgt pro Bauabschnitt. (Bauabschnitt 1-4) siehe Plan).

Sperrung fiir den Asphaltdeckschichteinbau werden immer in 2 gemeinsamen
Abschnitten (1+2 und 3+4) ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondertvergutet.
Die Reihenfolge der Bauabschnitte wird vom AG vor baubeginn Festge legt.

Fir die Baubaschnitte sind mit Folgenden Mengen an Schrankenzaun z u
kalkulieren:

Bauabschnitt 4: 420meter

Bauabschnitt 3: 360meter

Bauabschnitt 2: 310meter

Bauabschnitt 1: 380meter

4,000 Stck

Umleitungsbeschilderung herstellen

Beschilderung fir Verkehrsumleitungen nach STVO und ZTV-SA entsprechendem
dem Umleitungsplan auRRerhalb der Baustelle herstellen und auf den vom AG
angegebenen Strecken aufbauen, standig unterhalten, betreiben und wieder
abbauen.

70 v.H. der Pauschale werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau der
Verkehrsumleitung vergutet.

Ausfiihrung nach beiliegendem Umleitungsplan bzw. Beschreibung.

Gestellung aller Verkehrszeichen, Gerate und Einrichtungen durch d en AN und
Vorhalten der gesamten Anlage.

1,000 psch

Verkehrsbehordliche Anordnung nach 845 Abs.6 StVO

Verkehrsbehérdliche Anordnung gemaR § 45 Abs. 6 StVO zur Sicherung von
Arbeitsstellen im 6ffentlichen Verkehrsraum" (=Sperrgenehmigung), oder eine
Sperrung im zuge einer Daueranordnung beantragen.

Vergltet wird die erstmalige Anordnungen,und die aufgrund von dem AG
verursachten Anderungen erforderliche weitere Beantragungen.
Verlangerungen und durch den AN aufgrund eigener Arbeitsablaufe er forderlich
werdende Beantragungen werden nicht vergutet.

Eine vom AN nicht zu vertretende Dringlichkeit wird gesondert verg Utet.

3,000 St L

Druckdatum: 25.06.2026 Seite:

1 von



Stadt Bielefeld

Amt fir Verkehr 660.32

Angebot

Projekt: 2026-S StralRenbau Ausschreibungen

LV: 09 Kleine Howe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

Ubertrag €
114 Halteverbotsbeschilderung mit Leitbake vorab, Zulage

Halteverbotsschilder einschlie3lich Leitbake mit einer Zusatzinfor mation tber die
voraussichtlichen Baubeginn aufstellen. Zur Freimachung des Baufel des sowie ist
Aufstellung der Halteverbotsbeschliderung mindestens 4 Tage vor Baubeginn erforderlich.
Das Aufstellen erfolgt nur nach vorheriger Anordnung durch den AG, die Aufstellen kann
sowohl im Baufeld als auch im Umfeld erfelgen z.B auf der Umleitun gsstrecke.

Die Kontrolle, das Vohalten sowie das Abbauen sind mit in den EP e inzukalkulieren.

Die Position bezieht sich nicht auf das Baufeld, sonderd noch zusé zlich erforderlich und von
dem AG angeordnete Bereiche.

15,000 St L

1.1.5 Schrankenzaun aufstellen

Schrankenzaun nach RSA liefern, standsicher aufbauen, fiir die Daue r der Bauarbeiten
vorhalten, warten, entsprechend dem Baufortschritt laufend umstell en und wieder
entfernen.

Zusatzlich zur Position Verkehrssicherung, fiir die vom AG seperat angeordneten und nicht
aus dem Regelplan hervorgehenden Elemente.

50,000 m e

Die Stundenlohnarbeiten werden auf Anordnung des AG ausgefihrt.

Angeboten wird flr die jeweilige Arbeitskraft, fir jedes Baugeréat und fir jeden LKW
ein Verrechnungssatz der samtliche Aufwendungen, einschlie3lich de r Kosten fiir
das Bedienungspersonal, enthélt.

Zuschlage fir Uberstunden sind eingerechnet, wahrend Zuschlage fir Nacht-
,Sonntags- und Feiertagsarbeit nicht eingerechnet sind.

Abgerechnet wird nach tatséchlich geleisteten Arbeitsstunden.

Der Verrechnungssatz gilt unabhangig von der Anzahl der abgerechne ten Stunden.

1.1.6 Stundenlohn im Mittel

Verrechnungssatz fir Stundenlohnarbeiten:
Fur diese MaBnahme kalkulierter mittlere Lohn aller auf
der Baustelle einzusetzenden Arbeitskrafte.

40,000 h e

1.1.7 LKW mit 7,5 to Ges.Gewicht incl. Fahrer
Betriebsstunden eines LKW mit 7,5 to Gesamtgewicht.
Einschlie3lich Vorhaltung und Bedienung.
20,000 h s i,

1.1.8 Betriebsstunden eines Baggers

Betriebsstunden eines hydraulischen Baggers mit einem
Loffelinhalt von 0,6 cbm.
Einschlie3lich Vorhaltung und Bedienung.

20,000 h

Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 2 von



Stadt Bielefeld

Amt fur Verkehr 660.32

Angebot

Projekt: 2026-S StralRenbau Ausschreibungen

LV: 09 Kleine Howe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

Ubertrag €
1.1.9 Stemmarbeiten mit Bedienung

1.1.10

1111

Stemmarbeiten mit Meissel durchfihren, Kompressor oder Benzingerat .
einschlie3lich Vorhaltung und Bedienung

Samtliche Stoffe und Abbruchmaterial gehen in Eigentum des AN Uber und sind
einer Wiederaufbereitungsanlage fur Altbaustoffe zuzufuhren.

15000 h L

Verdichtungsarbeiten mit Bedienung

Verdichtungsarbeiten durchfuhren.
Rittler oder Stampfer einschlie3lich Bedienung.
Nur auf gesonderte Anweisung der Bauleitung.

10,000 h L

Transport von Millbehaltern zu Sammelplatzen
1.Bauabschnitt

Mullbehalter der jeweiligen Geb&aude sind entsprechend den
Bauabschnitten zu einem durch den Auftraggeber festgelegten
Sammelplatz zu transportieren. Nach erfolgter Entleerung
durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld sind die
Mullbehéalter wieder zu den zugehdrigen Gebauden zurtick zu
transportieren. Die Ausfiihrungstermine richten sich nach den
Abfuhrterminen geman Abfallkalender der Stadt Bielefeld.
Samtliche Mullbehélter sind eindeutig mit den zugehdrigen
Hausnummern zu kennzeichnen. Die Vergutung erfolgt
pauschal pro Bauabschnitt.

Abbhéanig von der Bauzeit kann die anzahl der Transporte
Variiren, dies ist mit in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die maximale Transportentfernung betrégt ca. 200 m
Folge Millbehater sind entsprend der hausnummern zu
berlcksichtigen:

Kleine Howe 47-51
3 x 1100-I Papier

4 x 1100-1 WST

1 x1100- RM
Kleine Howe 53-57
2 x 1100-I Papier

3 x1100-l WST

2 x1100-I RM
Kleine Howe 59

1 x 660-I Papier

Druckdatum: 25.06.2026

Seite:
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Stadt Bielefeld

Amt fir Verkehr 660.32
Angebot
Projekt: 2026-S StralRenbau Ausschreibungen
LV: 09 Kleine Howe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag €
1 x 660-l WST
Kleine Howe 61

1.1.12

1 x 660-I Papier
2 x 660- WST
Kleine Howe 63
1 x 660-l WST

Sammelstellen sind:
Im Krummen Timpen und in der Haspelstr.

1,000 stck .

Transport von Millbehaltern zu Sammelplatzen
2.Bauabschnitt

Mullbehalter der jeweiligen Geb&aude sind entsprechend den
Bauabschnitten zu einem durch den Auftraggeber festgelegten
Sammelplatz zu transportieren. Nach erfolgter Entleerung
durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld sind die
Mullbehalter wieder zu den zugehdrigen Gebauden zurtick zu
transportieren. Die Ausfiihrungstermine richten sich nach den
Abfuhrterminen gemaf Abfallkalender der Stadt Bielefeld.
Samtliche Mullbehélter sind eindeutig mit den zugehérigen
Hausnummern zu kennzeichnen. Die Vergutung erfolgt
pauschal pro Bauabschnitt.

Abbhéanig von der Bauzeit kann die anzahl der Transporte
Variiren, dies ist mit in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die maximale Transportentfernung betrégt ca. 200 m
Folge Miullbehater sind entsprend der hausnummern zu
berlcksichtigen:

Kleine Howe 26-28

1 x 1100-I Papier

1 x 1100-l WST
Kleine Howe 30-30b
1 x 660-I Bio

2 x 1100-1 RM

1 x 660-| RM
Kleine Howe 30c-30d
1 x 660-I Bio

Druckdatum: 25.06.2026

Seite:
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Stadt Bielefeld

Amt fir Verkehr 660.32
Angebot
Projekt: 2026-S StralRenbau Ausschreibungen
LV: 09 Kleine Howe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag €
3x1100-IRM
1 x 660- RM
Kleine Howe 39-45
2 x 660-1 Bio
2 x1100-I RM
1 x 660-I RM

1.1.13

Sammelstellen sind:

In der Spindelstralle und in der Haspelstr.

1,000 stck .

Transport von Millbehaltern zu Sammelplatzen
3.Bauabschnitt

Mullbehalter der jeweiligen Gebaude sind entsprechend den
Bauabschnitten zu einem durch den Auftraggeber festgelegten
Sammelplatz zu transportieren. Nach erfolgter Entleerung
durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld sind die
Mullbehalter wieder zu den zugehdrigen Gebauden zurtick zu
transportieren. Die Ausfuhrungstermine richten sich nach den
Abfuhrterminen gemaf Abfallkalender der Stadt Bielefeld.
Samtliche Mullbehélter sind eindeutig mit den zugehdrigen
Hausnummern zu kennzeichnen. Die Vergutung erfolgt
pauschal pro Bauabschnitt.

Abbhéanig von der Bauzeit kann die anzahl der Transporte
Variiren, dies ist mit in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die maximale Transportentfernung betrégt ca. 200 m
Folge Millbehater sind entsprend der hausnummern zu
berlcksichtigen:

Kleine Howe 23

1 x 660-I Papier
1x1100-I RM
Kleine Howe 23

1 x 1100-I Papier
Kleine Howe 29-33
1 x 660-| Papier

4 x1100-1 RM

Sammelstellen sind:

Druckdatum: 25.06.2026

Seite:

5 von



Stadt Bielefeld

Amt fur Verkehr 660.32
Angebot
Projekt: 2026-S StralBenbau Ausschreibungen
LV: 09 Kleine Howe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag €
In der Spindelstral3e und in der Markusstr.
1,000 Stck s
1.1.14 Transport von Millbehaltern zu Sammelplatzen
4.Bauabschnitt
Mullbehalter der jeweiligen Geb&aude sind entsprechend den
Bauabschnitten zu einem durch den Auftraggeber festgelegten
Sammelplatz zu transportieren. Nach erfolgter Entleerung
durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld sind die
Mullbehalter wieder zu den zugehdrigen Gebauden zurtick zu
transportieren. Die Ausfuhrungstermine richten sich nach den
Abfuhrterminen gemaf Abfallkalender der Stadt Bielefeld.
Samtliche Mullbehélter sind eindeutig mit den zugehdrigen
Hausnummern zu kennzeichnen. Die Vergutung erfolgt
pauschal pro Bauabschnitt.
Abbhéanig von der Bauzeit kann die anzahl der Transporte
Variiren, dies ist mit in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Die maximale Transportentfernung betrégt ca. 200 m
Folge Millbehater sind entsprend der hausnummern zu
berlcksichtigen:
Kleine Howe 1a
1 x 660-1 WST
Kleine Howe 2
1 x 1100-I Papier
2 x1100-I RM
1 x 660-I RM
Kleine Howe 2b-2¢
1 x 660-I Papier
2 x 660-1 WST
Kleine Howe 2d-2e
1 x 1100-I Papier
1 x 1100-I Bio
1 x 1100- RM
Kleine Howe 3-3a
2 x 660-l WST
Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 6 von



Stadt Bielefeld

Amt fur Verkehr 660.32

Angebot

Projekt:
LV:

2026-S
09

StralRenbau Ausschreibungen

Kleine Howe

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in€

Kleine Howe 5

1 x1100-l WST
Kleine Howe 8

1 x 660-l WST
Kleine Howe 11
1 x 1100-I Papier
1 x 660-| WST

1 x 660-| RM
Kleine Howe 17-19a
2 x 1100-I Papier
2 x1100-l WST
1x 660-| WST

1 x 660-I Bio
1x1100-I RM

1 x 660-| RM

Sammelstellen sind:

In der MUhlenstrafRe und in der Markusstr.

1,000 Stck

Ubertrag €

1.1 Verkehrssicherung und Stundenlohnarbeiten

Druckdatum: 25.06.2026

Seite:

7 von



Stadt Bielefeld

Amt fir Verkehr 660.32
Angebot
Projekt: 2026-S StralRenbau Ausschreibungen
LV: 09 Kleine Howe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
1.2 Aufbruch und Erdarbeiten

121

1.2.2

Bodenarbeiten sind gemaR ZTVE-StB und DIN 18300 durchzufiihren. Die
"Richtlinien zum Schutz von Baumen bei Baumaflinahmen" [RAS-LP 4] sind
zu beachten. Das Verformungsmodul ist in folgendem Umfang
nachzuweisen:

: Bei Baustellen bis 1000 gm Flache bzw. 200 m Lange ein
Plattendruckversuch auf dem Untergrund oder der ungebundenen
Tragschicht bzw. Frostschutzschicht.

Bei groReren Baustellen je angefangene 1000 gm Flache bzw. je
200 m Lange je ein Plattendruckversuch auf dem Untergrund und
den einzelnen ungebundenen Trag- bzw. Frostschutzschichten.

Bei Bodenarbeiten werden Einbaugegenstéande nicht abgezogen. Dafur

erfolgt keine Vergutung fur durch diese verursachten Erschwernisse. Die

Vergitung aller Bodenpositionen erfolgt nach fester Masse. Sollte aus

gegebenem Anlass zur Abrechnung die Umrechnung von loser Masse in

feste erforderlich werden, so gilt als Verdichtungsfaktor 0,8. Vorgefundene

Fundamente (Mauerwerk und Beton tGber 0,1m3) werden gesondert vergutet.

Beim Aufmald wird hinter der Riickenstiize von Bord- und Kantensteinen ein
Arbeitsraum von 10 cm berticksichtigt. Bei Ausschachtungsarbeiten
vorgefundene Findlinge D > 50 cm sind zum stadtischen Bauhof "Am
Wiehagen" abzufahren und abzuladen. Die Vergitung erfolgt nach
Vereinbarung.

Die Baugrundanalysen sind gemaf den Vorgaben der Mantelverordnung
durchzufthren. Diese Verordnung regelt umfassend den Schutz des Bo dens, der
Gewasser sowie der menschlichen Gesundheit im Zusammenhang mit dem Eintrag
von Stoffen in den Boden.

Ziel der Analysen ist es, den Aufbau und die Beschaffenheit des StralRenoberbaus
und des Bodens zu bewerten und den Aufwand fur die Sanierung, Ents orgung etc.
abzuschatzen.

Die erforderlichen Bodenkennwerte sind pro MaRhahme vorab mit dem AG
abzusprechen.

Die Kosten fur den Transport, die Lagerung und der spateren Entsor gung der
Bohrkerne sind jeweils mit einzukalkulieren.

Durchfiihren einer Kernbohrung in Beton oder Asphalt
Kernbohrungen in Beton oder Asphalt zur Bohrkernanalyse,
Durchmesser 150mm, je cm Bohrtiefe
50,000 cm

Untersuchung von Proben im Labor, Abschétzen der
Bodenkennwerte
Bestimmen und Beurteilen von Probematerialien im Labor, qualitative Einschatzung

auf PAK und Phenolindex, Abschatzen der bodenmechanischen Kennwerte. Je
Probe

5,000 Stck

Druckdatum: 25.06.2026 Seite:
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1.2.3 Chemische Untersuchungen nach EBV (2023) -

124

1.25

1.2.6

1.2.7

1.2.8

Recyclingbaustoffe

Chemische Untersuchungen nach EBV (2023) - Recyclingbaustoffe (z.B. Beton,
HGT) RC 1 bis RC 3 im Feststoff und Eluat, geméafR Anlage 1, Tabelle 1, Spalten 3
bis 5 (EBV 2023)

5,000 Stck

Chemische Untersuchungen nach EBV (2023) -
Bodenmaterial

Chemische Untersuchungen nach EBV (2023) - Bodenmaterial mit mineralischen
Fremdbestandteilen <10% BM-0 bis BM-F3 im Feststoff und Eluat, gemaR Anlage 1,
Tabelle 3, Spalten 3 bis 10 (EBV 2023)

5,000 Stck

Chemische Untersuchungen nach EBV (2023) -
Bodenmaterial

Chemische Untersuchungen nach EBV (2023) - Bodenmaterial mit mineralischen
Fremdbestandteilen >10% BM-0 bis BM-F3 im Feststoff und Eluat, geméaR Anlage 1,
Tabelle 3, Spalten 3 bis 10 (EBV 2023)

5,000 Stck

Untersuchung von Proben auf PAK und Phenolindex im
Eluat

Schichtweise Untersuchung einer Bodenprobe (Kernbohrung Stral3endec ke) auf die
guantitative Ermittlung des PAK-Gehaltes und den Phenolindex im Eluat. Die
Kosten fir Anlieferung, Dokumentation des Schichtenaufbaues einsch .
Fotodokumentation u. Angaben der Schichtdicken sind in den E.P. mit
einzurechnen. Abgerechnet wird pro Schicht.

5,000 Stck

Untersuchung einer Mischprobe im Feststoff und im
Eluat nach Deponieverordnung

Untersuchung einer Mischprobe auf die Deponierbarkeit der Schadsto ffparameter im
Boden nach der Deponieverordnung 2009 Anhang 3 Tabelle 2 (DKO) im Feststoff
und im Eluat. Die Kosten der Mischprobenentnahme nebst Anlieferung an ein
externes Labor sind einzurechnen.

5,000 Stck L

Ungebundenen Oberbau l6sen, laden und beseitigen

Boden der frilheren Klassen 3 bis 5 einschlie3lich Schotter oder Packlage
profilgerecht 16sen, laden und fordern.

Der Boden geht in das Eigentum des AN uber.

Das Herstellen des Planums und Erschwernisse durch Einbauten werde n nicht
gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Besondere Vorsicht im bereich der Baumkronen und Wurzelbereiche, h ier ist mit

Druckdatum: 25.06.2026 Seite:
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besonderer vorsicht und handschachtung zu Kalkulieren.

Zulagen hierfiir werden nicht gewahrt und sind mit in den Einheispr eis
einzukalkulieren.

Boden entsprechend dem Gutachten:

Nach EBV >BM-F2

Nach DepV: DK1

1.750,000 m®

Fir die Herstellung der Asphaltbelage gelten die ZTV -Asphalt-StB 07 in Verbindung
mit TL Asphalt-StB 07, TL Bitumen-StB 07und TL Gestein-StB 04.

Bei der Mischgutherstellung mit Asphaltgranulat sind die Anforderu ngen der ”
Technischen Lieferbedingungen fiir Asphaltgranulat”, (TL AG-StB 09) sowie das ~
Merkblatt fur die Verwertung von Asphaltgranulat”, (M VAG) einzuhalten.

Vor Beginn der Asphaltierungsarbeiten ist der Eignungsnachweis des
vorgesehenen Asphaltmischgutes beim AG vorzulegen.

Soweit in der Baubeschreibung nicht anders beschrieben, ist das Au fbringen der
Belage unter Aufrechterhaltung des Verkehrs abschnittsweise vorzun ehmen.
Beim Einbau in Tonnen ist der Nachweis des eingebauten Materials d urch
Lieferschein dem AG vorzulegen.

Das Reinigen und das evtl. erforderliche Anspritzen der Fahrbahnfl &chen werden
nicht vergutet, wenn die Verschmutzung durch ein fahrlassiges Verh alten des AN
verursacht wurde.

Bei der Regulierung von Schachtabdeckungen und Aufsétzen fur Straf? enablaufe
sind, soweit méglich, Betonfertigteile gemal DIN 4034 bzw. DIN 4052 zu
verwenden.

Materialanforderung des zu verwendenden Bettungs- und GieRmértels:
kunststoffvergitet, schnellhéartend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm? nach
30 Minuten und > 50 N/mm?2 nach 7 Tagen.

Die Abnahme der regulierten Schacht- und Sinkkastenabdeckungen erfolgt durch
die Stadtentwésserung und ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Eine Bescheinigung Uber die méngelfreie Ausfuhrung ist bei der Abn ahme der
Baumalinahme vorzulegen.

Werden Schachtabdeckungen nach dem Deckeneinbau reguliert, so sind diese mit
einem Bohrgerat (Durchmesser 85 cm) auszubohren. Nach der Regulierung ist die
verbleibende Fuge mit einer bitumindsen Fugenvergussmasse gem. ZTV FUG-StB
zu schlielRen.

Der AN erstellt eine AufmaRskizze mit Angabe des Streckenabschnitt es,
Hausnummer und Schiebernummer der zu regulierenden Kappen und
Schachtabdeckungen.

Die Abrechnungsunterlagen werden vom AG geprift und vom AN mit einer
gesonderten Rechnung bei dem entsprechenden Versorgungsunternehmen (z.B.
EON, RWE) zur Zahlung eingereicht.

Ohne Vorlage der gepriiften Abrechnungsunterlagen erfolgt keine Zah lung durch die
Versorgungsunternehmen.

Die Regulierung der Schieberkappen der Stadtwerke Bielefeld werden durch den AG
vergutet.

Mussen Schiebergestange gekirzt oder verlangert werden, ist der
Versorgungstrager umgehend zu informieren. Das Kiirzen oder Verlang ern der
Schiebergestange erfolgt vom Versorgungsunternehmen. Die dafur erf orderlichen
Erdarbeiten werden gem. ZTVE-StB einschlieRlich der Regulierung der Kappe vom
AN ausgefuhrt.

Druckdatum: 25.06.2026 Seite:
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1.2.9

1.2.10

1211

Ubertrag €

Abbruchkante im Asphaltoberbau - ca. 3-10 cm

Gerade Abbruchkante an vorhandenem Asphaltoberbau, bis 10 cm dick,
scharfkantig mit Motorschneidegeréten herstellen.

Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN {ber und ist einer
Wiederaufbereitungsanlage fur Altbaustoffe zuzufuhren.

30,000 m L

Asphaltbefestigung bis ca. 10cm cm aufnehmen

StraRenbefestigung aus Asphalt und unmittelbar darunterliegende Un gebundenen
Tragschichten bis circa 10cm Dicke aufbrechen und laden.

Vorhandene StraRenbefestigung auf gesamter Breite der Angelstrae aufnehmen
und Laden.

Die Beseitigung wird gesondert vergiitet.

Hinweiss: PAK-Belastete Material siehe Gutachten.

3.400,000 m2

Asphaltbefestigung Verw.-Klasse B beseitigen

Gefraste oder aufgebrochene Strallenbefestigung aus Trag -, Binder-, und
Asphaltdeckschichten aller Art, einschlie3lich Ausbesserungen aus Kaltmischgut
und Oberflachenbehandlungen sowie Markierung, geht in das Eigentum des AN
Uber und ist einer Wiederaufbereitungsanlage fur Altbaustoffe zuzu fuhren.
Wiederverwertungsklasse B nach RUVA

PAK n. EPA Stellenweise Uber 7.500mg/kg siehe Gutachten.

850,000t L

1.2 Aufbruch und Erdarbeiten

Druckdatum: 25.06.2026
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13

131

Stral3enentwasserung

Rohrgrabenaushub:

DIN 18300, Ziffer 3.1.4 ist besonders zu beachten.

Erforderliche Aufbriiche von StralRenbefestigungen und deren Wiederh erstellungen
werden nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

Fur die Abrechnung gilt die DIN EN 1610.

Bei Sinkkasten- und sonstigen Anschliissen ist je angefangene 200 m Baustrecke
mindestens eine Rammsondierung durchzufihren.

Der Transport der aufgenommenen und wieder verwendungsféhigen Baus toffe zur
Einbaustelle ist eingeschlossen.

KG-PP Rohre:

Vollwand-PP-Kanalrohre mit Steckmuffe und festeingelegtem
Sicherheitsdichtsystem nach DIN EN 1852 Reihe SN8 / S11,2 bzw. S13,3.
Hochabriebfest, Ringsteifigkeit mind. 10kN/m2 nach 1SO 9969 (SN10),

ohne Zusatz von Fiillstoffen, ONORM EN 1852 gepriift, Farbe Orangebraun,
einschl. Abzweige, Pal3- und AnschluB3stiicke liefern

und gem. DIN EN 1610 auf 10 cm Sandbettung verlegen.

Die Verlegevorschriften der Hersteller sind zu beachten.

Fir die Abzweige, Bogen, Pal3- und Anschluf3stiicke werden Zulagen gewéhrt.
Die Sandbettung und eine Ummantelung aus steinfreiem Sand bis 30 cm

Uber Rohrscheitel ist in die Rohr- Positionen mit einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Rohranschlisse an vorhandene Sammelrohrleitungen durfen nur durch Bohren
hergestellt werden, falls in den einzelnen Leistungsbeschreibungen nichts anderes
ausgesagt ist.

Beim Anschluss an einen vorhandenen Stutzen oder ein Sattelstick, ist dieses
freizulegen, der Dichtungsdeckel zu entfernen und das Rohr einzupa ssen.

StrafRenablaufe:

Wahrend der Bauzeit sind die StralRenablaufe fir Nassschlamm auf ei gene Kosten
mit Schirzen und Schlammeimern zu versehen und nach Fertigstellung der
Baumalinahme wieder zu entfernen.

Der Anschluss ist zwischen den beiden Haltungen einzumessen und in einer Skizze
darzustellen.

Diese ist mit Beantragung der Abnahme fur die Arbeiten an den
Entwasserungsanlagen bei der Stadtentwésserung -700.43- seitens des
Auftragnehmers einzureichen.

Aufsétze der StraBenabléaufe regulieren

Aufsétze der StraRenabléufe freilegen, ausbauen und seitlich lager n.

Die Aufsatze wieder aufsetzen und der neuen Héhenlage der
Oberflachenbefestigung anpassen.

Die Hohendifferenz betragt bis +/- 15 cm.

Soweit mdglich, sind zur Uberbriickung der Héhendifferenz Betonfertigteile

nach DIN 4052 zu verwenden.

Materialanforderung des zu verwendenden Bettungmortels:

kunststoffvergitet, schnellhéartend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm? nach
30 Minuten und > 50 N/mm?2 nach 7 Tagen.

2,000 st L
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132 StraBenablaufe ausbauen

StraRenablaufe aus Betonfertigteilen inklusive Aufsétze und Fundam ent vollstandig
ausbauen. Die Anschlussleitungen bleiben bestehen und werden sowei t erforderlich
abgedichtet.

Der Aushub fiir die Freilegung der Fertigteile und unterhalb der Le itungsanschliisse
(Boden der friiheren Bodenklassen Klassen 3 bis 5) wird nicht gesondert vergiitet.
Tiefe bis 2,50 m. Steinfreien verdichtbaren Sand bis Rohrsohle einbauen und
verdichten.

Erfoderlicher Aushub und Entsorgung fiir die Arbeiotsraume wird nic ht gesondert
vergutet

Samtliche Stoffe und Aushub gehen in das Eigentum des AN uber und sind einer
Wiederaufbereitungsanlage fur Altbaustoffe zuzufuhren.

Boden nach EBV >BM-F3

Nach DepV DK1

siehe Gutachten

18,000 St e
1.3.3 StralRenablaufe fur Aufsatz 30x50 cm aus Beton
herstellen
StraRenablédufe aus Beton in Anlehnung an DIN 4052, bestehend aus Sumpf mit
Ablaufstutzen aus PP DN 160 als Fertigteil, Hohe 1,25 m, sowie Zwischenteil 6a,
Schaftkonus 11 und Auflagering 10b, herstellen. Tiefe ca. 1,80m ab OK Rinne.
Die Einzelteile wasserdicht in Mortel versetzen und verfugen.
Anschluss an die Vorhandene Anschlussleitung insklusive lieferung einbau
erforderlicher Passtiicke. bis circa. 1m Anschlussleitung ist mit einzukalokulieren.
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungsmortels:
kunststoffvergitet, schnellhéartend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm? nach
30 Minuten und > 50 N/mm?2 nach 7 Tagen.
Der erforderliche Aushub, Boden der ehemaligen Klassen 3 bis 5 geht in das
Eigentum des AN Uber und wird beseitigt. Das Verfullen und Verdich ten der
Baugrube mit geeignetem Steinfreien verdichtbaren Sand, und Schotter istim EP
einzukalkulieren.
Boden entsprechend dem Gutachten:
Nach EBV >BM-F3
Nach DepV: DK1
5000 St e
1.34 Aufséatze, 30x50 cm liefern und aufsetzen, Schlitzweite
34 mm
Aufsétze fir StralRenablaufe, 300x500 mm, Pultform, Klasse D 400, DIN EN 124-2,
Mafinorm nach DIN 19583 Anforderungen der Gitesicherung nach RAL-GZ 692
Rahmen und Rosteinsatz aus Gusseisen, Rosteinsatz mit Dampfungsein lage
einschlieB3lich der Verschlusshleche bzw. mit geschlossenem Gussrah men fiir die
Bauzeitentwéasserung liefern und fachgerecht einbauen. Schlitzweite 34 mm
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungsmortels:
kunststoffvergitet, schnellhartend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm2 nach
30 Minuten und > 50 N/mm?2 nach 7 Tagen.
18,000 St s
Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 13 von
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135 Konus fir StraBenablauf von 50/50 auf 50/30 umbauen
Schéfte und Zwischenteile vorhandener Regenablaufe aufnehmen und b eseitigen.
Zwischenteil 6a, Schaftkonus 11 und Auflagerring 10b liefern und in Mortel versetzen
und verfugen.
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungsmortels: kunststof fvergutet,
schnellhartend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm2 nach 30 Minuten und > 50
N/mmz nach 7 Tagen.
Der erforderliche Aushub, Boden der Klassen 2 bis 5 geht in das Eigentum des AN
Uber und wird beseitigt. Das Verfillen und Verdichten der Baugrube mit geeignetem
Boden der Klasse 3 ist im EP einzukalkulieren.
18,000 St e s
1.3.6 Aufséatze 30x50 cm aufsetzen
Aufsétze fur StraRenablaufe, 30x50 cm, fachgerecht einbauen.
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungsmortels:
kunststoffverguitet, schnellhéartend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm? nach
30 Minuten und > 50 N/mm?2 nach 7 Tagen.
18,000 St e s
1.3.7 Aufséatze fur Ablaufe ausbauen und beseitigen
Aufsétze fur StraRen- bzw. Hofablaufe aus befestigter Flache freilegen, ausbauen
und laden. Die Aufsatze gehen in das Eigentum des AN Uber und sind einer
Wiederaufbereitungsanlage fir Altbaustoffe zuzufiihren.
5000 St e s
Summe 13 Strallenentwasserung
Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 14 von
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1.4 Pflaster-, Bord-, und Rinnenarbeiten
Die Erstellung der Schottertragschichten (STS) erfolgt unter Beach tung der DIN
18315 und der ZTV SoB-StB.
Baustoffgemisch, korngestuft aus vorwiegend gebrochenen Gesteinskd rnungen der
Kategorie UFs, LFNR,OCo0
KorngroéRRenverteilung Tabelle 8 der TL SoB-StB
Ungleichférmigkeitszahl U = Déo/D1o >= 13
Fir die Nachweise gelten folgende spezifische Gewichte im verdichteten Zustand,
die als Ergebnisse von Reihenuntersuchungen ermittelt wurden: 2,16
Der Verformungsmodul ist in folgendem Umfang nachzuweisen:
Bei Baustellen bis 1000 gm Flache bzw. 200 m Lange ein Plattendruckversuch auf
dem Untergrund oder der ungebundenen Tragschicht.
Bei grofReren Baustellen je angefangene 1000 gm Flache bzw. je 200 m L&énge ein
Plattendruckversuch auf dem Untergrund und den einzelnen ungebunde nen
Tragschichten.
Der dynamische Plattendruckversuch wird zugelassen, sofern bei jed er
Baumalinahme eine Korrelation mit einem statischen Plattendruckvers uch im
Beisein des Auftraggebers vorgenommen wird. Dabei ist der Mittelwe rt aus 4
Einzelversuchen zu Bilden, aufféllige AusreiRer sind zu verwerfen.
Es ist ein Gerét zu verwenden, bei dem mittels verlangerter Flihrun gsstange
und/oder erhéhtem Fallgewicht eine 1,5-fache StoRRbelastung gegenliber dem Gerét
nach TP BF-StB Teil B 8.3 erreicht wird.
Da derzeit keine Priifvorschrift fiir derartige Gerate existiert sind nur Geréte von
Herstellern des leichten Fallgewichtes zu verwenden. Die Geréateaus fiihrung
(Plattengeometrie, Belastungsvorrichtung, Messtechnik) hat den Ang aben der TP
BF-StB Teil B 8.3 zu entsprechen. Die Gerate sind jahrlich in Anlehnung an die TP
BF-StB Teil B 8.3 zu kalibrieren. Ein entsprechender Nachweis ist dem Auftraggeber
vorzulegen.
Zum Nachweis des Verdichtungszustandes sind anstelle eines statisc hen
Plattendruckversuches drei dynamische Plattendruckversuches auf de r Flache
verteilt (nicht unmittelbar nebeneinander) durchzufuhren.
141 Schottermaterial STS liefern und einbauen
Baustoff gemisch fiir Schottertragschichten liefern und einbauen.
Der Einbau erfolgt auf Gesamter Breite der Fahrbahn, des Gehweges und Unter
Bord- und Rinnenanlagen.
Im bereich der Fahrbahn kann mir einer Mittleren einbaudicke im Ve rdichteten
Zusatnd von circa 41cm gerechent werden.
Im Gehweg mit circa 20cm, Bei Einfahrten und Gehwegabsenkungen sowie unter
der Hochbord- und Rinnenanlage mit circa 30cm.
Kérnung 0/45 mm.
Herstellen des Schotterplanums wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Lieferscheinen.
3.800,000 t i
1.4.2 Planum auf Schottertragschicht herstellen
Nachverdichten der vorhandenen STS, Planum herstellen. Die Lieferung von
fehlendem Material wird gesondert vergiitet Uberschiissiges Material ist zu
beseitigen.
Circa 2350m2 im Bereich der Spateren fahrbahn
Circa 1000mz2 im Bereich des Spateren Gehweges
Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 15 von
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1.4.3

Ubertrag €

Circa 550m2 Unter Rinnen- und Bordanlagen.
3.400,000 m? e

Das "Merkblatt fir Flachenbefestigung mit Pflaster - und Plattenbelagen”, die
"Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung
Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen" (ZTV Pflaster -StB) und die
technischen Lieferbedingungen (TL Pflaster-StB) in der jeweils bei
Vertragsabschluss giltigen Fassung sind der baulichen Durchfuhrung zugrunde
zulegen.

In den Positionen fur das Herstellen ist das Liefern und Herstelle n des Sandbettung,
oder des Betonfundamentes, das Sortieren der Materialien nach Erfo rdernis, sowie
der Transport der aufgenommenen und wiederverwendungsféhigen Baust offe zur
Einbaustelle eingeschlossen. Bruch geht in das Eigentum des AN und ist einer
Wiederaufarbeitungsanlage fir Altbaustoffe zuzuftihren.

Hinweis: nach jedem Einschlammen ist ein Rittelvorgang erforderlic h, dieser
Vorgang ist so oft zu wiederholen, bis die Fuge vollflachig geschl ossen ist.

Pflaster- und Plattenbelage

Fir die Bettung ist ein Baustoffgemisch der Kérnung 0/8 entsprechend TL Pflaster
StB, Tabelle 5, Zeile 1, Kategorie Gu (Kiessand 0/8 mm) zu verwenden, falls in den
einzelnen Leistungsbeschreibungen nichts anderes ausgesagt ist.

Fir die Fugenfiillung ist ein Baustoffgemisch der Kérnung 0/5 entsprechend TL
Pflaster StB, Tabelle 11, Zeile 1, Kategorie Gu,F (Brechsand-Splitt--Gemisch 0/4 mm)
zu verwenden

Die Fugenbreite zwischen den Betonpflastersteinen hat mindestens 3 mm und
héchstens 5 mm zu betragen.

Bei Natursteinpflaster darf die Fugenbreite bei GroRpflaster in Ko pfhéhe héchstens
15 mm, bei Kleinpflaster h6chstens 10 mm und bei Mosaikpflaster hdchstens 6 mm
betragen.

Beim Einsatz Taktiler Elemente erfolgt der Einbau mit ihrer Basis blindig zum
Umgebungsbelag.

Bord- und Rinnenanlage

Bordstein, Riickenstiitze und Rinnenbahn werden auf ein gemeinsames, zwischen
Schalung hergerichtetes Betonfundament der Festigkeitsklasse C 20/25 verlegt.
Die Oberkante der Riickenstiitze richtet sich nach der Dicke des ang renzenden
Belages. Die Betonvorderkante schlief3t mit der Rinne biindig ab. An schlisse an
Einbauten sind Passstiicke aus Pflasterseinen 24 x16 cm herzustellen.

Bei der Abrechnung werden Einbauten nicht abgezogen. Es erfolgt ke ine Vergiitung
fur derartige Erschwernisse.

Bordsteine hohenmafig regulieren

Bordsteine auf vorhandenem Betonfundament regulieren.

Die Bordsteine aufnehmen, saubern und auf ein Betonfundament C 20/25 mit einer
Hohenénderung von +5/-10 cm wieder herstellen.

Den ruickwartigen Fugenbereich oberhalb der Betonriickenstiitze bis z ur
Bordsteinoberkante mit kunststoffvergiitetem Bitumenspachtel versch lieRen.

Das Einbringen der erforderlichen Betonbettung, die Neubetonierung der 15 cm
dicken Rickenstiitze, das Abstemmen des vorhandenen Betons, das Aus sortieren
und Reinigen der Bordsteine und das Beseitigen der Bruch - und Aushubmassen zur
Kippe des AN sind in dem EP enthalten.

Anmerkung

Die Lieferung der fehlenden Bordsteine erfolgt gesondert.

Als kleinteilige arbeiten in nicht zusammenhéngenden Flachen.

Druckdatum: 25.06.2026 Seite:
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50,000 M e e

1.4.4 Bordsteine b>140mm einschl. Fund. aufn.+beseitigen

1.45

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

Bordsteine gemass DIN 482/-483, Breiten von 140- bis
200 mm, H6hen bis 300 mm, in Beton versetzt, aufnehmen
und das Fundament aufbrechen.

Samtliche Bordsteine und das Aufbruchgut gehen in
Eigentum des AN Uber und sind einer
Wiederaufbereitungsanlage fur Altbaustoffe zuzufuhren.

350,000 m L

Bordsteine HB 180x300 liefern

Bordstein DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483 - HB 180x300
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

350,000 m L

Bordsteine Nennmalfl 18x30 setzen

Aufgenommene oder gelieferte Bordsteine

auf einem 20 cm dicken Fundament aus Beton C 20/ 25

mit einer 10 cm breiten Rickenstitze versetzen.

Erforderliche Passstlicke durch maschinelles Schneiden herstellen.

Den ruickwartigen Fugenbereich oberhalb der Betonriickenstiitze bis z ur
Bordsteinoberkante mit kunststoffvergiitetem Bitumenspachtel versch lieBen.

350,000 m L

Rundbordstein, RB 180x220 liefern

AuRen- / Innenbogenrundbordstein DIN EN 1340 Typ DIT -
DIN 483 - RB 180x 220 mm, r=5

in Geraden und Kurven KA/ KI > 20 m

aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

20,000 m

Ubergangsstein (Absenker), liefern

Ubergangsstein (Absenker) - DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483-3.3
HB 180x300 auf RB 150x220, R/L, 2-teilig

in Geraden und Kurven KA /KI > 20 m

aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

10,000 m L

Trennschnitt zwischen Bord- und Rinnenanlage

Trennung zwischen Bordsteinanlage und Rinnenlage.
Trennschnitt tiefe des gesamten Betonfundamentes zwischen
Borsteinen und Rinnensteine bis circa 25cm starke.

350,000 m L

Druckdatum: 25.06.2026 Seite:
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1.4.10

1411

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

Ubertrag €

Kappe in Pflaster- oder Plattenbelag D <20 cm
regulieren

StraBenkappe in Pflaster- oder Plattenbelag, Gas oder Wasser, bis 20 cm
Durchmesser aufnehmen und der neuen Héhenlage der Platten - oder Pflasterflache
mit Unterlegscheibe angleichen und verdichten.

10,000 St

Kappe in Pflaster- oder Plattenbelag D > 20 cm
regulieren

Stral3enkappe in Pflaster- oder Plattenbelag, Hydrant bzw. Kappe tber 20 cm
Durchmesser, auf Unterlegplatte aufnehmen und der neuen Hoéhenlage der Platten-
oder Pflasterflache angleichen und verdichten.

10,000 St L

Pflasterdecke aus Rechteckpflaster herstellen

Pflasterdecke aus Betonrechteckpflaster, Rastermaf 200x 100 mm, einschlief3lich
taktiler Leitelement bis 300 x 300 mm, Fugenbreite 3 bis 5 mm, in einer ca. 3 cm
dicken Pflasterbettung (in verdichtetem Zustand gemessen), herstel len.

Das Pflaster einschlammen, abkehren, sdubern und Uberschiussigen Sa nd
entfernen.

Anmerkung: Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

In nicht zusammenhangenden kleinen Flachen sowie Arbeitsraumen

10,000 m

Betonpflaster und Platten aufnehmen und beseitigen

Betonpflaster und Platten, alle Arten u. Dicken, in Sandbett verle gt, aufnehmen. Das
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und ist einer
Wiederaufbereitungsanlage fir Altbaustoffe zuzufiihren.

100,000 mz2 L

Pflaster, grau mit Fase, 20x10x8 cm, liefern

Pflasterstein DIN EN 1338 D I, RastermalR 100x200 mm, 80 mm dick mit versenkten
3 mm Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, Einfar bung mit UV-
bestandigen Eisenoxydfarben: grau einschlielich den Verband - und Anschluss-
Steinen liefern.

50,000 m> L

Plattenbelag 50x50cm herstellen

Plattenbelag aus Gehwegplatten Rastermal3: 500x500x 60-80 mm bzw. 250x500x 60
-80 mm im Verband nach Angabe der Bauleitung einschlielich Pflasterst einen
Rastermafd 20x10x6 -8 cm als Randausgleich in einer ca. 3 cm dicken
Pflasterbettung (im verdichteten Zustand gemessen) herstellen.

Die Platten einschlammen, abkehren, sdubern und Uberschissigen San d entfernen.
Anmerkung: Die Lieferung der Pflastermaterialien erfolgt gesondert

In nicht zusammenh&ngenden kleinen Flachen sowie Arbeitsraumen

25000 m* L

Druckdatum: 25.06.2026 Seite:
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1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

1.4.20

Ubertrag €

Gehwegplatten 50x50x8 cm liefern

Gehwegplatten DIN 485, DIN EN 1338 K D I, Rastermal3: 500x500x8 mm
bzw. 2500x500x80 mm, Beton aus Kiessand, liefern.

10,000 m® L

Plattenschnitt, bis 8 cm dick, herstellen

Sichtbaren, scharfen Kantenschnitt von unterschiedlich groRen Gehw egplatten nach
DIN 485, Beton aus Kiessand, Dicke bis zu 8 cm, an Kurven, Gehrungen, Einbauten,
Hauserfronten usw. herstellen.

Mit Ausnahme an den Hauserfronten dirfen keine Fugen breiter als 3 mm sein.

500m L

Betonpflasterschnitt <10 cm Dicke herstellen

Sichtbaren, scharfen Schnitt bei Anschliissen aus Betonrechteckpfla ster sowie
Pflastersteinen der taktilen Leitelemente, Rippen - und Noppensteine, bis 10 cm dick,
mit Motorschneidegeraten herstellen.

10,000 m

Plattenbelage als Angleichung regulieren

Gehwegplatten einschlie3lich Randausgleich mit Betonrechteckpflast ersteinen in
unterschiedlicher GréRe auf den angrenzenden Grundstiicken aufnehme n in nicht
zusammenhangenden Flachen, sdubern und die Platten in Sandbettung +5/-10 cm
Hohenénderung wieder verlegen.

Beim Umlegen des Pflasters ist das Auflockern des Pflasterbettes, das Auskoffern
des zu hoch liegenden Oberbaues, das Aussortieren und Reinigen der Steine und
das Liefern und Einbringen des erforderlichen Bettungsmaterials ei ngeschlossen.
Nicht wiederverwendungsfahiges Material einschlie3lich der Aushubm assen geht in
das Eigentum des AN Uber und ist einer Wiederaufbereitungsanlage f tr Altbaustoffe
zuzufuhren.

Anmerkungen: Die Lieferung von fehlendem Pflastermaterial erfolgt gesondert.
Sollte ein neuer ungebundener Oberbau erforderlich sein, so wird dieser gesondert
vergutet.

In nicht zusammenh&angenden kleinen Flachen sowie Arbeitsrdumen

150,000 mz2 L

Betonsteinpflaster als Angleichung regulieren

Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster in nicht zusammenhangenden Fl &chen
aufnehmen, sdubern und das Pflaster in Sandbettung +5/-10 cm H6henénderung
wiederherstellen.

Beim Umlegen des Pflasters ist das Auflockern des Pflasterbettes, das Auskoffern
des zu hoch liegenden Oberbaues, das Aussortieren und Reinigen der Steine und
das Liefern und Einbringen des erforderlichen Bettungsmaterials ei ngeschlossen.
Nicht wiederverwendungsfahiges Material einschlie3lich der Aushubm assen geht in
das Eigentum des AN Uber und ist einer Wiederaufbereitungsanlage f tr Altbaustoffe
zuzufuhren.

Anmerkungen: Die Lieferung der fehlenden Steine erfolgt gesondert. Sollte ein neuer
ungebundener Oberbau erforderlich sein, so wird dieser gesondert v ergitet.

In nicht zusammenhangenden kleinen Flachen sowie Arbeitsraumen

25,000 m> L
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14.21

Zweireihige Rinne aufnehmen und beseitigen

Zweireihige Rinnen- oder Abschlussbahn aus Kunst- oder Natursteinen, in Beton
versetzt, aufnehmen. Das gesamte Aufbruchgut einschlie3lich Betonb ettung geht in
Eigentum des AN (ber und ist einer Wiederaufbereitungsanlage fur A Iltbaustoffe
zuzufuhren.

1.250,000 m e
1.4.22 Zweireihige Rinne aus Pflaster 24x16x14 cm setzen
Rinne aus vorhandenen Pflastersteinen 160x160 mm und 240x160mm, 140 mm
dick,
einreihig in Geraden und Kurven auf einem
durchgehenden Betonfundament aus Beton C 20/25 in 20-24 cm Dicke herstellen.
Die senkrechten Fugen mit einem Mortel, MG Ill, bis zur Oberkante verschlieRen.
Die waagerechten Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kie ssand
einschlammen, abkehren, sdubern und tberschiissigen Sand entfernen.
1.250,000 m
1.4.23 Pflastersteine, grau mit Fase, 24x16x14 cm liefern
Pflasterstein DIN EN 1338 D |, Rastermall 160x160 und 240x160, 140mm dick, mit
versenkten Abstandhaltern,und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt liefern.
Einfarbung mit UV-bestandigen Eisenoxydfarben: betongrau,
210,000 M2 e s
Summe 14 Pflaster-, Bord-, und Rinnenarbeiten

Druckdatum: 25.06.2026
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15 Asphaltarbeiten

Fir die Herstellung der Asphaltbelage gelten die ZTV -Asphalt-StB in Verbindung mit
TL Asphalt-StB, TL Bitumen-StB und TL Gestein-StB in der jeweils bei
Vertragsabschluss giiltigen Fassung.

Bei der Mischgutherstellung mit Asphaltgranulat sind die Anforderu ngen der *
Technischen Lieferbedingungen fir Asphaltgranulat”, (TL AG-StB) sowie das ~
Merkblatt fur die Verwertung von Asphaltgranulat”, (M VAG) in der jeweils bei
Vertragsabschluss giltigen Fassung einzuhalten.

Vor Beginn der Asphaltierungsarbeiten ist der Eignungsnachweis des
vorgesehenen Asphaltmischgutes beim AG vorzulegen.

Soweit in der Baubeschreibung nicht anders beschrieben, ist das Au fbringen der
Belage unter Aufrechterhaltung des Verkehrs abschnittsweise vorzun ehmen.
Beim Einbau in Tonnen ist der Nachweis des eingebauten Materials d urch
Lieferschein dem AG vorzulegen.

Das Reinigen und das evtl. erforderliche Anspritzen der Fahrbahnfl &chen werden
nicht vergutet, wenn die Verschmutzung durch ein fahrlassiges Verh alten des AN
verursacht wurde.

Bei der Regulierung von Schachtabdeckungen und Aufséatzen fir Stral3 enablaufe
sind, soweit méglich, Betonfertigteile gemar DIN 4034 bzw. DIN 4052 zu
verwenden.

Materialanforderung des zu verwendenden Bettungs- und GieBmortels:
kunststoffvergutet, schnellhéartend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm?2 nach
30 Minuten und > 50 N/mmz2 nach 7 Tagen.

Die Abnahme der regulierten Schacht- und Sinkkastenabdeckungen erfolgt durch
die Stadtentwéasserung und ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Eine Bescheinigung Uber die méngelfreie Ausfihrung ist bei der Abn ahme der
Baumalinahme vorzulegen.

Werden Schachtabdeckungen nach dem Deckeneinbau reguliert, so sind diese mit
einem Bohrgerat (Durchmesser 85 cm) auszubohren. Nach der Regulierung ist die
verbleibende Fuge mit einer bitumindsen Fugenvergussmasse gem. ZTV FUG-StB
in der jeweils bei Vertragsabschluss gltigen Fassung zu schlieRen .

Der AN erstellt eine AufmaRskizze mit Angabe des Streckenabschnitt es,
Hausnummer und Schiebernummer der zu regulierenden Kappen und
Schachtabdeckungen.

Die Abrechnungsunterlagen werden vom AG gepriift und vom AN mit einer
gesonderten Rechnung bei dem entsprechenden Versorgungsunternehmen (z.B.
EON, RWE) zur Zahlung eingereicht.

Ohne Vorlage der gepriiften Abrechnungsunterlagen erfolgt keine Zah lung durch die
Versorgungsunternehmen.

Die Regulierung der Schieberkappen der Stadtwerke Bielefeld werden durch den AG
vergutet.

Mussen Schiebergestange gekirzt oder verlangert werden, ist der
Versorgungstrager umgehend zu informieren. Das Kiirzen oder Verlang ern der
Schiebergestéange erfolgt vom Versorgungsunternehmen. Die dafur erf orderlichen
Erdarbeiten werden gem. ZTVE-StB einschlie3lich der Regulierung der Kappe vom
AN ausgefuhrt.

Erschwernisse durch Einbauten wie Schéchte, Schieberkappen u. & werden im
Zusammenhang mit dem Asphaltfrdsen, dem Aufbringen von Haftkleber bzw.
Bitumenemulsion sowie beim Asphalteinbau nicht gesondert vergitet. Die hierfur
anzusetzenden Mengen sind den jeweiligen Positionen fiir die Regulierung oder dem
neuliefern von Einbauten bzw. der Baubeschreibung zu entnehmen und in die
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151

152

153

154

155

156

Einheitspreise einzukalkulieren.

Erschwernisse infolge von Ablaufen, Randeinfassungen und Rinnen we rden
grundsétzlich ebenfalls nicht gesondert vergutet. Dies gilt auch f ir Abléufe, die in
den Fahrbahnbereich hineinragen.

Schichtenverbund mit Haftkleber herstellen

Gereinigte FlAchen mit Bitumen Haftkleber C40BF1-S maschinell anspritzen.
Dosierung in Abhangigkeit der Unterlage, -ca. 300 g/m?

3.400,000 m2 L

Asphalttragschicht AC22 TS, ca.10cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 TS herstellen
Einbau in Verkehrsflachen der Belastungsklasse 1,0
Einbaugewicht 250 kg/gm -ca. 10 cm- StralRenbaubitumen 50/70

3.400,000 m2 L

Asphaltbeton AC8D S - ca. 4,0cm

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D S herstellen.

Einbau in Fahrbahn- und Nebenflachen der Belastungsklasse Bk 1,0
Einbaugewicht: circa 100 kg/gm, Schichtdicke: ca. 4,0 cm,
StralRenbaubitumen 50/70, Gestein Diabas.

3.400,000 m2 L

Flachen mit Kehrmaschine oder Hand reinigen

Verschmutzte Beton- oder Asphaltflachen maschinell
(bei kleineren Flachen mit Hand), griindlich reinigen,
das Kehrgut aufladen und zur Unternehmerkippe abfahren.

3.400,000 m®

Bitumendichtungsband

Fugen in der Dicke der Asphaltdeckschicht an Randeinfassungen,
Schachtabdeckungen, Aufsétzen und Schieberkappen mit schmelzbarem
Bitumendichtungsband herstellen.

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung, soweit erforder lich,
séubern, trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem Trocknen des
Voranstrichmittels das Dichtungsband an die Wandung gleichmaf3ig an pressen.
Dicke der Deckschicht 3,5 bis 4 cm. Fugenbreite 10 mm.

1.250,000 m

Kappe in Asphalt-Befestigung regulieren

StraBenkappe, Gas oder Wasser, Hydrantenkappe, Schieberkreuzkappe,
ausbrechen, freilegen einschlieRlich Tragplatte der neuen Hohenlag e der Asphalt-
Befestigung angleichen.

Nicht wiederverwendungsfahiges Aufbruchgut geht in das Elgentum de s AN Uber
und ist einer Wiederaufarbeitungsanlage fur Altbaustoffe zuzufiihre n.

10,000 st
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157 Ausbildung des Anschlusses am vorhandenem

158

1.5.9

Asphaltoberbau

Die durchtrennten R&nder der Asphaltbefestigung saubern und mit H eibitumen
160/220, Bitumenemulsion oder bitumenhaltigem Voranstrich vollflachig
beschichten. Haftkleber darf nicht verwendet werden.

Schichtdicken von 12-30 cm.

20,000 m

Bei der Herstellung der Schéachte und Rohrleitungen ist der Transpo rt der
aufgenommenen und wieder verwendungsfahigen Baustoffe zur Einbaustelle
eingeschlossen.

Entgegen der ZTV Ew-StB missen die Schachtabdeckungen planeben oder
maximal bis 5 mm tiefer liegen.

Materialanforderung des zu verwendenden Bettungs- und Gielimoértels fur das
Einregulieren der Schachtabdeckungen :

kunststoffvergitet, schnellhéartend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mmg?
nach 30 Minuten und > 50 N/mm?2 nach 7 Tagen.

Werden Schachtabdeckungen nach dem Deckenbau reguliert, so sind di ese mit
einem Bohrgerat Durchmesser 85 cm auszubohren. Nach der Regulierung ist die
verbleibende Fuge mit einer bitumindsen Fugenvergussmasse auszugie 3en.

Die Abnahme samtlicher Leistungen auf dem Gebiet der Entwasserung erfolgt durch
den Umweltbetrieb Geschéftsbereich Stadtentwasserung 700.43 und ist vom
Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen.

Eine Bescheinigung lber die mangelfreie Ausfuhrung muf3 bei der Abnahme
vorgelegt werden.

Schachtabdeckungen aufnehmen und lagern

Schachtabdeckungen der Klassen A - F ausbauen,

sdubern und im Baustellenbereich lagern.

Schadhafte Ausgleichsringe bis in eine Tiefe von 25 cm abbrechen.

Die Aufbrucharbeiten einschlieRlich erforderliche Aspahltschnitte beim Freilegen der
Schachtabdeckung werden nicht gesondert vergiitet.

Die Schacht6ffnung ist durch eine geeignete Abdeckung zu sichern.

22,000 st

Schachtabdeckungen mit Frasung ausbauen und
Schachtoffnung sichern

Schachtabdeckungen der Klassen A - F inkl. Schmutzfanger ausbauen, séubern,
und lagern. Schadhafte Ausgleichsringe bis in eine Tiefe von 25 cm, gemessen ab
OK Fahrbahn, abbrechen.

Das Freilegen der Schachtabdeckung erfolgt durch Ausfrasung der As phaltschichten
in 50 cm Breite rund um den Schacht.

Schachtabdeckplatte mit Zentriereinrichtung fiir Schachtbohrsysteme auflegen.
Entstandene Offnung bis zur Hohe der vorhandenen Oberflache mit
Asphalttragschicht sichern und Zentrierzylinder bzw. Dorn an die einzubauenden
Asphaltlagen anpassen.

Fir gréRere Tiefen werden Zulagen gewahrt.

22,000 st L
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1.5.10 Schachtabdeckungen Klasse D400/E60Q0 liefern

1511

1.5.12

Schachtabdeckungen Rahmen Klasse D400, Deckel Klasse E600, rund, mit
Ventilation und doppelter Dampfungseinlage, einschlie3lich Schmutz fanger liefern.
Nicht wiederverwendungsfahige Schachtabdeckungen gehen in das Eige ntum des
AN uber und sind einer Wiederaufbereitungsanlage fur Altbaustoffe zuzufihren.

22,000 st

Asphalt ausbohren und Schachtabdeckung aufsetzen

Asphalt nach Einbau der Deckschicht fiir die einzusetzenden Schacht abdeckungen
in der Dicke des gesamten Asphaltoberbaus einschlie3lich ugebunden er
Tragschichten ausbohren, DN 810 - 850, ausheben und beseitigen.
Schachtabdeckungsrahmen saubern, ggf. entrosten und mit einer Haft briicke
vorstreichen.

Vorhandene Schachtabdeckung auf die endgtiltige Hohe der Deckschich t unter
Verwendung von Ausgleichsringen bis 25 cm, gemessen von OK Fahrbahn, gemaf
DIN 4034 einregulieren und satt in Mortel verlegen.

Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und Schachtrahmen bis ca. 35 mm unter Oberkante
Asphaltdecke mit flieRfahigem Mortel ausfiillen.

Den restlichen Arbeitsraum mit einer Vergussnaht, 35 mm stark, plastoelastisch und
wasserdicht, Druckfestigkeit > 10 N/mmz2, optisch angepasst zur Asphaltflache
schlieRen. Schmutzféanger einbauen. Materialanforderung des zu verw endenden
Bettungs- und GieBmortels:

kunststoffverguitet, schnellhéartend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm? nach
30 Minuten und > 50 N/mm?2 nach 7 Tagen.

Fir gréRere Tiefen werden Zulagen gewahrt.

22,000 st L

Zulage Ausgleichsringe > 25 cm Hohendifferenz

Abbrechen der vorhandenen Ausgleichsringe, Ausbohren und das Liefe rn und
Versetzen von neuen Ausgleichsringen mit einer Aufbauhthe von tber 25 cm als
Zulage zu den vor genannten Position.

220,000 cm L

15 Asphaltarbeiten

1 Kleine Howe Fahrbahnsanierung

Druckdatum: 25.06.2026 Seite:
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Stadt Bielefeld
Amt fur Verkehr 660.32

Angebot
Projekt: 2026-S StralBenbau Ausschreibungen
LV: 09 Kleine Howe

ZUSAMMENSTELLUNG
1 Kleine Howe Fahrbahnsanierung
11 Verkehrssicherung und Stundenlohnarbeiten €
1.2 Aufbruch und Erdarbeiten €
1.3 StraBenentwasserung €
14 Pflaster-, Bord-, und Rinnenarbeiten €
15 Asphaltarbeiten €
Summe 1 Kleine Howe Fahrbahnsanierung €
SummelLV e €
zuzlglich 19,00 % Mwst e, €
Gesamtsumme Brutto €
Datum: ..., Unterschrift / Stempel: ..o

Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 25 von
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