Bieter/in:

Stadt Bielefeld
190.13 - Submissionsstelle
33597 Bielefeld
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Sachbearbeiter/in

Telefon Telefax

E-Mail

Angebot fur Bauleistungen (VOB)

Bauvorhaben

Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz - Taktile Ertichtigung

Baustelle

Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz, 33602 Bielefeld

Xl offentliche Ausschreibung/Offenes Verfahren
[] beschrankte Ausschreibung/Nichtoffenes Verfahren

[] freihdndige Vergabe/Verhandlungsverfahren
[

Angebot fiir

Fliesen- und Abbrucharbeiten
Projekt-Nr. ausschreibende Stelle Veroffentlichung im Amtsblatt EU
2026-0209 | Zentrale Vergabestelle [ ja
Vergabeverfahren

Submissionsstelle der Stadt Bielefeld
Werner-Bock-Str. 38, 33602 Bielefeld
1. Etage, Zimmer 1.1.10,

[ ] Bieterinnen/Bieter sind zur
Angebotseroffnung zugelassen!

Eroffnungstermin am (Datum, Uhrzeit)

01.07.2026, 10:00 Uhr

Ende der Bindefrist (Datum)
15.07.2026

Auftraggeberkoordinator/in/Auskunft in diesem Verfahren erteilt:

Elke Dammann, 0521-5186865, elke.dammann@bielefeld.de

Anlage:
Ein komplettes Exemplar der Vergabeunterlagen

Angaben zum Angebot gem. § 13 Abs. 3 und 4 VOB/A:

Nettopreis:

Nettopreis einschlieBlich Nachlass

Mehrwertsteuer (19 %)

Angebotssumme einschl. Nachlass (brutto):

evtl. Preisnachlass gem. § 13 Abs. 4 VOB/A ohne Bedingungen™:

(Die folgenden Angaben sind gem. VOB 2019 zwingend an dieser Stelle aufzufiihren)

% (kein Skonto)

Anzahl der Nebenangebote oder Alternativangebote:

Nicht zuge-
lassen

) hier nur prozentuale Nachlasse erlaubt! Nachlasse mit festen €-Betragen sind Nachlasse mit Bedingung, da sie bei Mengenanderungen zu
einer Anderung der Bieterfolge fiihren kénnen! Sie sind als Nebenangebote abzugeben.

100.31/219

12.20**
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Ich bin / Wir sind Nummer

] | Mitglied der Berufsgenossenschaft

[ | im Praqualifikationsverzeichnis eingetragen

N bevorzugte/r Bieter/bevorzugte Bieterin/innen. Der Nachweis ist
beigefiigt.?)

ein kleines/mittleres Unternehmen gem. der Empfehlung
[1 | 2003/361/EG der EU-Kommission vom 6. Mai 2003
(KMU: < 250 Beschéftigte und Jahresumsatz < 50 Mio.)

Ich erkldre / Wir erklaren hiermit:
- Die Datenschutzerklarung der Stadt Bielefeld habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und stimme/n der dort
dargestellten Verarbeitung meiner/unserer Daten zu.

- Die Ausfiihrung der vorgenannten Leistung wird zu den eingesetzten Preisen angeboten.
Das Angebot gilt bis zum Ablauf der Bindefrist.

Bestandteil des Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben einschl. Anlagen folgende Unterlagen:

a) Leistungsbeschreibung
Soweit tabellarische Angebotslisten Bestandteil der Vergabeunterlagen sind, sind die Preise in diese Liste
eingesetzt. Eine etwaige selbstgefertigte tabellarische Angebotsliste entspricht in Spalten- und Zeilenfolge der
stadtischen Ubersicht.

b) Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen - DIN 1961 - (VOB/B) in der jeweils
glltigen Ausgabe

c) Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C) in der jeweils gultigen Ausgabe
d) Besondere Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen der Stadt Bielefeld

e) Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen der Stadt Bielefeld
(ZVB-StBi)

f) Alle die Art der Leistung betreffenden DIN-Vorschriften, technischen Vorschriften, gultigen Richtlinien und
Merkblatter

g) Weitere Unterlagen:

X Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)

[] Erklarung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG)

[] Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen

[l Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen

X Eigenerklarung zur Eignung (Formblatt 124) — fiir nicht praqualifizierte Unternehmen

X Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden gem. §§ 123 ff GWB

[] Baubeschreibung

Xl Bieterangabenverzeichnis

XI Formblatter zur Angebotskalkulation (221 und 222 -optional- siehe Bieterangabenverzeichnis Punkt 3)

Xl Planunterlagen

[ 1 AMEV Vertrag nebst Anhang

[ ] Berichte und Gutachten

[0 Statik

Ll

2) Bevorzugte Bieter im Sinne des Runderlasses des Landes NRW zur ,Bertcksichtigung von Werkstatten fur behinderte Menschen und von
Inklusionsbetrieben bei der Vergabe o6ffentlicher Auftrdgen® vom 28.08.2018 sind anerkannte Werkstatten fiir behinderte Menschen (§ 219
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) und Blindenwerkstatten (§ 226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) sowie Inklusionsbetriebe
im Sinne der §§ 215, 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Gleiches gilt fur Einrichtungen in anderen
Staaten, die nach den dort geltenden rechtlichen Bestimmungen mit den vorgenannten Einrichtungen vergleichbar sind.
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Ich versichere / Wir versichern, dass

a) die gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und sonstigen Abgaben, der Beitrage zu den Sozi-
alversicherungen sowie die Verpflichtung aus den Tarifordnungen, Tarifvertragen und die Bestimmungen tber
die Beschaftigung Schwerbeschadigter erflllt worden sind und wahrend der Vertragsdauer erfillt werden,

b) das Angebot in keinem Zusammenhang steht mit wettbewerbsbeschrankenden Abreden oder Vereinbarungen
ahnlicher Art, sondern das Ergebnis eigenbetrieblicher Kalkulation und Preisbildung ist - siehe ZVB-Stadt
Bielefeld, Ziffer 16,

c) der Betrieb gegen Unfalle und Schadensersatzanspriiche Dritter haftpflichtversichert ist und

d) die in § 21 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschafti-
gung (Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz) genannten, einen Ausschluss von der Auftragserteilung rechtferti-
genden Voraussetzungen nicht vorliegen.

Es ist mir / uns bekannt, dass

a) wissentliche falsche Angaben in dieser Erklarung den Ausschluss von weiteren Leistungen zur Folge haben
kann,

b) auf Anforderung der Auftraggeberin/des Auftraggebers vor Vertragsabschluss weitere aktuelle Nachweise (wie
z. B. gultige Bescheinigungen in Steuersachen des Finanzamtes, Unbedenklichkeitsbescheinigungen der
Krankenkasse, des Steueramtes der Kommune sowie der Berufsgenossenschaft) beizubringen sind,

c) der Auftrag einer anderen Bieterin/einem anderen Bieter erteilt werden kann, wenn die angeforderten Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen nicht innerhalb der vorgesehenen Frist vorgelegt werden.

d) eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 b Einkommensteuergesetz spatestens mit der ersten Rechnungs-
stellung einzureichen ist. Mir ist bewusst, dass bei einer Nichtvorlage 15 % von der Rechnung einbehalten
werden und an das fir mein Unternehmen zustandige Finanzamt Gberwiesen werden.

e) die Bevorzugungsregelung des Runderlasses des Landes NRW zur ,Berlcksichtigung von Werkstatten be-
hinderte Menschen und von Inklusionsbetrieben bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrdgen“ vom 28.08.2018 bei
Auftrdgen unterhalb der EU-Schwellenwerte angewandt wird. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der
Angebote wird der von den bevorzugten Bietern angebotene Preis mit einem Abschlag von 15 % berlcksich-
tigt.

f) im Fall der elektronischen Angebotsabgabe bei Differenzen zwischen den Preisangaben in dem Bietertool und
diesem Angebotsschreiben die auf Seite 1 genannte Angebotssumme malfigeblich ist.

Hinweis fiir voriibergehend in Bielefeld titige Unternehmen:

Es ist bekannt, dass Beginn, voraussichtliche Dauer, Umfang und Beendigung der Bauarbeiten im Falle der Auf-
tragserteilung gem. § 138 Abgabenordnung (AO 1977) in Verbindung mit § 12 Abgabenordnung dem Steueramt
der Stadt Bielefeld, Neues Rathaus, Niederwall 23, 33597 Bielefeld, mitzuteilen sind.

Hiermit erklare ich ausdricklich, dass diesem Angebot ausschlief3lich die Allgemeinen Vertragsbedingungen der
Stadt Bielefeld zugrunde liegen. Meine eigenen, evtl. auf meinem Geschaftspapier abgedruckten, Allgemeinen
Geschaftsbedingungen wurden versehentlich bzw. aus Vereinfachungsgriinden mitiibersandt und sollen keine
Geltung fir diesen Vertrag entfalten.

(Ort und Datum) (Unterschrift der Bieter/d. Bieters/Bieterin mit Firmenstempel)

Hinweis fiir elektronische Angebote: Die Unterschrift auf diesem Vordruck entfillt.
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Vorbemerkung: Die §§ ohne Zusatz beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die
Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B - DIN 1961)
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Leistungsverzeichnis

Der Wortlaut des von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich, auch wenn die
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer fiir ihr/sein Angebot selbstgefertigte Abschriften oder Kurzfassungen verwendet hat.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (zu § 1 Abs. 2)

In den Vergabeunterlagen genannte Technische Vertragsbedingungen, die im Teil C der VOB - Allgemeine Technische Vertragsbe-
dingungen fur Bauleistungen (ATV) - nicht angeflhrt sind, sind Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne von § 1
Abs. 2 d.

Preise, Einsichtnahme in die Preisermittlung (zu § 2)

Fur die Leistungen wird der Preis vergltet, der sich nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsachlich ausgefiihrten Leistun-
gen ergibt (Einheitspreisvertrag), soweit keine andere Berechnungsart vereinbart worden ist.

Wenn nach § 2 Abs. 3, 5, 6 oder 7 neue Preise zu vereinbaren sind, hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer auf Verlangen die
Preisermittlungen fir die neuen Preise und, soweit erforderlich, fur die gesamte Leistung zur Einsicht vorzulegen und die erforderli-
chen Auskiinfte zu erteilen.

Das Gleiche gilt, wenn der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer eine Vergutung nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 zusteht.

Stundenlohnarbeiten (zu § 2 Abs. 10) (vgl. Nr. 21)

Sind in einem Leistungsvertrag Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so ist die dafiir angegebene Zahl von Stunden unverbindlich; § 2
Abs. 3 gilt nicht. Bezahlt werden nur die von der Arbeitgeberin/vom Auftraggeber schriftlich angeordneten oder genehmigten tatsach-
lich geleisteten Stunden.

Ausfiihrungsunterlagen (zu § 3)

Der Ausfiihrung dirrfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber ausdriicklich als zur
Ausfihrung bestimmt gekennzeichnet sind; uber Art und Umfang dieser Unterlagen ist Einvernehmen herzustellen.

Die Verantwortung und Haftung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers nach dem Vertrag, insbesondere nach § 3 Abs. 3 Satz 2,
§ 4 Abs. 2 und 3 sowie § 13, werden durch Absatz 1 nicht eingeschrankt.

Veroffentlichungen (zu § 3 Abs. 6)

Vero6ffentlichungen Uber die Bauleistung sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers zulas-
sig.

Werbung (zu § 4 Abs. 1)
Gewerbliche Werbung auf der Baustelle ist nur mit vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers zulassig.

Uber die Art und das Anbringen von Bauschildern ist Einvernehmen zwischen Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehme-
rin/Auftragnehmer herzustellen. Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber behalt sich vor, an geeigneter Stelle eine Tafel mit einem Ver-
zeichnis aller beteiligten Auftragnehmerinnen/Auftragnehmer aufstellen zu lassen.

Bautagesberichte (zu § 4)

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fiihren und davon der Auftraggeberin/dem Auftraggeber
eine Durchschrift zu Gbergeben. Die Bautagesberichte missen die Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung oder Abrechnung des
Vertrages von Bedeutung sein kdnnen, z. B. Giber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskraf-
te, Zahl und Art der eingesetzten Grof3gerate, den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréeren Umfangs,
Betonierungszeiten oder dgl.), bestimmte Arten der Ausfiihrung oder Abrechnung, besondere Abnahmen nach § 12 Abs. 2, Unterbre-
chung der Ausfilthrung einschlieRlich kiirzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Griinde, Unfélle, Behinderung und
sonstiger Vorkommnisse.

Eintragungen im Bautagebuch oder ahnlichen Aufzeichnungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers (mit oder ohne Sichtvermerk
der Auftraggeberin/des Auftraggebers bzw. ihres/seines Erflillungsgehilfen) ersetzen nicht die schriftliche Behinderungsanzeige gem.
§ 6 Abs. 1.

Sprache (zu § 4 Abs. 1)

Alle schriftlichen _Auf&erungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers missen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremdsprachli-
che schriftliche Auflerungen Dritter (z. B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behdrden und Privaten) sind mit deutscher
Ubersetzung einzureichen. Die Ubersetzung behdrdlicher Bescheinigungen muss vom Konsulat beglaubigt sein.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass wahrend der Arbeit auf der Baustelle standig eine Person anwe-
send ist, die es ermoglicht, in deutscher Sprache zu verhandeln. Kommt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer dieser Verpflichtung
trotz Mahnung durch die Auftraggeberin/den Auftraggeber nicht nach, so ist die Auftraggeberin/der Auftraggeber berechtigt, eine Dol-
metscherin/einen Dolmetscher auf Kosten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers heranzuziehen.
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DIN-Vorschriften

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfliihrung von Bauleistungen - DIN 1961 - VOB/B, die Allgemeinen Technischen
Vertragsbindungen - ATV - VOB/C und die weiteren in den Vergabeunterlagen genannten DIN-Normen gelten in der jeweils letzten
Fassung, die spatestens drei Monate vor dem Einreichungs-/Eréffnungstermin im Bundesanzeiger bekannt gemacht bzw. bei den
weiteren DIN-Normen - angezeigt worden ist.

Dies gilt ebenso fiir die in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten ,,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen“ (z. B. ZTV-
Asphalt-StB, ZTV-SA).

Berufsgenossenschaft

Solange der Vertrag nicht erfiillt ist, hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer jede Anderung in ihrer/seiner Zugehérigkeit zur Be-
rufsgenossenschaft unverziglich der Auftraggeberin/dem Auftraggeber mitzuteilen. Auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftragge-
bers hat sie/er jederzeit den Mitgliedschein der Berufsgenossenschaft und eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft darliber
vorzulegen, dass sie ihrer/seiner Beitrags- und Vorschusspflicht nachgekommen ist.

Baustelleneinrichtungsplan, StraBen-, Wege-, Lager- und Arbeitsplatzbenutzung, Mitbenutzung fremder Geriiste und Einrich-
tungen (zu § 4 Abs. 4 und § 3 Abs. 4)

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftragge-
bers einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

StralRen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze innerhalb des Baugelandes werden in bestehendem Zustand zur Verfiigung gestellt. Sie
kénnen von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt werden.

Baumschutz: Soweit im Bereich des Baufeldes Baume vorhanden sind, sind bei der Planung der Baustelleneinrichtung und der
Baustellenablaufe die Regelungen der DIN 18920 bzw. der RAS-LP 4 zu beachten. Das hierzu von der Stadt Bielefeld zur Verfligung
gestellte Merkblatt ,Baumschutz auf Baustellen® ist auf der Baustelle auszulegen.

Treten bei der Benutzung bauseitig zur Verfliigung gestellter Anlagen oder Grundstiicke an diesen Schaden durch Verschulden der
Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ein, so ist die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer der Auftraggeberin/dem Auftraggeber dafir
schadensersatzpflichtig.

Die Mitbenutzung vorhandener Geriiste und Einrichtungen anderer Unternehmerinnen/Unternehmer ist von der Auftragnehmerin/vom
Auftragnehmer mit diesen zu vereinbaren.

Baustellenrdumung (zu § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 1)

Die Baustelle ist so bald wie mdglich zu rdumen. Befolgt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine dahingehende Aufforderung
nicht innerhalb angemessener Frist, so kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten der Auftragnehmerin/des
Auftragnehmers raumen lassen. Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat die Auftraggeberin/den Auftraggeber 10 Tage vor der
Raumung der Baustelle hiervon zu unterrichten.

Von der Auftraggeberin/Vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Lagerplatze, Arbeitsplatze und Zufahrtswege sind bei der Rau-
mung im friiheren Zustand zuriickzugeben, soweit dies mdglich ist und die spatere Verwendung dies erfordert.

Erfolgt die Anzeige gem. Nr. 13.1 nicht, verbleibt die Verkehrssicherungspflicht bis zur Kenntnisnahme der Auftraggeberin/des Auf-
traggebers bei der Auftragnehmerin/beim Auftragnehmer.

Stoffpriifungen (zu § 4 Abs. 1 Nr. 2)

Verlangt die Auftraggeberin/der Auftraggeber Giite- und Gebrauchspriifungen von Stoffen und Bauteilen, die tUber die in den Allge-
meinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) vorgeschriebenen oder sonst vertraglich vereinbarten nach Art
und Umfang hinausgehen, so erhalt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hierfiir eine besondere Vergitung; sie/er hat in diesen
Fallen nach Weisung der Auftraggeberin/des Auftraggebers die Proben zu entnehmen oder herzustellen und diese prifen zu lassen.
Die Bestimmungen von § 18 Abs. 3 bleiben unberthrt.

Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer (zu § 4 Abs. 8)

Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer sind bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
offentlichen Auftrag handelt.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunternehmerin-
nen/Nachunternehmer nach §§ 2, 7 bis 9, 15 und 16 VOB/A und bei der Weitervergabe von Lieferleistungen nach §§ 2, 9 bis 11 sowie
15 und 16 VOL/A zu verfahren. Sie/Er hat den Vertrdgen mit Nachunternehmern die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Aus-
fihrung von Bauleistungen (VOB/B) bzw. die Allgemeinen Bedingungen fir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B) zugrunde zu le-
gen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer darf der Nachunternehmerin/dem Nachunternehmer keine - insbesondere hinsichtlich der
Zahlungsweise - ungiinstigeren Bedingungen auferlegen, als zwischen ihr/ihm und der Auftraggeberin/dem Auftraggeber vereinbart
sind.

Die Nachunternehmerin/Der Nachunternehmer darf die ihr/ihm Ubertragenen Teilleistungen nicht weitervergeben, es sei denn, die
Auftraggeberin/der Auftraggeber hat der Weitertibertragung zuvor schriftlich zugestimmt.
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Wettbewerbsbeschrankungen (zu § 8 Abs. 4)

Unzulassige Wettbewerbsbeschréankungen (§ 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen - GWB -) sind insbesondere
Verhandlungen und Verabredungen mit anderen Bieterinnen/Bietern tber

Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,

die zu fordernden Preise,

Rundungen sonstiger Entgelte,

Gewinnaufschlage,

Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,

Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen,
Entrichtung von Ausfallentschadigungen oder Abstandszahlungen,

Gewinnbeteiligung und andere Abgaben sowie

Empfehlungen,

es sei denn, dass sie nach § 38 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) zulassig sind. Solchen Handlungen
der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihr/ihm beauftragt oder fir sie/ihn
tatig sind.

Auftragsentziehung, Kiindigung, Riicktritt (zu § 8); Ausschluss von der Vergabe weiterer Auftrage

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kiindigen oder von ihm zuriickzutreten, wenn die Auftragnehme-
rin/der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten der Auftraggeberin/des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der
Durchfihrung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt. Solchen
Handlungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die auf Seiten der Auftrag-
nehmerin/des Auftragnehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrages befasst sind.

Was unter Vorteilen im Sinne von Absatz 1 zu verstehen ist, richtet sich nach den §§ 331 ff. Strafgesetzbuch (StGB).

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kiindigen oder von ihm zuriickzutreten, wenn die Auftragnehme-
rin/der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige Wettbewerbsbeschran-
kung nach der Nr. 16 dieser zusatzlichen Vertragsbedingungen darstellt.

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt den Vertrag zu kiindigen, wenn die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer gegen
Nr. 11 dieser zusatzlichen Vertragsbedingungen verstoRt oder vorsatzlich oder grob fahrlassig unrichtige Erklarungen im Angebots-
schreiben abgibt.

Klndigt die Auftraggeberin/der Auftraggeber den Vertrag nach § 8 Abs. 1, so sind Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehme-
rin/Auftragnehmer verpflichtet, einander Auskiinfte zu erteilen und dies zu belegen, soweit dies notwendig ist, um die Hohe des Ver-
gltungsanspruchs zu bemessen.

Vor der Kiindigung nach Nrn. 17.1 und 17.2 dieser zusatzlichen Vertragsbedingungen wird der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer
Gelegenheit gegeben, zu dem Kiindigungsgrund Stellung zu nehmen.

Wird nach Nrn. 17.1 oder 17.2 gekundigt, gilt § 8 Abs. 3 bis 7 entsprechend. Sonstige gesetzliche oder vertragliche Anspriiche der
Vertragsparteien bleiben unberthrt.

Liegt eine Verfehlung im Sinne der Nr. 17.1 oder 17.2 vor, so entscheidet die Auftraggeberin/der Auftraggeber in jedem Einzelfall, ob
eine Bewerberin/ein Bewerber oder Bieterin/Bieter wegen Unzuverlassigkeit von der Teilnahme an einem laufenden Vergabeverfah-
ren bzw. der Teilnahme an kiinftigen Vergabeverfahren ausgeschlossen werden soll. § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A bleibt unberihrt.

Bei nachgewiesenen Verfehlungen ist die Bewerberin/der Bewerber oder Bieterin/Bieter in der Regel auszuschlieRen.

Der Nachweis ist erbracht, wenn aufgrund der vorliegenden Tatsachen keine begriindeten Zweifel an der Verfehlung bestehen. Bei
VerstdRen gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB), z. B. bei Absprachen uber die Abgabe oder Nichtabgabe
von Angeboten sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Ausschreibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu
beeinflussen, kommt fiir den Nachweis auch ein BufRgeldbescheid der Kartellbehdrde in Betracht. Verdachtsmomente allein kénnen
nicht ausschlaggebend sein.

Bei einem Ausschluss wird die Bewerberin/der Bewerber bzw. Bieterin/Bieter im Regelfall fiir die Teilnahme an weiteren Ausschrei-
bungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers mit einer Mindestsperrfrist von 2 Jahren belegt. In Ausnahmeféllen kann mit auReror-
dentlicher Begriindung die Ausschlussfrist verkiirzt oder verlangert werden. Die betroffenen Bewerberinnen/Bewerber oder Bieterin-
nen/Bieter werden vor ihrem beabsichtigten Ausschluss angehért. Die Entscheidung wird ihnen schriftlich mitgeteilt.

Bei der Ausschlussentscheidung sind etwaige Auskiinfte der Informationsstelle fir Vergabeausschliisse sowie die der Auftraggebe-
rin/dem Auftraggeber bekannten Feststellungen anderer Stellen, etwa des Rechnungsprifungsamtes, der Strafverfolgungsbehérden
und der Landeskartellbehdérden und die Besonderheiten des Einzelfalles einzubeziehen. Im Falle des Ausschlusses wird darauf hin-
gewiesen, dass die Ausschlussentscheidung der Informationsstelle des Landes mitgeteilt wird.

Wer von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, darf auch nicht als Nachunternehmerin/Nachunternehmer oder in
Arbeitsgemeinschaften zugelassen werden.

Tritt die Auftraggeberin/der Auftraggeber gem. Nr. 17.1 oder 17.2 dieser Bedingungen vom Vertrag zurlick, so finden die gesetzlichen
Bestimmungen Anwendung. Im Falle der Kiindigung ist die bisherige Leistung, soweit die Auftraggeberin/der Auftraggeber fiir sie
Verwendung hat, nach den Vertragspreisen hdchstens aber zu marktublichen Preisen abzurechnen. Die nicht verwendbare Leistung
wird der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer auf deren/dessen Kosten zurlickgewahrt. Schadensersatzanspriiche der Auftraggebe-
rin/des Auftraggebers bleiben unberihrt. Mit diesen kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber gegenuber den vertraglichen Anspri-
chen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers aufrechnen.
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Wenn die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige
Wettbewerbsbeschrankung darstellt, hat er 15 v. H. der Auftragssumme an die Auftraggeberin/den Auftraggeber zu zahlen, es sei
denn, dass ein Schaden in anderer H6he nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt wird oder bereits erflllt ist.

Haftung, Mitteilung von Bauunfallen (zu § 10)

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhi-
tungsvorschriften erforderlichen Manahmen unter voller eigener Verantwortung auszufiihren oder diese zu veranlassen. Sie/Er ver-
pflichtet sich, die fir die Auftraggeberin/den Auftraggeber geltenden Unfallverhitungsvorschriften und die anerkannten sicherheits-
technischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Sie/Er haftet fiir sdmtliche aus der Unterlassung solcher Malnahmen der
Auftraggeberin/dem Auftraggeber erwachsenden Schaden. § 10 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 bleibt unberiihrt.

Bewachung und Verwahrung der Baubuden, Arbeitsgerate, Arbeitskleider usw. der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers oder ih-
rer/seiner Erfillungsgehilfen - auch wahrend der Arbeitsruhe - ist Sache der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers; die Auftraggebe-
rin/der Auftraggeber ist dafir nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstande auf ihren/seinen Grundstiicken befinden.

Hat die Auftraggeberin/der Auftraggeber auf Grund gesetzlicher Vorschriften Erfiillungsgehilfen der Auftragnehmerin/des Auftragneh-
mers Schadenersatz zu leisten, so steht ihr/ihm der Ruckgriff gegen die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer zu, wenn der Schaden
durch Verschulden der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers oder ihrer/seiner Erfillungsgehilfen verursacht worden ist. Hat ein Ver-
schulden der Auftraggeberin/des Auftraggebers oder ihrer/seiner Erfullungsgehilfen mitgewirkt, so findet § 254 BGB Anwendung.

Bauunfélle, bei denen Personen- oder Sachschaden entsteht, sind von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer der Auftraggebe-
rin/dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Mitteilung ist von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber spatestens innerhalb von
zwei Werktagen schriftlich zu bestéatigen.

Abnahme (zu § 12)
Die Leistung ist grundsatzlich formlich abzunehmen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin/dem Auftraggeber schriftlich in jedem Falle die Fertigstellung der
Leistung oder einer Teilleistung (§ 12 Abs. 2) oder das Verlangen einer technischen Abnahme (§ 4 Abs. 10) unverziglich mitzuteilen
und die Abnahme rechtzeitig zu beantragen. Unterlasst die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer diese Mitteilung, so gilt eine Leistung
oder Teilleistung nicht dadurch als abgenommen, dass die Auftraggeberin/der Auftraggeber sie in Benutzung genommen hat.

Verjahrungsfrist der Mangelanspriiche (zu § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 3)

Die Verjahrungsfrist der Mangelanspriche fir Mangelbeseitigungsleistungen endet nicht vor Ablauf der fir die Vertragsleistung ver-
einbarten Verjahrungsfrist.

Rechnungen, Abrechnungszeichnungen (zu § 14 Abs. 1 und 3)
A) Allgemeines
Die Rechnung ist nur prifbar, wenn der Rechengang verfolgt und gepruft werden kann.

Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teil- oder Schlussrechnungen zu bezeich-
nen; die Abschlagsrechnungen sind laufend zu nummerieren.

Liegt dem Vertrag ein Leistungsverzeichnis zugrunde, so erhalten in allen Rechnungen die Bezeichnungen der Teilleistungen die
Nummern der Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses.

Die Bezeichnungen dirfen abgekurzt wiedergegeben werden, wenn die Ausfiihrung nicht von der Leistungsbeschreibung abweicht.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmafunterlagen mussen alle Malle, die zur Prifung der Rechnung nétig sind, unmit-
telbar zu ersehen sein.

Die Abrechnung (Ermittlung der Leistung) erfolgt gemafR DIN 18299 Nr. 5 VOB/C. Werden Aufmale erforderlich, wird nur das ,kérper-
liche AufmaR* (Aufmafl an Ort und Stelle) von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber anerkannt.

Fur alle Leistungen oder Teile derselben, die mit Liefernachweisen abgerechnet werden, missen die Liefer- und Wiegescheine fol-
gende Angaben enthalten:

a) Name und Anschrift des Lieferwerkes

b) Name oder Bezeichnung der Baustelle

c) Lieferdatum

d) Lieferscheinnummer der Ausstellerin/des Ausstellers

e) Artdes Liefergutes

f) amtliches Kennzeichen des Lieferfahrzeuges

g) Gewichtsangaben in Brutto, Netto und Tara

h) Wiegezeiten fir die Brutto-, Netto- und Tarawagung

i) Name und Unterschrift der verantwortlichen Vertreterin/des verantwortlichen Vertreters der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers
auf der Baustelle.

Erfolgt die Lieferung von einem Zwischenlager, so ist zusatzlich die Angabe des Kastenmalies des beladenen Fahrzeuges anzuge-
ben. Dieses soll die Ausnahme sein!

Alle Liefer- und Wiegescheine sind im Original unmittelbar wahrend oder nach erfolgter Lieferung der Bauleitung vorzulegen und in
eine standig auf der Baustelle vorzuhaltende Liste der Reihe nach einzutragen.

Liefer- und Wiegescheine sind von der Bauleitung abzuzeichnen, ebenfalls ist die Eintragung in die Liste fortlaufend zu bescheinigen.
Diese Listen sind jeweils getrennt nach den verschiedenen Materialien zu fiihren.
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Verspatete oder unvollstandig ausgefllt vorgelegte Liefer- und Wiegescheine werden nachtraglich nicht anerkannt.

Die Lieferung von Oberboden und Fillboden ist jeweils nach Einzellieferscheinen mit Angabe der Fillmasse der Lieferfahrzeuge
abzurechnen.

Fur jede Lieferung ist ein Einzellieferschein zu erstellen. Sammellieferscheine sind nicht zuldssig und werden nicht anerkannt.
Wiegeprotokolle gem. den besonderen Vorschriften fiir nicht selbstdndige Waagen sind auf Verlangen vorzulegen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin/dem Auftraggeber jederzeit die Durchfiihrung von Kontrollwagungen
zu ermdglichen. Fir Ausfallzeiten wird keine Verglitung gewahrt.

Bei schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe, kann der Nachweis
des Gewichts durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen erfolgen.

Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zuséatzlich folgende Bedingungen:

- Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt und die Zulassungsauflagen einge-
halten werden.

- Anstelle des Ausdruckes von Tara und Bruttogewicht tritt das Nettogesamtgewicht des Ladegutes sowie zusatzlich bei Schaufella-
der-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgénge).

- Der Wiegeschein muss Name und Unterschrift des Bedienungspersonals der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen enthalten.
Die Beteiligung der Auftraggeberin/des Auftraggebers an der Ermittlung des Leistungsumfanges gilt nicht als Anerkenntnis.
B) Aufstellen und Priifen von Rechnungen mit Automatisierter Datenverarbeitung (ADV)

Stellt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer ihre/seine Rechnung mit ADV-Programmen auf, miissen die verwendeten Rechenpro-
gramme den REB-Verfahrensbeschreibungen (Sammlung der Regelungen fur die elektronische Bauabrechnung) entsprechen. Liegen
keine REB-Verfahrensbeschreibungen vor, dirfen mit schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers auch andere
Programme verwendet werden.

Vor Beginn der Ausfiihrung (gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist gegebenenfalls getrennt fiir einzelne Positionen eine
Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich abzuschlieRen.

Datenlibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind von der Auftragnehmerin/vom
Auftragnehmer flr die vereinbarten Datenarten Testdaten an die Auftraggeberin/den Auftraggeber zu libergeben. Eingabedaten sind
auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeich-
nen. In der Mengenberechnung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw.
Abrechnungsunterlagen herzustellen.

Werden Rechnungen von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber mit ADV gepriift und ergeben sich hierbei Abweichungen von der
Rechnung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, so gelten die sich aus der Berechnung der Auftragnehmerin/des Auftragneh-
mers ergebenden Betrége als vereinbart, wenn die Summe der Priifberechnung von der Rechnungssumme nicht mehr als 0,1 von
Tausend abweicht bzw. gréReren Abweichungen, wenn in beiden Berechnungen die Mengen jeweils eine Position um nicht mehr als
1 in der zweiten Stelle hinter dem Komma voneinander abweichen.

Wenn Abweichungen bei jeweils einer Position groRer als 1 in der zweiten Stelle hinter dem Komma sind, teilt die Auftraggeberin/der
Auftraggeber der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Priifberechnung mit und gibt ihr/ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Prifberechnung.

Es gilt das jeweils niedrigere Ergebnis, falls nicht auf Grund einer von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer verlangten gemein-
samen Aufklarung der Abweichungen Fehler in der Rechnung bzw. Prifberechnung festgestellt und berichtigt werden.

Stellt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer in den Eingabebelegen Fehler fest, die Auswirkungen auf den Rechengang haben
kénnen, hat sie/er diese der Auftraggeberin/dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.

C) Abschlagsrechnungen, Teilschlussrechnungen, Schlussrechnungen

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen nach den Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeich-
nisses aufzufiihren, die Nettopreise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze, Stundenlohnzuschlage) anzugeben und der
Umsatzsteuerbetrag unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer (§ 13 UStG) geltenden Steuersatzes hinzu-
zusetzen.

Ist der Steuersatz in der Zeit zwischen Angebotsabgabe und Entstehen der Steuer durch Gesetz geandert worden und sind in diesem
Zusammenhang durch die Anderung anderer Steuern Minderbelastungen eingetreten, so sind diese bei der Berechnung des Umsatz-
steuerbetrages zu berlcksichtigen.

Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind am Schluss der Rechnungen einzeln und in der Nummernfolge aufzufiihren und abzuset-
zen.

20.10 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den aktuellen Leistungsstand — aufgegliedert nach Leistungen entspre-

chend dem Leistungsverzeichnis und Zusatzlichen Leistungen — der Auftraggeberin/dem Auftraggeber spatestens in einem 4-
Wochen-Rhythmus vorzulegen.
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Nachweis und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten und Lieferungen (§ 15)

Uber Stundenlohnarbeiten hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer arbeitstaglich Stundenlohnzettel im Original einzureichen. Die
Rechnungen uber Stundenlohnarbeiten sind getrennt von den Rechnungen (iber die sonstigen Leistungen aufzustellen; die Nrn. 20.9
und 20.4 sind anzuwenden.

Die Stundenlohnabrechnungspreise miissen entsprechend den Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppen aufge-
gliedert werden.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftraggebers verpflichtet, die tatsachlichen Lohn-
kosten anhand der Lohnlisten nachzuweisen, soweit nicht Stundenverrechnungssatze vereinbart worden sind.
Zahlungsweise (zu § 16)

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer kann auf der Rechnung den gewiinschten Zahlungsweg angeben, den die Auftraggebe-
rin/der Auftraggeber nach Mdglichkeit berlicksichtigt. Bei der Nennung der Bankverbindung ist von der Auftragnehmerin/vom Auftrag-
nehmer auch die Bankleitzahl anzugeben.

Zahlungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers an die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer und umgekehrt sind in Euro zu leisten.

Erklarungen, dass die Zahlungen in bestimmter Weise bewirkt werden sollen, sind fur die Auftraggeberin/den Auftraggeber nicht
verbindlich.

Als Tag der Zahlung gilt
a) bei Ubergabe oder Ubersendung von Zahlungsmitteln der Tag der Ubergabe oder der Einlieferung,
b) bei Bezahlung durch Zahlkarte oder Postanweisung der Tag der Einlieferung,

c) bei Uberweisung oder Auszahlung von einem Konto der Auftraggeberin/des Auftraggebers der Tag der Hingabe oder Absendung
des Auftrags an die Post oder Geldanstalt.

Abschlagszahlungen, fir die Leistungen Uberschlaglich Gbermittelt sind, werden bis héchstens 90 v. H. der Aufstellung gewahrt.
Auf Antrag werden Abschlagszahlungen gewahrt

fur Stoffe und Bauteile, die auf der Baustelle angeliefert, aber noch nicht eingebaut sind, soweit sie unter Berlicksichtigung der
Grundsatze wirtschaftlicher Betriebsfiihrung fir einen reibungslosen Bauablauf notwendig sind,

sowie firr Bauteile, die fiir die geforderte Leistung eigens angefertigt und bereitgestellt sind.

Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 werden in Héhe von 70 v. H. des Wertes der Stoffe und Bauteile gewahrt; diese werden bewertet,
soweit flir sie nicht Vertragspreise vereinbart sind.

a) bei Fremdbezug zu Einkaufspreisen, bei Entnahme aus dem Lager der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers zu Wiederbeschaf-
fungspreisen;

b) bei Eigenfertigung zu Herstellungskosten (Werkstoffkosten, Fertigungslohnkosten und Fertigungsgemeinkosten).

Fir Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer Aufstellungen einzureichen, aus denen Menge,
Wert und Zeitpunkt der Anlieferung oder der Bereitstellung der zur Ausfilhrung der Leistungen benétigten Stoffen und Bauteile her-
vorgehen.

Fir Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 ist stets ausreichende Sicherheit durch selbstschuldnerische Birgschaften nach vorgeschrie-
benem Muster der Stadt Bielefeld zu leisten.

Von der Auftragnehmerin/Vom Auftragnehmer angebotenes Skonto wird von jedem Abschlags- und Schlussrechnungsbetrag abge-
zogen, fur den die geforderten Zahlungsfristen eingehalten werden.

Soweit Skonto vereinbart ist, beginnen die Skontofristen mit dem Tag des Eingangs der prifbaren Rechnungen (Eingangsstempel der
Empfangsstelle).

22.10Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fir die Auftraggeberin/den Auftraggeber an die/den fir die

23.
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Durchfihrung des Vertrages bevollmachtigte Vertreterin/bevollméachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (federfuhrendes Mitglied)
oder nach deren/dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

Abtretung (zu § 16)

Forderungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers gegen die Auftraggeberin/den Auftraggeber konnen unter folgenden Bedin-
gungen abgetreten werden:

a) Die Abtretung erstreckt sich auf alle Forderungen aus einem genau zu bezeichnenden Auftrag. Sie umfasst auBer diesem Auftrag
auch etwaige Nachtrage, die als solche bezeichnet sind. Abgetreten ist der noch ausstehende Betrag in voller Héhe.

b) Eine weitere Abtretung durch die neue Glaubigerin/den neuen Glaubiger ist ausgeschlossen.

c) Die Abtretung wirkt gegenliber der Auftraggeberin/dem Auftraggeber - und zwar vom angezeigten Abtretungsdatum ab - erst,
wenn sie der Auftraggeberin/dem Auftraggeber von der alten Glaubigerin/vom alten Glaubiger (Auftragnehmerin/Auftragnehmer)
und von der neuen Glaubigerin/vom neuen Glaubiger unter genauer Bezeichnung der auftraggebenden Stelle und des Auftrags
schriftlich angezeigt worden ist. Sind Anspriiche aus mehreren Auftragen abgetreten worden, so muss jede Abtretung auf einem
gesonderten Formblatt angezeigt werden.

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber bestatigt der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer den Eingang der Abtretungsanzeige.

Nach § 354 a HGB kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber auch nach Anzeige der Abtretung mit befreiender Wirkung an
die/Auftragnehmerin/den Auftragnehmer (bisherige Glaubigerin/bisheriger Glaubiger) leisten.
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Werden im Hinblick auf die abgetretene Forderung von mehreren Dritten Rechte geltend gemacht, so ist die Auftraggeberin/der Auf-
traggeber berechtigt, ohne weitere Begriindung zwecks Befreiung von ihrer/seiner Verbindlichkeit bei einer zustandigen Stelle zu hin-
terlegen oder mit befreiender Wirkung an die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer zu leisten.

Bei Abtretungen verlangert sich die Frist des § 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 um 4 Monate.

Erstattungen (zu § 16)

Werden nach Annahme der Schlusszahlung Fehler in den Unterlagen der Abrechnung (§ 14 Abs. 1 Satz 1) festgestellt, so ist die
Schlussrechnung zu berichtigen; Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehmerin/Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich daraus
ergebenden Betrage zu erstatten.

Fehler im Sinne von Absatz 1 sind:

a) Aufmalfehler, d. h. Abweichungen in Aufmaflisten und Abrechnungszeichnungen von der tatsachlichen Ausfiihrung oder unter-
einander;

b) Rechenfehler, d. h. Fehler in der Anwendung der allgemeinen Rechenregeln der Rechnungsarten (einschl. Kommafehler);
c) Ubertragungsfehler einschl. Seiteniibertragungsfehlern.

Das Verlangen nach Berichtigung derartiger Fehler gilt nicht als Nachforderung im Sinne von § 16 Abs. 3 Nr. 2.
Sonstige Anspriiche der Auftraggeberin/des Auftraggebers aus § 812 ff. BGB werden durch Nr. 24.1 nicht berihrt.

Bei Riickforderungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§ 812 ff. BGB) kann sich die Auftragnehmerin/der
Auftragnehmer nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Im Falle der Uberzahlung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer den (iberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet sie/er innerhalb

von 14 Kalendertagen nach Zugang des Riickforderungsschreibens nicht, befindet sie/er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zah-
lungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Hoéhe von 8 % uber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

Vertragserfiillungs-, Mdngelanspruchs- und Abschlags- oder Vorauszahlungsbiirgschaft (zu § 17)

Hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine Blrgschaft zu stellen, so muss sie nach dem vorgeschriebenen Muster der Stadt
Bielefeld von einem in den Europaischen Gemeinschaften zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer gestellt werden. Die Auf-
traggeberin/Der Auftraggeber kann einen von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer vorgeschlagenen Birgen ablehnen.

Urkunden Uber Vertragserfiillungsbiirgschaften werden nach Empfang der Schlusszahlung auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Leistungen vertragsgemal erfiillt, etwa erhobene Anspriche auf Schadenersatz oder Erstat-
tung von Uberzahlungen befriedigt und die Sicherheit fir die Erfillung der Mangelanspriiche geleistet hat.

Urkunden Uber Méngelanspruchsburgschaften werden auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die Verjahrungsfristen fir Mangelanspri-
che einschlieBlich Schadenersatz abgelaufen und die bis dahin erhobenen Anspriiche - auch auf Erstattung von Uberzahlungen - er-
fullt worden sind. Durch die Riickgabe der Urkunden werden weitere Anspriiche auf Erstattung von Uberzahlungen nicht bertihrt.

Urkunden Uber Abschlagszahlungsbiirgschaften werden auf Verlangen zurtickgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, fir die Sicher-
heit geleistet worden ist, eingebaut worden sind.

Urkunden Uber Vorauszahlungsburgschaften werden auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die Vorauszahlung gemaR § 16 Abs. 2
Nr. 2 auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Geschiftsbedingungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers

Bedingungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, insbesondere Allgemeine Geschaftsbedingungen, gelten nur dann, wenn sie
von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber ausdriicklich und schriftich angenommen sind.

Vertragsdanderungen

Jede Anderung des Vertrages bedarf der Schriftform.
Erfiillungsort ist Bielefeld.

Gerichtsstand ist Bielefeld.

Sind die Vertragsparteien Vollkaufleute, juristische Personen des 6ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtliche Sondervermdgen, so
gilt Bielefeld als Gerichtsstand uneingeschrankt.
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Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld
zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen
(BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberthrt. Hierzu vereinbaren
die Parteien Folgendes:

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen
1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich
- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August
1969 (BGBI. | S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fur allgemein verbindlich erklarten
Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden Fassung fir allgemein
verbindlich erklarten Tarifvertrages oder

- einer nach den 88 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des
Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar
1995 (BGBI. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung
unterfallt,

seinen Beschéftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auftrags wenigstens
diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschliel3lich des Mindestentgelts zu gewdahren, die in
dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden.

b) fir Leistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Stral3e und Schiene (8 1 Abs.
Absatz 3 TVgG) seinen Beschéftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auftrags
wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fur diese Leistung in einem einschlagigen und
reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitdten zu zahlen und wahrend der
Ausfihrungslaufzeit Anderungen nachvollziehen.

c) bei der Ausfihrung der Leistung seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein
Entgelt in Hohe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI. | S. 1348) in der jeweils
geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das gemaR lit. a) und b) zu zahlende
Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

1.2. Der Auftragnehmer tragt daflr Sorge, dass die bei der Ausfihrung des Auftrags beteiligten
Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

1.3. ziffer 1.1., lit. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. ¢) gilt nicht fir Auftragnehmer, die
unter § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen.
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2. Kontroll- und Prifrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen wahrend der
Auftragsausfiihrung zu Uberprifen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfiigung zu stellen,
aus denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt.
Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in
anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.

b) seine Beschaftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

3. Kundigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe
3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter
anderem kiindigen,
a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt,
b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1.
einhalten oder
c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt.

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fallen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer
Vertragsstrafe, deren Hohe eins von Hundert, bei mehreren Verstd3en bis zu funf von Hundert
des Auftragswertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht
zu vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des
Auftraggebers angerechnet.

3.3. Im Ubrigen beriihren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.
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Besondere Vertragsbedinqungen fir die Ausfiihrunqg
von Bauleistungen (660.33)

1.0bjektiiberwachung und Anordnungsbefugnis nach § 4 Nr. 1
Anordnungen Dritter durfen nicht befolgt werden.

Die Auftragnehmer/in/der Auftragnehmer kann sich nicht darauf berufen, nicht oder nur ungenigend
Uberwacht worden zu sein.

2. Preise und Vertragsform (§ 2 Nr. 2)

2.1 Eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart.

2.2 Eine Stoffpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.

2.3 Fdur die Leistungen wird die Vergutung berechnet, die sich nach den vertraglichen Einheitspreisen
und den tatsachlich ausgefiihrten Leistungen ergibt (Einheitspreisvertrag).

3. Ausfuhrungsfristen (§ 5)
3.1 Beginn und Fertigstellung der Vertragsarbeiten: siehe Baubeschreibung
3.2 Anderungsvorschlage zur Ausflhrungszeit sind nicht zuldssig.

4. Vertragsstrafen (§ 11)
Eine Vertragsstrafe wird nicht vereinbart.

5. Abnahme (§ 12)
Eine formliche Abnahme wird vereinbart.

6. Verjahrung der Mangelanspriiche (§ 13)
Erganzend zu den Regelungen der VOB werden keine besonderen Vereinbarungen getroffen.

7. Rechnungen (§ 14)

Rechnungen mit den notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Abrechnungs-
zeichnungen, Handskizzen) sind an die Stadt Bielefeld, Amt fir Verkehr -660.33-, 33597 Bielefeld, ein-
zureichen.

8. Sicherheitsleistung (§ 17)
Eine Sicherheitsleistung wird nicht vereinbart

9. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

9.1 Nachweis Haftpflichtversicherung
Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis Uber das wirk-
same Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung fiir die Zeit der Auftragserfiillung fur ihren/sei-
nen Betrieb zu erbringen. Die Deckungssummen missen pro Schadensfall mindestens betragen:
fir Personenschaden 1.000.000 €
fur sonstige Schaden (Sach- und / oder Vermdégensschaden) 500.000 €
Mitversichert sein missen allmahliche Einwirkung (§ 415 AHB), Mangelfolgeschaden, Bearbei-
tungsschaden mit 5.000 € pro Schadensereignis (§ 416 b AHB).
Durch die Unterhaltung der Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung der Auftragneh-
merin/des Auftragnehmers nicht eingeschrankt.
Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Auftraggeberin/dem Auftraggeber vor
Beginn der Arbeiten den Nachweis des Bestehens der Haftpflichtversicherung im vorgenannten
Umfang nachzuweisen.

9.2 Bauleistungsversicherung
Fir die Baumallinahme wird vom Auftraggeber keine Bauleistungsversicherung abgeschlossen.
Der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer wird der Abschluss einer Bauleistungsversicherung
empfohlen.

Individualvereinbarung

Schlusszahlung Fiir die Schlusszahlung nach VOB/B § 16 (3) Nr.1 wird eine Frist von 60 Tage aus
organisatorisch bedingten Verwaltungsablaufen vereinbart, die sich auch auf die Geltendmachung eines
Verzugsschadens nach § 16 (5) Nr.3 auswirkt.
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Eigenerklarung uiber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
gem. §§ 123 ff GWB

Ich/Wir erklare(n), dass

— keine Person, deren Verhalten' meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskraftig

verurteilt und auch gegen mein/unser Unternehmen keine Geldbufie nach § 30 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten rechtskraftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach?:

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

3. §261 des Strafgesetzbuchs (Geldwasche; Verschleierung unrechtmafig erlangter
Vermdgenswerte),

4. §263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europdischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden, sowie auch gegen offentliche Haushalte richtet,

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden, sowie auch gegen offentliche Haushalte richtet,

§ 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),
§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

§ 108f des Strafgesetzbuchs (unzuldssige Interessenwahrnehmung),

© © N o

den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale Bedienstete),

10.Artikel 2 §2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung
auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschéaftsverkehr) oder

11.den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis und 233a des Strafgesetzbuchs
(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft,
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung),

mein/unser Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder
Beitragen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und diesbeziiglich keine rechtskraftige
Gerichts- oder bestandskraftige Verwaltungsentscheidung vorliegt bzw. mein/unser Unternehmen
seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass ich/wir mich/uns zur Zahlung der
Steuern, Abgaben und Beitrdge zur Sozialversicherung einschlief3lich Zinsen S&umnis- und
Strafzuschlage verpflichtet habe(n).

1 Das Verhalten einer rechtskraftig verurteilten Person ist einem Unternehmen z__uzurechnen, wenn diese Person als fir die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung der Geschéftsfiihrung oder die
sonstige Austibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

2 Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer GeldbuRRe stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbulie nach
den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

Stand 02/25
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2. Ich/wir erklare(n),
dass mein/unser Unternehmen nicht

— bei der Ausfihrung o6ffentlicher Auftrage gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche
Verpflichtungen verstofRen hat,

— zahlungsunfahig ist, iber das Vermogen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein
vergleichbares Verfahren beantragt oder erdffnet worden ist, die Eréffnung eines solchen
Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren
der Liquidation befindet oder seine Téatigkeit eingestellt hat,

— im Rahmen der beruflichen Tatigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die
Integritat des Unternehmens? infrage gestellt wird

und dass andere Ausschlussgriinde nach § 124 Abs. 2 GWB ebenfalls nicht erfiillt sind.*

Mir/Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen. zu meinem/unserem Ausschluss vom
Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kiindigung eines etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer
vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde flihren kann.

Sofern diese Erklarung fiir Bewerber-/Bietergemeinschaften gelten soll, sind alle Mitglieder der
Gemeinschaft in Form von Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung aufzufiihren.

Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung

Hinweis:

Sofern Sie sich in einer der vorgenannten Situationen befinden, kénnen Sie auch Nachweise dafir
erbringen, ausreichende Malihahmen getroffen zu haben, sodass trotz des Vorliegens eines einschlagigen
Ausschlussgrundes dieser nicht zur Anwendung kommt. Zu diesem Zweck weisen Sie nach, dass Sie einen
Ausgleich fur jeglichen durch eine Straftat oder Fehlverhalten verursachten Schaden gezahlt oder sich zur
Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet haben, die Tatsachen und Umstande umfassend durch eine aktive
Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsbehérden geklart und konkrete technische, organisatorische und
personelle MaRnahmen ergriffen haben, die geeignet sind, weitere Straftaten oder Verfehlungen zu
vermeiden oder Sie die Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitrdgen zur Sozialversicherung
vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur Sozialversicherung
einschlieBlich Zinsen, Sdumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet haben. Dieser Nachweis ist zusammen
mit der Eigenerklarung der Bewerbung bzw. dem Angebot beizufligen.

(Ort und Datum) (Unterschrift der Bieter/d. Bieters/Bieterin mit Firmenstempel)

Hinweis fiir Angebote in Schriftform: Die Erklarung ist zu unterschreiben.
Hinweis fiir elektronische Angebote: Die Unterschrift auf diesem Vordruck entfillt.

3 siehe FulRnote 1 auf vorheriger Seite

4 Dies betrifft Ausschlussgriinde nach § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz, § 98c des Aufenthaltsgesetzes § 19 Mindestlohngesetz
und § 21 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz sowie § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, sofern der Anwendungsbereich des
§ 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (u. a. mind. 1.000 Mitarbeiter im Inland) eréffnet ist.

2
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124

(Eigenerklarung zur Eignung)

Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren

MaRnahmennummer Vergabenummer
Vergabeart
[[] Offentliche Ausschreibung [] offenes Verfahren
‘ |:| Beschrankte Ausschreibung |:| Nichtoffenes Verfahren
‘ |:| Freihdndige Vergabe |:| Verhandlungsverfahren
‘ |:| Internationale NATO-Ausschreibung |:| Wettbewerblicher Dialog
Baumalinahme
Leistung

] Bewerber”

(] Bieter”

[] Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft”
] Nachunternehmer®

[] anderes Unternehmen®

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen

Geschéftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen Euro
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Euro

Unternehmen ausgefiihrten Leistungen

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten finf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenen Zeitraum' vergleichbare Leistungen ausgefiihrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb flige(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfiuhrungszeitraum; stichwortartige
Benennung des mit eigenem Personal ausgefihrten mafigeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgeflhrten Mengen; Zahl der hierfir durchschnittlich eingesetzten Arbeithehmer; stichwortartige
Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumalnahme einschlielllich eventueller Besonderheiten der
Ausfihrung; Angabe zur Art der BaumaRnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers Uber die vertragsgemale
Ausfuhrung der Leistung

* zutreffendes ankreuzen
' Der langere Zeitraum ist mafigebend.
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(Eigenerklarung zur Eignung)
Angaben zu Arbeitskréften ‘

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die flr die Ausfihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfugung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskrafte
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

[] im Handelsregister eingetragen.

[] fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
[] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung
meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[] Ich/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eroffnet wurde, ein Antrag auf Eroffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlédssigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbufle von mehr als 2.500 Euro belegt
worden bin/sind.

[ ] fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch flir mein/unser Unternehmen MalRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fiir den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemalf erfullt
habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse®, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
® soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

©V§;§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2 von 3
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fir mich zustadndigen Versicherungstragers
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
missen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht
vollstandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)*

* nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 3 von 3
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221
(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)
Bieter Vergabenummer Datum
Baumalinahme
Leistung
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschléagen
1 Angaben Uber den Verrechnungslohn ZusocA)hIag €/h
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne, als Zuschlag auf ML
13 Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 bericksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen
2.1 |Baustellengemeinkosten
2.2 |Allgemeine Geschaftskosten
2.3 |Wagnis und Gewinn <
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis®
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis?
2.4 |Gesamtzuschlage

! Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko

2 Mit der Ausfihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
©\-’ﬂ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Sj::hrg: Angebotssumme
Teilleistungen = e
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. <.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten flr Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlief3lich Kosten flr Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
3.5 Nachunternehmerleistungen ®

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3

Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

QB VHB - Bund - Ausgabe 2017
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222
(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)
Bieter Vergabenummer  Datum
Baumalinahme
Leistung

Angaben zur Kalkulation Uber die Endsumme

1. Angaben lUber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne

1.3 |Lohnnebenkosten
Auslosungen, Fahrgelder

1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)

€/h

v.H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

©\-’ﬁ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fir die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4)  x Gesamtstunden:
X \
2.2 | Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geréatekosten
(einschl. Kosten fir Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erlautern)
2.5 |Nachunternehmerleistungen '
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu
verteilen
A /

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (£)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geratekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfiir keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.1.1 Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen tber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten flr Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Gerate u.
Ausrlstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. | Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fur das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der

Ausflihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

A

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
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1. Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz
Die folgende Erklérung ist vom Bieter auszufillen.

Projekt/MaBRnahme

Taktile Ertiichtigung der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz]

Firma: Gewerk:
[Fliesenlegerarbeiten]

Name: Funktion:

(Aufsichtsfiihrende/Aufsichtsflihrender vor Ort, Bauleiterin/Bauleiter)

Telefon:

Email Bauleiterin/Bauleiter:

(Fur Protokolle der Baustellensicherheitsbegehungen)

Es gilt die Fremdfirmenrichtlinie der Stadt Bielefeld. Diese kann bei Bedarf bei der aus-
schreibenden Stelle eingesehen bzw. angefordert werden.

1.

Voraussichtliche Anzahl der Beschiftigten auf der Baustelle:

Beschaftigte

Arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Firma durch
Name: Tel.:

(Fachkraft fur Arbeitssicherheit) Fax:

Besonders gefahrliche Arbeiten nach Anlage 2 der Baustellenverord-
nung werden durchgeflhrt (u. a. Arbeiten in Graben mit einer Tiefe von
mehr als 5 m oder Arbeiten mit der Gefahr des Absturzes aus einer Hohe
von mehr als 7 m; Arbeiten mit explosionsgefahrlichen, hochentziindli-
chen, krebserzeugenden Stoffen; mit Sprengstoff; Arbeiten, bei denen die
Gefahr des Ertrinkens besteht; Brunnenbau, Arbeiten neben Freileitun-
gen, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau; Arbeiten mit Massivbau-
elementen mit mehr als 10 t Einzelgewicht).

[lja [ ] nein

falls ja, sind besondere
Sicherungsmafinah-
men mit der/dem Si-
GeKo zu besprechen.

s

Alleinarbeit (nur eine Person vor Ort am Arbeitsplatz) ist vorgesehen:

[ ] nein

Es werden feuergefahrliche Arbeiten durchgefiihrt:
Wenn ja, ist eine schriftliche Erlaubnis der/des AGKo erforderlich.

[ ] nein

Name der/des Verantwortlichen fiir Verkehrssicherung ge :
Bei den SicherungsmaBBnahmen a € des Arbeits- und
Verkehrsberei : le/der SiGeKo zu beteiligen.

nicht benétigt

Name der/des Verant-
wortlichen

Fur das Verhalten beim Begehen, Aufenthalt und Arbeiten im Gleisbereich gilt
die Dienstanweisung der moBiel GmbH. Die Genehmigung (BETRA) wird
rechtzeitig durch die Auftraggeberin eingeholt. Der Arbeitsbereich darf erst nach
Vorlage der Betra und Einweisung vor Ort betreten werden

Es wird sichergestellt, dass ein ausgebildeter Ersthelfer und der entspre-
chender Verbandskasten vor Ort vorhanden ist.
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2. Erklarung des Bieters zu Nachunternehmern
Die folgende Erklédrung ist auszuftillen.

X Auch die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.
Vom Bieter auszufiillen:

[ ] Ich setze zur Abarbeitung der angebotenen Leistungen keine Nachunternehmer ein.

[]  Zur Ausfiihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der
durch Nachunternehmer auszufiihrenden Teilleistungen mit den dazugehérigen Ordnungs-
zahlen (OZ) der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen
der Nachunternehmer.

Nachunternehmer 1:

(Name, Ort, wenn verlangt)

0z Beschreibung der Teilleistung

Nachunternehmer 2:

(Name, Ort, wenn verlangt)

0z Beschreibung der Teilleistung

Nachunternehmer 3:

(Name, Ort, wenn verlangt)

0z Beschreibung der Teilleistung

3. Angaben zum Lohn
Diese Angaben sollen mit dem Angebot eingereicht werden. Alternativ kbnnen auch

die ausgefillten Formblétter 221 oder 222 VHB Bund eingereicht werden.

Der dem Angebot zugrundeliegende Mittellohn betragt: €
(Kalkulation) Zuschlag %: €
insgesamt: €

(Materiallieferung) Zuschlag %: €

(Fremdleistung) Zuschlag %: €
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Bielefelder Beteiligungs- und
Vermdgensverwaltungsgesellschaft mbH

Projekt: IN26-009 Taktile Ertichtigung der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz
LV: 03 Betonwerksteinarbeiten nur Bahnsteigebene

Leistungsbeschreibung:
Erneuerung/Austausch Taktiles Leitsystem Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz in Bielefeld

1. Allgemeines:

Die Bielefelder Beteiligungs- und Vermdgensverwaltungsgesellschaft mbH (BBVG)
beabsichtigt, die taktilen Systeme (Leitindikatoren im Offentlichen Raum) der
unterirdischen Stadtbahnhaltestelle "Jahnplatz’ an die aktuellen Anforderungen durch
Austausch und Ersatz anzupassen. Die Stadt Bielefeld wird diese Mallhahme im Auftrag
der BBVG umsetzen.

In den Sommerferien 2026 sollen die Bahnsteigebene (-2) taktil ertlichtigt werden.
Aufgrund von zeitgleich laufenden Gleisbauarbeiten (moBiel) wird die Haltestelle auf der
Bahnsteigebene -2 wahrend der gesamten Sommerferienzeit fur Besucher gesperrt sein.
Am Sud-Ausgang wird auf den auf der Verteilerebenen -1 die 6ffentliche Zuganglichkeit
fur die WC-Anlagen, den Kiosk und das "moBiel Service-Center" aufrechtgehalten.
Gleiches gilt fur den Kiosk am Nordausgang.

Die Genehmigungen fur die erforderlichen Verkehrssperrungen werden durch den AG
beantragt und erteilt, und mussen daher fur den AN nicht berticksichtigt werden. Auch
das Absperrmaterial auf den Verteilerebenen wird durch den AG bestellt und zur
Benutzung durch den AN zu Verfigung gestelit.

Wahrend der Bauzeit ist der regulare Bahnverkehr gestoppt. Die Bahnsteige konnen auf
gesamter Lange fur die Materiallagerung der Werksteinplatten genutzt werden. Dabei ist
Belastbarkeit der Fahrsteige mit max. 500 kg/m2 zu beachten.

Der Gleisbereich muss jedoch jederzeit fur Gleisfahrten durch "moBiel" passierbar sein. Die
Arbeitsgrenze befindet sich auf der Innenkante der Bahnkantensteine.

2. Verkehrssicherung Baustelleneinrichtungsflachen:

Die Absicherung und die Genehmigung der Baustelleneinrichtungsflachen an der
Stresemannstralie, vor dem Haus der Technik (Richtung Friedrich Verleger Str.) und im
Bereich Commerzbank an der BahnhofstralRe wird in Abstimmung mit dem AN vom AG
hergestellt und beantragt.

3. Zeitraum:

Die im Folgenden beschriebenen Leistungen sind zwingend in den Sommerferien im
Zeitraum vom 03.08. - 01.09.2026 durchzufiihren und fertigzustellen!

Der zeitgleiche Einsatz von 2 Arbeitskolonnen ist damit erforderlich!

4. Materialbestellung durch Stadt Bielefeld

Samtliche zum Einsatz kommenden Betonwerksteinplatten wurden bereits im Vorfeld
durch die Stadt Bielefeld bestellt, und werden dem AN zur Verfigung gestellt.

Die Betonwerksteinplatten werden vom Herstellerwerk an einen Baustoffhandler geliefert.
In Abstimmung mit dem AN erfolgt die Materialanlieferung durch den Baustoffhandler frei
Baustelle auf Anfrage auch chargenweise. Der Materialtransport mit der entsprechenden
Verteilung von der zentralen Anlieferungsstelle am Jahnplatz bis zu den Einbauorten an
den Fahrsteigen erfolgt durch den AN unter Berlicksichtigung der Transportkapazitaten
der Aufzlige. Diese Leistung ist in die einzelnen Positionen mit einzukalkulieren.

5. Materialanlieferung/ Werkzeuglagerung:
Der Auftragnehmer ist verantwortlich fur den Materialtransport und Werkzeuglagerung
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BBVG -

Bielefelder Beteiligungs- und
Vermdgensverwaltungsgesellschaft mbH

Projekt: IN26-009 Taktile Ertichtigung der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz
LV: 03 Betonwerksteinarbeiten nur Bahnsteigebene

innerhalb der Baustelle. Jeweils ein Aufzug am Nord- und Sud-Ausgang mit Anbindung der
Verteilerebene -1 stehen zur Verfligung. Diese sind durch Schutzverkleidungen gem. LV-
Position gegen Beschadigungen von innen zu schitzen.

Im Stid-Ausgang kann der Aufzug PA 06 am Haus der Technik, Tragkraft 1.350 kg, lichte
Turbreite 1,05 m, Kabinenmalf 1,30 x 2,00 m H=2,20m genutzt werden.

Fur den Nord-Ausgang steht der Aufzug PA 10 mit Zuganglichkeit von der Herforder-Str.
zur Verfigung Tragkraft 1.350 kg, lichte Turbreite 0,85 m, Kabinenmal 1,30 x 2,00 m,H=
2,2m.

Beide Aufzlige bedienen die Ebene 0 bis -1,

Fur Materialeinbringung auf die Ebene -2 (Fahrsteigebene) kann am Sud-Ausgang auf
Ebene -1 der unmittelbar gegenuberliegende Aufzug zur Ebene -2 (ca. 10 m Entfernung)
genutzt werden (Kabinenmal 2,10m/1,40m/2,20m Traglast 1450kg.

6.Schadstoffe

Eine durchgefihrte Schadstoffuntersuchung/Analyse im Dezember 2025 ergab keine
kritischen Befunde. Weder asbesthaltige Kleber noch bitumenhaltige Zwischenlagen mit
erh6htem Teergehalt konnten festgestellt werden.

7.Ausfihrung
Aktuell befinden sich in der Haltestelle Jahnplatz Leitsysteme, welche aus eingeschlitzten
Metallschienen bestehen (Bild 1). Diese und die beidseitig angrenzenden
Werksteinplatten werden durch neue 3-reihig verlegte Betonwerksteinplatten, im
mittleren Streifen als taktiler Leitstreifen ausgefihrt, ersetzt.

Bild 1

In der Ausfihrung bedeutet das den Abbruch der bestehenden Plattenreihen (d= 4,1cm)
auf einer Breite von ca. 90 cm und den Einbau von 2 farblich kontrastierenden, glatten
schwarzen Werksteinplatten als Begleitstreifen im Format 30 x 30 cm, d= 3 cm. Mittig
davon erfolgt der Einbau einer taktilen Rillenplatte als Leitstreifen im Format 30 x 30 cm,
Plattendicke ca. 2 cm, Farbton weil3. Der Einbau der neuen Werksteinplatten erfolgt im
Wesentlichen an der Stelle des vorhandenen, abgangigen Bestandleitsystems.

Die beschriebenen MaRnahmen werden ausgefuihrt an den Bahnsteigen Ebene -2,
beidseitig an den Randern, und auf der Verteilerebene -1 am Nord- und Std-Ausgang.
Erganzend sollen die bestehenden, nachleuchtenden Fluchtwegronden (Bild 2), welche
in der gesamten Haltestelle in den Bestandsplatten eingelassen wurden, entfernt werden.
Da sich diese zum Groliteil im Bereich der neu verlegten Werksteinplatten befinden,
entfallen diese damit sowieso im Zuge der Abbrucharbeiten. Die verbleibenden
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Projekt: IN26-009 Taktile Ertichtigung der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz
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Fluchtwegronden werden dann ausgebaut und die Bohrlocher verschlossen.

8. Baustelleneinrichtung, s. auch anliegender BE-Plan

Eine Zugangssicherung fur Publikumsverkehr erfolgt durch den AN Uber die zur durch den
AG zur Verfugung gestellten Absperrschranken und Beschilderungen (siehe Punkt 2).

Die Unzuganglichkeit des gesamten Haltestellenbereichs fur Publikum wahrend der
Nachtzeiten wird durch den AG sichergestellt.

Standorte fur Anlieferung, Lagerflachen, Estrichmischung, fur Mulden und Baustellen-WC’s
an der Oberflache (Jahnplatz, Herforder Stralie) stehen zur Verfigung und sind durch den
AN zu einzurichten, vorzuhalten und zum Abschluss der Malinahme rickzubauen.
Bauz&une und Absperrungen werden gestellt. Erforderlichen Sondergenehmigungen
werden durch die Stadt Bielefeld eingeholt und muissen nicht vom AN bericksichtigt
werden. Weitere Angaben sind dem anliegenden BE-Plan zu entnehmen.

Strom- und Wasseranschlisse stehen auf der Bahnsteigebene zur Verfligung (230 V /380V),
auf den Verteilerebenen befinden sich ebenfalls Wasser- und Stromanschlusse, s.
Angaben in den beiliegenden Planunterlagen.

Die vorhandenen Toilettenanlagen auf der Haltestellenebene stehen fur die Handwerker
leider nicht zur Verfigung.

9. Allgemeine Erlauterungen
AbschlieBbare Raumlichkeiten fur die Lagerung von Werkzeugen, Material sind in den
Haltestellen-Ebenen vorhanden und werden dem AN zur Verfugung gestellt.

Brandmeldeanlage, Rauchansaugsystem wahrend Arbeitszeit: Die von der
BaumaRnahme betroffenen Bereiche der Haltestelle Jahnplatz werden wahrend der
Bauarbeiten von der Uberwachung durch die BMA/RAS ausgenommen..
Baureinigung: Die Ubergabe des AN nach Abschluss der Arbeiten an den Bauherrn
erfolgt besenrein. Eine abschlielRende Reinigung der Ebenen erfolgt seitens der moBiel.

Samtliche weitere, fur die eigene Leistung des Auftragnehmers erforderlichen Geriste und
Montageeinrichtungen, etc. sind in den Positionen zur Baustelleneinrichtung anzubieten.

Dem Angebot liegen die besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers, die
aktuelle Fassung der VOB Teil B und C, soweit sie diese Ausschreibung betreffen, und das
Leistungsverzeichnis zugrunde.

In die Preise sind folg. Leistungen einzukalkulieren:

- Einbau samtlicher durch den AG zur Verfigung gestellten Materialien einschl.
Zwischenlagern auf der Baustelle sowie Schutzmalinahmen vor schadlichen
Witterungseinflussen.

Druckdatum: 09.06.2026 Seite: 3
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- MalBnahmen zur Einhaltung aller einschlagigen Vorschriften, insbesondere bezuglich der
Unfallverhitung und des Umweltschutzes.

- Alle Leistungen sollen in fix und fertiger Arbeit inkl. Nebenleistungen kalkuliert und
angeboten werden.

- Die einschlagigen Arbeitsschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten. Den
entsprechenden Anordnungen des vom Bauherrn eingesetzten Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators ist Folge zu leisten.

- Der AN ist verpflichtet, an einer Baustelleneinweisung mit allen G ewerken teilzunehmen.
AuBerdem hat er an den regelmaligen, einmal wochentlich stattfindenden
Baustellenbesprechungen teilzunehmen, die wahrend bzw. vor seinen Arbeitszeitraumen
auf der Baustelle stattfinden.

10. Erklarung des Bieters

Die nachstehend aufgefiuhrten Unterlagen, sowie die Landesbauordnung sind dem
Auftragnehmer bekannt und werden fur den Fall der Auftragserteilung in der zur Zeit
gultigen Fassung als verbindliche Bestandteile anerkannt.

- Das Leistungsverzeichnis mit den allgemeinen und technischen Vorbe merkungen und
den etwa beigefligten Anlagen und Planungsunterlagen.

- Die "Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen VOB/C (ATV DIN
18333 Betonwerksteinarbeiten)" Stand Auftragsvergabe.

- Die "Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen" VOB, Teil B,
Stand Auftragsvergabe.

- Die technischen DIN-Vorschriften und Richtlinien nach ihrem neuesten Stand, soweit sie
auf diese Ausschreibung passen, sowie die Ortlichen Bestimmungen.

- In den vereinbarten Preisen sind alle in den verschiedenen Bestand teilen des
Leistungsverzeichnisses beschriebenen Leistungen und Lieferungen f Ur die fix und fertige
Arbeit, einschlielllich aller Nebenleistungen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten
enthalten.

- Die nachfolgend im LV beschriebene Leistung wird mit entsprechender/erforderlicher
Anzahl an Arbeitskraften aufgenommen und wird in Werktagen entsprechend den
benannten Terminen ausgefuhrt und abgeschlossen. Der Fertigstellungstermin zum
01.09.2026 ist zwingend einzuhalten !

- Der AN verpflichtet sich, im Falle einer Auftragserteilung einen Fachbauleiter einzusetzen,
der alle dem AN Ubertragenen Arbeiten Uberwacht und dem vom Bauherrn eingesetzten
Bauleiter von jeglicher Haftung freistellt. Dieser Fachbauleiter wird dem Bauherrn vor
Beginn der Arbeiten unaufgefordert schriftich vom AN bekanntgegeben. Bei
Nichterfullung haftet der AN personlich.

11. Angebot

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe Kenntnis Giber alle Unterlagen und die besonderen
Verhaltnisse bei der Durchfuhrung der Baumafnahme zu verschaffen.

Sollten Bedenken oder Unklarheiten gegen die geplante Ausfiihrung bestehen bittet der
AG diese vor Abgabe des Angebotes zu melden.

Vor Ausfihrung der Leistungen sind entsprechende Produktmuster zur Freigabe
vorzulegen, ausgenommen der Materialien, die vom AG zur Verfigung gestellt werden.
Die angebotenen Systeme und Ausfuhrungen missen vom Deutschen Institut fur
Bautechnik bauaufsichtlich und fur die geforderte Ausfuhrung zugelassen sein.

Die geltenden Regeln der Technik sind zu beachten.

Druckdatum: 09.06.2026 Seite: 4
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12. Verschiedenes

Die Baustelle ist taglich vom AN sowie auf Anweisung von AG / Bauleitung zu reinigen.
Den anfallenden Schuttanteil hat der AN selbst von der Baustelle zu entfernen. Im
Bedarfsfall wird der Schutt seitens des Bauherrn von der Baustelle entfernt und dem AN
berechnet, wenn eine erfolglose schriftiche Benachrichtigung vorausgegangen ist. Sollte
sich entgegen dieser Verpflichtung die Baustelle nicht in einem sauberen Zustand
befinden, wird der AG die Leistungserbringung in den Baubesprechungen unter
Fristsetzung abmahnen. Die Dokumentation im Besprechungsprotokoll erflllt das
Erfordernis der Schriftlichkeit. Nach fruchtloser Abmahnung ist der AG gegenidber dem AN
berechtigt die Baustellenreinigung auf dessen Kosten extern zu vergeben. Abfallstoffe
jeglicher Art (Abrissmaterial, Bauschutt, Verpackungsmaterial usw. ) sind ordnungsgeman
nach allen gesetzlichen Verordnungen fachgerecht und eigenverantwortlich auf
geeignete Deponien zu beseitigen. Dies gilt flr alle Positionen des LV’s.

Alle Plane werden nur als PDF versendet.
Papierausfuhrungen (Plots) nur gegen Gebluhr.

Druckdatum: 09.06.2026 Seijte: 5
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

111

112

Baustelleneinrichtung-Allgemein
Baustelleneinrichtung

Mobile Toilettenkabine

Mobile Chemie-Toilettenkabine anschlussfrei,
mit WC und Urinal, Kleiderhaken, Entliiftung und
verriegelbarer Tur. Nach Vorschrift der
Arbeitsstattenverodnung aufstellen, wahrend
der BaumaRnahme fir einen Zeitraum von 4
Wochen vorhalten und wieder abholen.
Inkl. regelmagige 2 x wochentliche Reinigung,
inkl. Desinfektion und Auffullen von
Verbrauchsmaterialien (Toilettenpapier,
Desinfektionsmittel).
Vollstdndige Entsorgung der Fakalien.

1,000 St e

Oberflachenschutz mit Geotextil

Geotextil als Abdeckung vor Uberschittung
liefern als Schutz der Pflaster- und
Asphaltflachen in den BE-Bereichen, inkl.
Vorhaltung und Rickbau.

einbauen. Geeignet fir Uberschiittung mit
Boden/Mineralgemisch im Pflasterbereich.
Geotextil als Trennvlies, geeignet zum Schutz
der

darunter liegenden Pflasterflache,

einbauen vorhalten und im anschluss
entsorgen. Uberlappung von mind. 0,5 m oder
gleichwertige Verbindung.

Abgerechnet wird die abgewickelte Flache

ohne
Uberlappung

200,000 m2

Druckdatum: 09.06.2026
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag EUR

1.1.3 Bauwasser - Standrohr

Verwendung von Standrohren zur Bau-
Wasserentnahme

von den Stadtwerken Bielefeld zu mieten. Das
Standrohr ist zur ersten Ablesung vorzulegen
und jeweils am Quartalsende erneut abzulesen.
Der AN mietet aufgrund eines
abzuschlieBRenden Vertrages mit den
Stadtwerken ein Standrohr zur
Wasserentnahme.

Anmeldung bei Stadtwerke Bielefeld

Tel. 0521 - 51-1580

oder standrohre@stadtwerke-bielefeld.de

Die Verbrauchskosten bis zur Beendigung der
eigenen Arbeiten tragt der Auftragnehmer.
1,000 PSCh oo

Summe 11 Baustelleneinrichtung

Druckdatum: 09.06.2026 Seite: 7
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2 Nachweisleistungen

Die angegebenen Stundenldhne beinhalten alle
Unternehmerzuschlage wie Wagnis und Gewinn,
Allgemeinkosten, Auslosung, Uberstundenzuschlage,
Fahrtkosten etc. und werden nur mit Genehmigung der
Bauleitung anerkannt.

Mit der Ausfihrung der Stundenlohnarbeiten ist erst
nach schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber
zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu
erbringenden Leistung wird bei der Anordnung
festgelegt. Die Stundenzettel sind wochentlich
einzureichen.

1.2.1 Stunden eines Facharbeiters

Lohnstunden entsprechend den zusatzlichen
Vertragsbedingungen eines Facharbeiters auf
besonderen Nachweis.
5,000 Std oo e

1.2.2 Stunden eines Helfers

Lohnstunden entsprechend den zusatzlichen
Vertragsbedingungen eines Helfers auf
besonderen Nachweis.
5,000 Std oo s

1.2.3 Bauzaun instandsetzen/umsetzen

Uberpriifen des Bauzauns, Umsetzen kleiner
Veranderungen oder Instandsetzung bis max. 3
Stunden Aufwand vor Ort, auf Anweisung der
Bauleitung, inkl. Anfahrt.
4,000 Stk oo e

Summe 1.2 Nachweisleistungen

Summe 1 Baustelleneinrichtung-Allgemein
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2 Betonwerksteinarbeiten

2.1 Baustelleneinrichtung (Nebenleistung)

2.1.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten und R&aumen der Baustelle fur
samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefuhrten Leistungen sowie Vorhalten
derselbigen, bestehend aus An- und
Abtransport, Unterhalten, Betreiben samtlicher
Baustelleneinrichtungsgegenstande, wie z. B.
Maschinen,

Gerate, Materialcontainer, Container fur Abfall,
Werkzeuge, eigener Hilfsgeruste, Beleuchtung,
Kosten fur An- und Abreise der Monteure etc.,
insgesamt im erforderlichen Umfang zur
Ausfuhrung der Bauleistungen.

Die Leistung dieser Position umfasst:

a) Bereitstellung von erforderlichen
Einrichtungen (Baubuden, Werkstatten,
Baubdros, etc.).

b) Uberwachung, Sicherung, Beleuchtung der
gesamten Baustelle und deren Einrichtung -
auch in der arbeitsfreien Zeit - auller
MaRnahmen der Verkehrslenkung nach
Regelplanen.

c) Komplette Herrichtung der
Baustelleneinrichtungsflachen mit allen Ver-
und Entsorgungsanschlissen.

d) Bereitstellung der erforderlichen
Baumaschinen und -gerate zur Durchfihrung
der Arbeiten nach Leistungsverzeichnis.

Vorhalten der gesamten Baustelleneinrichtung
fur den Zeitraum der vorgesehenen Bauzeit
einschlieBlich der Nebenleistungen. Durch
abschnittsweises Vorgehen bedingte
zusatzliche Geratetransporte werden nicht
besonders vergutet. Vorgesehener Zeitraum
der Bauarbeiten gem.

Leistungsbeschreibung.

Komplette RAumung der Baustelle. Abbau,
Verladen und Abfuhr aller Einrichtungen,
Baumaschinen und -gerate nach Beendigung

Druckdatum: 09.06.2026 Seite: 9
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in EUR in EUR

der Baumalnahme. Alle im Zuge der Arbeiten
benutzten Flachen sind in den urspringlichen
Zustand zu versetzen.

1,000 Stck

Summe 2.1 Baustelleneinrichtung (Nebenleistung)
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2.2 Abbrucharbeiten

221 Bauteile schitzen

Bauteile auf der Bahnsteigebene wie Vitrinen,
untere Bereiche von Verglasungen etc. mit
reillfester PE -Folie als Schutz vor
Beschadigungen abdecken, umhdiillen.
Bestand schitzen: Turen, , Einbauten etc.

Abgerechnet wird nach m 2 Flache vor einer
Ansichtsflache

20,000 M? L e

2.2.2 Staubwand

Staubschutzwand auf Holzrahmen errichten
und wieder abbauen und abfahren.
Befestigung der Rahmen an Mauerwerk oder
Stahlbeton.

Hohe der Offnungen ca. 2,50 m
Breite der Offnung ca. 7,0 m
2,000 St s e

223 Demontage Bestands-Leitsystem

Demontage und Entsorgung des gesamten im
Bestandbodenbelag (Betonwerkstein)
vorhandenen Leitsystems, bestehend aus 5, im
Abstand von ca. 5 cm parallel laufenden
runden Edelstahlprofilen, d= 8mm.

Die Profile wurden nachtraglich in
eingeschnittene Fugen in die Werksteinplatten
eingesetzt und mit Epoxidharz befestigt.

Die Profile befinden sich fast ausschlief3lich in
den neu herzustellenden Leitsystemtrassen, so
dass Beschadigungen der Bestandsplatten
beim Ausbau nicht relevant sind.

Das Material wird nach Ausbau Eigentum des
AN.

Druckdatum: 09.06.2026 Seite: 11
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag EUR

215,000 M s

224 Demontage und Verfullung Fluchtwegsymbole

Demontage und Entsorgung von vorhandenen
Fluchtwegsymbolen, bestehend aus einem
runden, Durchmesserca. 5 cm,d=ca. 8mm,
Alu/Kunststoffgehause.

Die Geh&ause mussen mit sauberer Schnittkante
aus den Platten ausgebohrt und entsorgt
werden, und anschlieend mit schnell
abbindendem Injektionsmortel, farblich
angepasst an den Bestandsbelag, biindig mit
dem Werksteinbelag aufgeflllt werden. In die
frische Masse ist eine Einstreuung zur Herstellung
einer stumpfen Oberflache aufzutragen.

Die Gehause befinden sich zu groRen Teilen in
den neu herzustellenden Leitsystemtrassen. In
dieser Position ist nur die Anzahl der noch
auszubauenden Gehé&use erfasst.

Diese Position gilt nur fur die Fluchwegsymbole,
die sich nicht im Abbruchbereich befinden.

Druckdatum: 09.06.2026 Seite: 12
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R AN

/7— Abbruch Fluchtwegronden
— Bodenbelag Fliese (Bestand)
/ 40x40x4,5

Aufsicht Bestand

Abbruch Fluchtwegronden

_~—Bodenbelag Fliese (Bestond)
I == ] 40x40x4,5

Schnitt Bestand
Einstreuung (Neu)
7 Injektionsmartel (Neu)
£~ Bodenbelag Fliese (Bestand)

— 7| 40x40445

Schnitt Neu
10,000 St s

2.25 Betonwerksteinbelag einschneiden

Vorhandenen Betonwerksteinbelag
fachgerecht sauber mit grader Schnittkante
ohne Ausbriiche gradlinig einschneiden.

Die Schnitte sind zwingend im
Nassschneideverfahren durchzufihren, um
Staubentwicklung zu vermeiden.

Ausfiihrung mit Diamant  -Trennschleifern mit
Wasserzufihrung.

Druckdatum: 09.06.2026 Seite: 13
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Ubertrag EUR

Anfallendes Spulwasser/Schlamme ist sofort
abzusaugen (Nasssauger) oder so zu
kanalisieren, dass keine Verschmutzungen auf
angrenzenden Bauteilen oder Oberflachen
entstehen. Der Auftragnehmer hat fur die
ordnungsgemale Entsorgung des Schlamms zu
sorgen.

Trockenschnitte sind unzul&ssig.

Bestandsbelag:

4,5 cm Betonwerksteinplatten, Format 40 x 40
cm, ca. 1-2 cm Mortelbett, ca. 4-5cm Zement-
Verbundestrich, ohne Abdichtungsebene auf
der Sohle.

Schnitttiefe: ca. 6 cm bis OK Verbundestrich

o b
Silikonfuge |
e

T
r

2.2.6 Betonwerksteinbelag in Kleinlangen einschneiden
Betonwerksteinbelag einschneiden, wie zuvor

beschrieben, jedoch in kleinen Langen weniger
als 1 m, bzw. fur Schnitte vor z.B Treppenstufen.

Druckdatum: 09.06.2026 Seite: 14
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Fiean Hew hell Focot e | (|BSER LAUTKE
il O =5 Loitstreifen:
T /_/ Fii lenplatten,
=} __L-Begleitstreifen
Fliesen anse
=1 irl Fluchi-der
60 S0 Stahlschienen
l\\ - 2
-Begleilstraifer
demuntierten
'#—'}":i- |
T == _."'I . &
nerksomkeitsteld; ! i i || [
PR P P [ TP PP | - v.T
20,000 m

2.2.7 Alte Silikonfugen ausbauen

Alte Silikonfugen, Breite ca. 10 - 20 mm an der
Trennfuge zwischen Randstreifen
Bahnsteigkante und abzubrechendem
Werksteinplattenstreifen ausbauen.
Ausschneiden der Dichtstoffe mittels
geeignetem
Fugenmesser. Restlose Entfernung der
Silikonreste vom Untergrund durch
mechanische Reinigung (Schaber) und ggf.
Einsatz von Silikonentferner.
Reinigung der Haftflachen von Trennmittel,
Staub und Schmutz.
Die Fugenflanken miussen sauber, trocken und
fettfrei fir eine Neuverfugung Ubergeben
werden. EinschlieRlich Entfernung und
Entsorgung des Altmaterials.

200,000 m s
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2.2.8 Abbruch Werksteinplattenbelag

Vorhandenen Betonwerksteinplattenbelag d=
4,5 cminkl. ca. 2 cm Mortelbett nach
ausgefuhrtem Trennschnitt auf einer Breite von
90 cm bis OK Verbundestrich abbrechen,
ausbauen und entsorgen. Dabei ist darauf zu
achten, dass die Lagesicherung durch
Stahlwinkel des verbleibenden Werkstein -
Randstreifens zum Bahnsteig nicht beschadigt
wird.

Der Entsorgungsweg uber zwei Ebenen an die
Oberflache ist hier inkl. aller erf. Maschinen und
Hilfsmittel bei der Preisbildung mit zu
bertcksichtigen

230,000 M2 s

2.2.9 Zulage Abbruch Werksteinplattenbelag

Zulage zu zuvor beschriebener Position
Abbruch Betonwerksteinplattenbelag fur
vorsichtigen Ausbau in Teilbereichen, damit ein
Teil der Werksteinplatten ohne groliere
Beschadigung ausgebaut werden kann, um
diese fur beschadigte Restflache als
Kleinflachen wieder zu verwenden.
Die nur gering oder gar nicht beschadigten
Platten sind grob zu reinigen und seitlich zur
Wiederverwendung zu lagern.

10,000 M2 s e
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2.2.10 Abbruch Verbundestrich

Vorhandenen Verbund -Zementestrich d=  4-5
cm in einem zweiten Arbeitsgang unter dem
zuvor abgebrochenen und entfernten
Werksteinplattenbelag auf einer Breite von 90
cm bis OK Rohsohle abbrechen, ausbauen und
entsorgen.

Die Entsorgung Uber die Aufzlige bis zur
Oberflache Jahnplatz ist in diese und in weitere
Abbruchpositionen mit einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergutet.

Eine Wassern des Abbruchmaterials ist fir eine
verminderte Staubentwicklung in der
Preisbildung mit zu berticksichtigen

230,000 m2

Summe 2.2 Abbrucharbeiten
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

2.3

231

23.2

2.3.3

Betonwerksteinarbeiten

Aufzugschachtverkleidung

Herstellung einer Schutzverkleidung
Aufzugskabine, 4-seitig an Wanden mit 19 mm
Weichfaserplatten unter Berticksichtigung von
Offnungen fur notwendige Bedienelemente,
am Boden mit Hartfaserplatten belegen, fir die
Dauer der Baumalinahme (6 Wochen)
herstellen, am Ende der MalRnhahme
demontieren und entsorgen.

Abmessungen Kabine 1,30 x 2,0 m, H6he 2,20

m.

3,000 St s

Reinigen des Untergrundes

Untergrund der freigelegten Betonsohle von
grober Verschmutzung, Sand -, Kies -und
Mortelrsten o. &. reinigen und von anhaftender
Zementschlamme oder Trennmitteln befreien,
so daB eine porenoffene Flache vorliegt.

230,000 M2 i e

Haftbriicke als Zementschlamme auf Betonuntergrund

Haftbriicke als Zementschlamme
(Haftschlamme) auf den vorbereiteten,
gereinigten Betonuntergrund auftragen.
Untergrund intensiv vornassen und mattfeucht
abtrocknen lassen. Die Haftbriicke ist mittels
hartem Besen oder Blirste intensiv in die
Oberflache einzubirsten. Der anschlieBende
Verbundestrich ist "frisch in frisch" auf die noch
klebrige Haftbricke aufzutragen.

230,000 M2 s s

Druckdatum: 09.06.2026
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2.3.4 Zementestrich 4,5 cm
Zementestrich nach DINEN 13 813/DIN 18 560
CT-C35-F5,d = 4,5 cm, auf freigelegte

Betonsohle fachgerecht und inkl. aller
Estrichschnitte liefern und einbauen.
Oberflache geglattet u. fachgerecht
verdichtet, als Unterbau des neuen
Betonwerksteinplattenbelags.

Leistung inkl. Einschneiden von Fugen gem.
DIN.

Einbauort: Freigelegte Werksteintrasse, Breite 90
cm,
230,000 M2 s s

2.35 Haftbriicke als Zementschlamme auf Zementestrich

Haftbriicke als Zementschlamme
(Haftschlamme) wie zuvor beschrieben,
jedoch auf den zuvor eingebrachten Verbund -
Zementestrich auftragen, in Vorbereitung der
frisch-in-frisch Verlegung der Werksteinplatten
im Mortelbett.
230,000 M2 e e

2.3.6 Zementestrich 2. Arbeitsgang

Einbau Zementestrich als 2. Arbeitsgang wie
zuvor beschrieben.

Nach Einbau des Estrichs im Bereich der 90 cm
breiten Trasse muss aufgrund der geringeren
Plattendicke des Leitstreifens in einem 2.
Arbeitsgang Estrich mit d= ca. 1-1,5 cm cm
erneut im Bereich des Leitstreifens, Breite 30 cm,
auf den zuvor eingebrachten Estrich
eingebracht werden.
60,000 M2 s s

2.3.7 Betonwerksteinplatten verlegen

Das Material der Betonwerksteinplatten wird
dem AN durch den AG, Stadt Bielefeld, zur
Verfigung gestelit. Der Materialanteil ist daher
in dieser und den folgenden Positionen nicht zu
berlucksichtigen !
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Bodenbelag aus Betonwerkstein DIN 18500 auf
zuvor beschriebenem, frisch eingebrachtem
Zement-Verbundestrich mit Haftbriicke
verlegen, im Mittelbett ( 1,5 - 3 cm) aus Mortel
MG lll. Der Méortel ist in erdfeuchter

Konsistenz auf die frische, noch nicht
abgebundene Kontaktschlamme

aufzubringen.

Die Verlegung der Werksteinplatten erfolgt in
den freigelegten Leitsystem -Trassen, Breite 90
cm in 3 Reihen:

Als Begleitstreifen, Plattenformat 30 x 30 cm, d=
3 cm, als glatte Platte, dunkel als
Kontraststreifen, links - und rechtsseitig am
Leitstreifen in Reihe verlegt.

nplatte
Plattenformat 30 x 30 cm, d= 2 cm, zwischen
den Begleitstreifen in Reihe verlegt.

Die Verlegung erfolgt im Quadratverband mit
Kreuzfugen auf waagerechtem Untergrund
verlegen, mit farbigem mineralischen
Fugenmortel verfugen, Fugenbreite 2 - 3 mm
Farbe: mittelgrau, feinkdrnig. Das Material ist zu
bemustern.

Plattenmalie: 30 cm x 30 cm,

Plattendicke: 2, bzw. 3 cm

Mortellbett: 1 - 2 cm

Die Betonwerksteinverlegung erfolgt durch
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Einbettung des Verlegemortels in die zuvor
beschriebene Kontaktschlamme.
Gesamtaufbauhdhe im Bestand von OK
Rohsohle bis OK Werksteinplatte ca. 10 - 12 cm.
Einbauort: Bahnsteigebene -2 entlang der
Gleise.

Detail Bahnsteigkante
1:10

[~ Sihontuge (New)
Bestondswinks,
I.' Ereiosten

f gkt wel 'In' staies [ isteien Begitsireilen - liesenbeizg Het
| (Bestend) S01008 [[| geshifien schworz [ Ritenpiatie geschlffen schworz stumpf geschifien
f|'|' (Haw) 303003 / (New] 303002 (W) 30a30n3 / (Bestond) &bt 5
I

| oso "ru”I 0.30 0% | o3

230,000 m?2 s

2.3.8 Zulage Betonwerksteinplatten Abzweig- und
Aufmerksamkeitsfelder
Zulage zu zuvor beschriebener Position
Bodenbelag aus Betonwerkstein DIN 18500 auf
zuvor beschriebenem, frisch eingebrachtem
Zement-Verbundestrich mit Haftbricke
verlegen,
ansonsten wie zuvor beschrieben, jedoch in
Kleinflachen als:
Abzweigfelder und Aufmerksamkeistfelder als
weiles Feld, mit Noppenplatte im Format 30 x
30 cm, als quadratische Flache 3 x 3 Platten an
Kreuzungs-und Abbiegepunkten verlegt.

Druckdatum: 09.06.2026 Seite: 21
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N bl ool

N |

und als:

Aufmerksamkeitsfelder als weiles Feld, mit
Noppenplatte im Format 30 x 30 cm,in
unterschiedlichen Grolien, Anordnung
unmittelbar vor Treppenauf- und Abgangen.

B oSt e RS 2
¥ Vi :
: 1, £
I S B i & il “:
= ) .E i
< :
1
T ate] = - 55
g +--. b . .l
== Ny
= PUCTESE DUBIEOTR
X |1l = v

Gesamtaufbauhohe im Bestand von OK
Rohsohle bis OK Werksteinplatte ca. 10 - 12 cm.

Einbauort:
Im in der Flache Verteilerebene -2
10,000 M2 oo,
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239 Betonwerksteinplatten Altbelag ergéanzen

Bodenbelag aus Betonwerkstein DIN 18500 auf
zuvor beschriebenem, frisch eingebrachtem
Zement-Verbundestrich mit Haftbriicke

verlegen,

jedoch in Kleinflachen als:

Ergadnzung des Bestandsbelags mit neuen,
farblich an den Bestand angepassten
Werksteinplatten, Format 40 x 40 cm, d=4 cm.
Ausgetauscht werden sollen Platten, die im
Zuge der Herstellung der Leitsystemtrasse
beschadigt wurden.

Gesamtaufbauhdhe im Bestand von OK
Rohsohle bis OK Werksteinplatte ca. 10 - 12 cm.

Einbauort:

In der Flache Verteilerebene -1

Fliesen Neu hell [vieefireaisresd
40u0xt I m
\
= 1
// | *
60
|
/
£ e e T e,
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2.3.10 Fehlstellen Ausbriiche, Risse und offene Fugen im
Altbelag ergénzen

Fehlstellen, Ausbriche, Risse und offene Fugen
in vorhandenem Betonwerksteinbelag
fachgerecht instand setzen.
Ausfuhrung in Kleinflachen.
1. Untergrundvorbereitung:
Fehlstellen und Fugen grindlich reinigen, lose
Teile entfernen, Rander saubern.
Untergrund von haftungsmindernden Stoffen
befreien.
Vor dem Einbringen des Mortels den
Untergrund vornassen.
2. Instandsetzung / Verfugung:
Verfullen der Fehlstellen und Fugen mit einem
hochfesten, kunststoffvergiteten
Reparaturmortel auf Zementbasis. Farbe und
Struktur des Mortels mussen an den Bestand
angepasst werden.
Material ist frisch in frisch oder mit geeigneter
Haftbriicke aufzubringen.
Fugenmaterial ist vollkommen einzufillen und
zu verdichten. Uberschiissiges Material ist zu
entfernen.

10,000 M2 s s

2.3.11 Betonwerksteinplatten impragnieren

Allgemeine Hydrophobierung fur Bodenbelag
aus Betonwerkstein.

Oberflachenschutz fur Betonwerksteinbelage
(innen/aufen) durch Hydrophobierung
herstellen. Der Untergrund ist fachgerecht zu
reinigen (trocken, staub - und fettfrei). Die

Impragnierung auf Silan -/Siloxanbasis
wasserabweisend, , dampfdiffusionsoffen ist
satt im Streich - oder Spruhverfahren

aufzutragen. Nach Trocknung darf keine
optische Veranderung (Glanz) auftreten.
In dieser Position sind ausschlielllich die neu
hergestellten Werksteinflachen erfasst.

230,000 M2 i s

Druckdatum: 09.06.2026 Seite: 24



Projekt:

LV:

BBVG -

Bielefelder Beteiligungs- und
Vermdgensverwaltungsgesellschaft mbH

IN26-009 Taktile Ertiichtigung der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz
03 Betonwerksteinarbeiten nur Bahnsteigebene

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.3.12
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Silikonfugen

Herstellen von fungizid eingestellten
Silikonfugen, d=10 - 20 mm mit beidseitigem
Abkleben der Fugenrander mit Klebeband,
Silikonmasse glatten, Klebeband entfernen und
Fuge final abziehen.

Farbton nach Wahl des AG

Einbauort:
An Trennfugen zwischen Randstreifen
Bahnsteigkante und neuem
Werksteinplattenstreifen, an Sockelfliesen, an
Dehnfugenprofilen
250,000 m

2.3 Betonwerksteinarbeiten
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2.4

241

24.2

Nachweisleistungen

Die angegebenen Stundenldhne beinhalten alle
Unternehmerzuschlage wie Wagnis und Gewinn,
Allgemeinkosten, Auslosung, Uberstundenzuschlage,
Fahrtkosten etc. und werden nur mit Genehmigung der
Bauleitung anerkannt.

Mit der Ausfihrung der Stundenlohnarbeiten ist erst
nach schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber
zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu
erbringenden Leistung wird bei der Anordnung
festgelegt. Die Stundenzettel sind wochentlich
einzureichen.

Stunden eines Facharbeiters

Lohnstunden entsprechend den zusatzlichen
Vertragsbedingungen eines Facharbeiters auf
besonderen Nachweis.
25,000 h s s

Stunden eines Helfers

Lohnstunden entsprechend den zusatzlichen
Vertragsbedingungen eines Helfers auf
besonderen Nachweis.
25,000 h s e

2.4 Nachweisleistungen

2 Betonwerksteinarbeiten
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ZUSAMMENSTELLUNG

1 Baustelleneinrichtung-Allgemein

11 Baustelleneinrichtung EUR

1.2 Nachweisleistungen EUR

Summe 1 Baustelleneinrichtung-Allgemein EUR

2 Betonwerksteinarbeiten

2.1 Baustelleneinrichtung (Nebenleistung) EUR

2.2 Abbrucharbeiten EUR

2.3 Betonwerksteinarbeiten EUR

24 Nachweisleistungen EUR

Summe 2 Betonwerksteinarbeiten EUR

SummelLV EUR

zuziglich 19,00 % Mwst e, EUR

Gesamtsumme Brutto e EUR
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