
100.31/307   12.20** 

Bieter/in: Sachbearbeiter/in

Telefon Telefax

E-Mail

Stadt Bielefeld 
Submissionsstelle 
33597 Bielefeld 

Angebot für  Lieferleistungen 
 Dienstleistungen 

Angebot für 

Verkehrs- und Parkleitsystem Bielefeld - Verkehrsdatenerhebungssystem
Projekt-Nr.: 

ZVS 2026 0197 

Veröffentlichung im Amtsblatt EU

ja 

Vergabeverfahren 

öffentliche Ausschreibung/Offenes Verfahren Submissionsstelle der Stadt Bielefeld  

Werner-Bock-Str. 38, 33602 Bielefeld 

2. Etage, Zimmer 2.1.09beschränkte Ausschreibung/Nichtoffenes Verfahren 

Verhandlungsvergabe/Verhandlungsverfahren 

Eröffnungstermin am (Datum, Uhrzeit) 

06.07.2026 - 10:00 Uhr 
Bieterinnen/Bieter sind nicht  

zur Angebotseröffnung zugelassen! 
Ende der Bindefrist (Datum) 

11.09.2026 
Auskunft in diesem Verfahren erteilt/Auftraggeberkoordinator/in: 

Alexandra Neuß, Tel.: 0521-5186178, E-Mail: Alexandra.Neuss@bielefeld.de 

Die Leistungsbeschreibung und die übrigen geforderten Unterlagen sind diesem Angebotsschreiben beigefügt. 

Die in der Leistungsbeschreibung/im Preisblatt eingetragenen Preise einschließlich der Bruttopreise sind Be-
standteil dieses Angebotes. 

Nettopreis: € 

Mehrwertsteuer (  %): € 

Angebotssumme (brutto): € 

Abzgl. Skonto       %  
bei Zahlung innerhalb    Werktagen/  Kalendertagen € 

(Bei der Wertung von Angeboten wird Skonto nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel für die Skontogewährung 
10 Werktage oder 14 Kalendertage oder mehr angeboten werden) 

Angebotssumme (brutto inkl. Skonto): € 

Anzahl der Nebenangebote oder Alternativangebote: 

1/559



Ich erkläre/Wir erklären hiermit: 

- Die Datenschutzerklärung der Stadt Bielefeld habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und stimme/n der dort
dargestellten Verarbeitung meiner/unserer Daten zu.

-  bevorzugte/r Bieter/bevorzugte Bieterin/innen 1) zu sein. Der Nachweis ist beigefügt. 

-  ein kleines/mittleres Unternehmen gem. der Empfehlung 2003/361/EG der EU-Kommission vom 
6. Mai 2003 zu sein (KMU: < 250 Beschäftigte und Jahresumsatz < 50 Mio.)

- Die Ausführung der vorgenannten Leistung wird zu den eingesetzten Preisen angeboten.
Das Angebot gilt bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist.

- Bestandteil des Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben einschl. Anlagen folgende Unterlagen:

a) Leistungsbeschreibung.
Soweit tabellarische Angebotslisten Bestandteil der Vergabeunterlagen sind, sind die Preise in diese Liste
eingesetzt. Eine etwaige selbstgefertigte tabellarische Angebotsliste entspricht in Spalten- und Zeilenfolge
der städtischen Übersicht.

b) Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

c) Zusätzliche Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld für Lieferungen und Leistungen (ZVL).

d) Alle die Art der Leistung betreffenden EG-Richtlinien, DIN-Vorschriften, technischen Vorschriften, Richtli-
nien und Merkblätter.

Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)
Die Erklärung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG).

Ich versichere/Wir versichern, dass 

a) die gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und sonstigen Abgaben, der Beiträge zu den Sozi-
alversicherungen sowie die Verpflichtungen aus den Tarifordnungen, Tarifverträgen und die Bestimmungen
über die Beschäftigung Schwerbeschädigter erfüllt worden sind und während der Vertragsdauer erfüllt werden.

b) das Angebot in keinem Zusammenhang mit wettbewerbsbeschränkenden Abreden oder Vereinbarungen ähn-
licher Art steht, sondern das Ergebnis eigenbetrieblicher Kalkulation und Preisbildung ist.

c) der Betrieb gegen Unfälle und Schadensersatzansprüche Dritter haftpflichtversichert ist.

d) ich/wir uns nicht in Liquidation befinden.

e) über das Vermögen kein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt ist.

Es ist mir / uns bekannt, dass 

a) wissentlich falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von weiteren Leistungen zur Folge haben
kann.

b) auf Anforderung vor Vertragsabschluss weitere Nachweise (wie z. B. gültige Bescheinigungen in Steuersa-
chen des Finanzamtes, Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkasse, des Steueramtes der Kom-
mune sowie der Berufsgenossenschaft, Auszug aus dem Gewerbezentralregister) beizubringen sind.

c) sämtliche Verpflichtungen auch für mögliche Nachunternehmer gelten.

d) der Auftrag einem anderen Bieter/einer anderen Bieterin erteilt werden kann, wenn die angeforderten Beschei-
nigungen nicht innerhalb der vorgesehenen Frist vorgelegt werden.

1) Bevorzugte Bieter im Sinne des Runderlasses des Landes NRW zur „Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Menschen und von

Inklusionsbetrieben bei der Vergabe öffentlicher Aufträgen“ vom 28.08.2018 sind anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen (§ 219
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) und Blindenwerkstätten (§ 226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) sowie Inklusionsbetriebe
im Sinne der §§ 215, 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Gleiches gilt für Einrichtungen in anderen
Staaten, die nach den dort geltenden rechtlichen Bestimmungen mit den vorgenannten Einrichtungen vergleichbar sind.
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e) die Bevorzugungsregelung des Runderlasses des Landes NRW zur „Berücksichtigung von Werkstätten für
behinderte Menschen und von Inklusionsbetrieben bei der Vergabe öffentlicher Aufträgen“ vom 28.08.2018
bei Aufträgen unterhalb der EU-Schwellenwerte angewandt wird. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der
Angebote wird der von den bevorzugten Bietern angebotene Preis mit einem Abschlag von 15 % berücksich-
tigt.

f) im Fall der elektronischen Angebotsabgabe bei Differenzen zwischen den Preisangaben in dem Bietertool und
diesem Angebotsschreiben die auf Seite 1 genannte Angebotssumme maßgeblich ist.

Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass diesem Angebot ausschließlich die Allgemeinen Vertragsbedingungen der 
Auftraggeberin zugrunde liegen. Meine eigenen, evtl. auf meinem Geschäftspapier abgedruckten, Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen wurden versehentlich bzw. aus Vereinfachungsgründen mitübersandt und sollen keine 
Geltung für diesen Vertrag entfalten. 

(Ort und Datum) (Unterschrift der Bieter/d. Bieters/Bieterin mit Firmenstempel)

Hinweis für Angebote in Schriftform: Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle nicht unterschrieben, führt es zum 
Ausschluss des Angebotes. 

Hinweis für elektronische Angebote: Die Unterschrift auf diesem Vordruck entfällt. 
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100.31/305       08.21** 

Stadt Bielefeld Stand: August 2021 

Zusätzliche Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld für Lieferungen und Leistungen (ZVL) 

1. Unteraufträge (§ 4 Abs. 4 VOL/B) 
Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer darf die Ausführung der Leistung
oder wesentliche Teile davon nur mit vorheriger Zustimmung der Auftrag-
geberin, Stadt Bielefeld, an andere übertragen. 

2. Verpackung
2.1 Die Ware ist verpackungsfrei anzuliefern. Soweit zur Vermeidung von 

Transportschäden eine Verpackung erforderlich ist, muss die Ware han-
delsüblich und ihrer Eigenart entsprechend verpackt sein. 

2.2 Die Verpackung wird von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer ohne 
besondere Vergütung gestellt. 

2.3 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer holt die Verpackungsstoffe auf 
ihre/seine Kosten ab und übernimmt kostenfrei deren Entsorgung. 

3. Erfüllungsort, Lieferungen (§ 6 VOL/B)
3.1 Leistungs- und Erfüllungsort ist die im Auftragsschreiben angegebene 

Lieferadresse. 

3.2 Frachtkosten, Porti, Anfuhr-, Verpackungs- und Lagerkosten etc. werden 
nicht besonders vergütet; diese sind in den Einheitspreisen enthalten, 
wenn nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. 

4. Unzulässige Handlungen
4.1 Die Stadt Bielefeld ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die 

Auftragnehmerin/der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten der Stadt 
Bielefeld mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des 
Vertrages befasst sind, oder ihnen nahestehenden Personen mit Rück-
sicht auf ihre Zugehörigkeit zur Verwaltung oder dem Unternehmen der 
Stadt Bielefeld Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Hand-
lungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen Handlun-
gen von Personen gleich, die auf Seiten der Auftragnehmerin/des Auftrag-
nehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des 
Auftrages befasst sind. 
Was unter Vorteilen im Sinne des Absatzes 1 zu verstehen ist, richtet sich 
nach den §§ 331 ff. Strafgesetzbuch.  

4.2 Die Stadt Bielefeld ist berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten, wenn sich 
die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer nachweislich an wettbewerbsbe-
schränkenden Absprachen (§ 1 GWB) beteiligt, insbesondere mit anderen 
Bieterinnen/Bietern über Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, Bin-
dungen sonstiger Entgelte, die zu fordernden Preise, Gewinnaufschläge, 
Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile, Zahlungs-, Liefe-
rungs- oder andere Vertragsbedingungen, soweit sie unmittelbar oder mit-
telbar den Preis beeinflussen, Entrichtungen von Ausfallentschädigungen 
oder Abstandszahlungen, Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben han-
delt, eine Verabredung getroffen oder eine Empfehlung (§ 22 GWB) aus-
gesprochen hat, es sei denn, dass sie im Einzelfall nach Maßgabe des 
GWB gestattet sind. 
Solchen Handlungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst 
stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihr/ihm beauftragt oder 
für sie/ihn tätig sind. 

4.3 Vor der Ausübung der Rechte gem. Ziff. 4.1 oder 4.2 ist der Auftragneh-
merin/dem Auftragnehmer Gelegenheit zu geben, zum Tatverdacht Stel-
lung zu nehmen. 

4.4 Liegt eine Verfehlung im Sinne der Ziffer 4.1 oder 4.2 vor, so entscheidet 
die Stadt Bielefeld in jedem Einzelfall, ob eine Bewerberin/ein Bewerber 
oder Bieterin/Bieter wegen Unzuverlässigkeit von der Teilnahme an einem 
laufenden Vergabeverfahren bzw. der Teilnahme an künftigen Vergabe-
verfahren ausgeschlossen werden soll. 
Bei nachgewiesenen Verfehlungen wird die Bewerberin/der Bewerber oder 
Bieterin/Bieter in der Regel ausgeschlossen. 
Der Nachweis ist erbracht, wenn aufgrund der vorliegenden Tatsachen 
keine begründeten Zweifel an der Verfehlung bestehen. Bei Verstößen 
gegen das GWB, z. B. bei Absprachen über die Abgabe oder Nichtabgabe 
von Angeboten sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Aus-
schreibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu beeinflus-
sen, kommt für den Nachweis auch ein Bußgeldbescheid der Kartellbe-
hörde in Betracht. Verdachtsmomente allein können nicht ausschlagge-
bend sein. 
Bei einem Ausschluss wird die Bewerberin/der Bewerber bzw. Biete-
rin/Bieter im Regelfall für die Teilnahme an weiteren Ausschreibungen der 
Stadt Bielefeld mit einer Mindestsperrfrist von 2 Jahren belegt. In Aus-
nahmefällen kann mit außerordentlicher Begründung die Ausschlussfrist 
verkürzt oder verlängert werden. Die betroffenen Bewerberinnen/Bewerber 
oder Bieterinnen/Bieter werden vor ihrem beabsichtigten Ausschluss an-
gehört. Die Entscheidung wird ihnen schriftlich mitgeteilt. 
Bei der Ausschlussentscheidung werden etwaige Auskünfte der Informati-
onsstelle sowie die der Stadt Bielefeld bekannten Feststellungen anderer 
Stellen, etwa des Rechnungsprüfungsamtes, der Strafverfolgungsbehör-
den und der Landeskartellbehörden und die Besonderheiten des Einzelfal-
les einbezogen. Im Falle des Ausschlusses wird darauf hingewiesen, dass 
die Ausschlussentscheidung der Informationsstelle des Landes mitgeteilt 
wird. 
Wer von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, wird 
auch nicht als Bietergemeinschaft zugelassen. 

4.5 Tritt die Stadt Bielefeld gem. Ziffern 4.1, 4.2 oder 4.4 vom Vertrag zurück, 
so ist sie/er berechtigt, aber nicht verpflichtet, die empfangenen Leistun-
gen zurückzugeben. Behält sie/er sie, so hat sie/er ihren Wert zu vergüten; 
werden sie zurückgegeben, so muss auch die Auftragnehmerin/der Auf-
tragnehmer die empfangenen Leistungen zurückgeben. Die Stadt Bielefeld 
kann von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer den Ersatz des Scha-
dens verlangen, der ihr/ihm durch den Rücktritt vom Vertrag entsteht. Da-
gegen stehen der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer gegen die Stadt 
Bielefeld aufgrund des Rücktritts keine Ansprüche wegen Nichterfüllung 
des Vertrages zu. 

4.6 Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine 
Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung 
darstellt, hat er 15 v. H. der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zah-
len, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. 
Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist. 
Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers blei-
ben unberührt. 
Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen sind insbesondere wettbe-
werbswidrige Verhandlungen und Verabredungen mit anderen Bie-
tern/Bewerbern über 
 Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, 
 die zu fordernden Preise, 
 Bindungen sonstiger Entgelte, 
 Gewinnaufschläge, 
 Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile, 
 Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittel-

bar den Preis beeinflussen, 
 Entrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen, 
 Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben 
sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach dem Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen - GWB - zulässig sind. Solchen Handlun-
gen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, 
die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind 

5 Abnahme (§ 13 VOL/B) 
5.1 Eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei es 

verlangt. Jede Partei kann auf ihre Kosten einen Sachverständigen hinzu-
ziehen. 

5.2 Der Befund ist in gemeinsamer Verhandlung schriftlich niederzulegen. In 
die Niederschrift sind etwaige Vorbehalte wegen bekannter Mängel und 
wegen Vertragsstrafen aufzunehmen, ebenso etwaige Einwendungen der 
Auftragnehmerin/des Auftragnehmers. Jede Partei erhält eine Ausferti-
gung. Die förmliche Abnahme kann in Abwesenheit der Auftragnehme-
rin/des Auftragnehmers stattfinden, wenn der Termin vereinbart war, oder 
die Stadt Bielefeld mit genügender Frist dazu eingeladen hatte. Das Er-
gebnis der Abnahme ist der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer alsbald 
mitzuteilen. 

6. Rechnung (§§ 15, 17 VOL/B)
6.1 Alle Rechnungen mit den notwendigen Rechnungsunterlagen sind in 

einfacher Ausfertigung mit quittierter Lieferbestätigung bei der Stadt Biele-
feld einzureichen. 

6.2 Liefer- und/oder Wiegescheine sowie Stundenzettel im Fall von Stunden-
lohnarbeiten sind im Original unmittelbar mit der Rechnung vorzulegen. 

7. Abtretung
Forderungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers gegen die Stadt
Bielefeld können unter folgenden Bedingungen abgetreten werden: 
a) Die Abtretung erstreckt sich auf alle Forderungen aus einem genau zu

bezeichnenden Auftrag. Sie umfasst außer diesem Auftrag auch etwa-
ige Nachträge, die als solche bezeichnet sind. Abgetreten ist der noch
ausstehende Betrag in voller Höhe. 

b) Eine weitere Abtretung durch die neue Gläubigerin/den neuen Gläubi-
ger ist ausgeschlossen. 

c) Die Abtretung wirkt gegenüber der Stadt Bielefeld - und zwar vom Tag
der Anzeige ab - erst, wenn sie der Stadt Bielefeld von der alten Gläu-
bigerin/dem alten Gläubiger (Auftragnehmerin/Auftragnehmer) und von 
der neuen Gläubigerin/vom neuen Gläubiger unter genauer Bezeich-
nung der auftraggebenden Stelle schriftlich angezeigt worden ist. Sind
Ansprüche aus mehreren Aufträgen abgetreten worden, so muss jede
Abtretung gesondert angezeigt werden. 

8. Gerichtsstand
Sind die Vertragsparteien Vollkaufleute, juristische Personen des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen, so gilt Bielefeld
als Gerichtsstand. 

9. Sicherheitsleistungen
9.1 Hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine Bürgschaft zu stellen, so 

muss sie nach dem vorgeschriebenen Muster der Stadt Bielefeld von ei-
nem in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut oder Kredit-
versicherer gestellt werden. 

9.2 Die Bürgschaft ist unter Verzicht auf sämtliche Einreden (§§ 768 und 770 
BGB) abzugeben. 

10. Geschäftsbedingungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers
Es gelten ausschließlich die Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld. 

11. Vertragsänderungen
Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform.

Abkürzungen: 

VOL/B 

BGB 

GWB 

Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen; 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - ausgenommen Bau-
leistungen - Teil B i. d. jeweils gültigen Fassung 
Bürgerliches Gesetzbuch vom 18.08.1896 (RGBl. S. 195) i. d. jeweils 
gültigen Fassung 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 27.07.1957 (BGBl I 
S. 1081) i. d. jeweils gültigen Fassung
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Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld 
zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen 

(BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)  

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt. Hierzu vereinbaren 
die Parteien Folgendes: 

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen

1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich
- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August

1969 (BGBl. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten
Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein
verbindlich erklärten Tarifvertrages oder

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar
1995 (BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung
unterfällt,

seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigstens 
diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die in 
dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden. 

b) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene (§ 1 Abs.
Absatz 3 TVgG) seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags
wenigstens das in Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in einem einschlägigen und
repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu zahlen und während der
Ausführungslaufzeit Änderungen nachvollziehen.

c) bei der Ausführung der Leistung seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein
Entgelt in Höhe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils
geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das gemäß lit. a) und b) zu zahlende
Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

1.2. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass die bei der Ausführung des Auftrags beteiligten 
Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten. 

1.3. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nicht für Auftragnehmer, die 
unter § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen. 

110.41/BVB-Tariftreue      04/18
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2. Kontroll- und Prüfrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen während
der Auftragsausführung zu überprüfen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen,
aus denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt.
Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in
anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.

b) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

3. Kündigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe

3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter
anderem kündigen, 

a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt,
b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1.

einhalten oder
c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt.

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fällen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer 
Vertragsstrafe, deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu fünf von Hundert 
des Auftragswertes beträgt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht 
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des 
Auftraggebers angerechnet. 

3.3. Im Übrigen berühren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien. 
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1 
Stand 02/25 

Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 
gem. §§ 123 ff GWB 

1. Ich/Wir erkläre(n), dass

− keine Person, deren Verhalten1 meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig
verurteilt und auch gegen mein/unser Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach2:

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter
Vermögenswerte),

4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden, sowie auch gegen öffentliche Haushalte richtet,

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden, sowie auch gegen öffentliche Haushalte richtet,

6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),

7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),

8. § 108f des Strafgesetzbuchs (unzulässige Interessenwahrnehmung),

9. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),

10. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder

11. den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis und 233a des Strafgesetzbuchs
(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft,
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung),

− mein/unser Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder
Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und diesbezüglich keine rechtskräftige
Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung vorliegt bzw. mein/unser Unternehmen
seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass ich/wir mich/uns zur Zahlung der
Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen Säumnis- und
Strafzuschläge verpflichtet habe(n).

1 Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die 
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die 
sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 

2 Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach 
den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.
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2 

2. Ich/wir erkläre(n),

dass mein/unser Unternehmen nicht

− bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche
Verpflichtungen verstoßen hat,

− zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein
vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen
Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren
der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,

− im Rahmen der beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die
Integrität des Unternehmens3 infrage gestellt wird

und dass andere Ausschlussgründe nach § 124 Abs. 2 GWB ebenfalls nicht erfüllt sind.4 

Mir/Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärungen. zu meinem/unserem Ausschluss vom 
Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer 
vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde führen kann. 

Sofern diese Erklärung für Bewerber-/Bietergemeinschaften gelten soll, sind alle Mitglieder der 
Gemeinschaft in Form von Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung aufzuführen. 

Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung 

Hinweis: 
Sofern Sie sich in einer der vorgenannten Situationen befinden, können Sie auch Nachweise dafür 
erbringen, ausreichende Maßnahmen getroffen zu haben, sodass trotz des Vorliegens eines einschlägigen 
Ausschlussgrundes dieser nicht zur Anwendung kommt. Zu diesem Zweck weisen Sie nach, dass Sie einen 
Ausgleich für jeglichen durch eine Straftat oder Fehlverhalten verursachten Schaden gezahlt oder sich zur 
Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet haben, die Tatsachen und Umstände umfassend durch eine aktive 
Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsbehörden geklärt und konkrete technische, organisatorische und 
personelle Maßnahmen ergriffen haben, die geeignet sind, weitere Straftaten oder Verfehlungen zu 
vermeiden oder Sie die Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung 
vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung 
einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet haben. Dieser Nachweis ist zusammen 
mit der Eigenerklärung der Bewerbung bzw. dem Angebot beizufügen. 

(Ort und Datum) (Unterschrift der Bieter/d. Bieters/Bieterin mit Firmenstempel) 

Hinweis für Angebote in Schriftform: Die Erklärung ist zu unterschreiben. 
Hinweis für elektronische Angebote: Die Unterschrift auf diesem Vordruck entfällt. 

3 siehe Fußnote 1 auf vorheriger Seite

4 Dies betrifft Ausschlussgründe nach § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz, § 98c des Aufenthaltsgesetzes § 19 Mindestlohngesetz 
und § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz sowie § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, sofern der Anwendungsbereich des 
§ 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (u. a. mind. 1.000 Mitarbeiter im Inland) eröffnet ist.
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Eigenerklärung Sanktionspaket 5 EU 

1 

Eigenerklärung 
zur Umsetzung von Artikel 5ki Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, 

zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2023/2878 des Rates  
vom 18. Dezember 2023  

1. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir nicht zu den genannten Personen oder Unternehmen gehören, die 
einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des 
Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der 
Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im 
Umfang von mehr als 50%,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder 
Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.

2. Ich/wir erkläre(n), dass die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, 
deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch 
genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, 
ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im 
Sinne der Vorschrift gehören.

3. Ich/Wir bestätigen und stellen sicher, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als 
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der 
Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten 
Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über das Bietertool des Vergabemarktplatzes 
NRW zusammen mit dem Teilnahmeantrag, der Interessenbestätigung oder dem Angebot gilt 
diese als vom Bewerber bzw. Bieter unterschrieben. 

Bei der Abgabe des Teilnahmeantrages, der Interessenbestätigung oder dem Angebot durch eine 
Bewerber-/Bietergemeinschaft gilt diese Erklärung durch die nachstehende Angabe der Mitglieder 
der Bewerber-/Bietergemeinschaft von jedem Mitglied als unterschrieben: 

Name der Mitglieder der Bewerber-/Bietergemeinschaft: 

_______________________________________________________________________ 
Name des Unternehmens 

_______________________________________________________________________ 
Name des Unternehmens 

_______________________________________________________________________ 
Name des Unternehmens 

_______________________________________________________________________ 
Name des Unternehmens 

_______________________________________________________________________ 
Name des Unternehmens 
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Eigenerklärung Sanktionspaket 5 EU 

2 

i Artikel 5k  Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 
2023/2878 des Rates vom 18.12.2023 lautet wie folgt:

(1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die
öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8,
Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter Artikel 7 Buchstaben a
bis d, Artikel 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21
Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU sowie unter Artikel 13
Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen
oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen
weiterhin zu erfüllen:

a) russische Staatsangehörige, in Russland ansässige natürliche Personen oder in Russland
niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar
von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung
einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, einschließlich — wenn auf sie mehr als 10 %
des Auftragswerts entfällt — Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der
Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfüllung 
von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer
radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die
Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen wie des
Vorhabens Paks II und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer
Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen
Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und
Entwicklung,
b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,
c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder nur in
ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können,
d) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland,
einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Russland, die nach
dem Völkerrecht Immunität genießen, oder
e) soweit nicht nach Artikel 3m oder 3n verboten – den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl,
einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und
Eisenerz aus oder durch Russland in die Union.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach
diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.
(4) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung — bis zum 10. Oktober 2022 — von Verträgen,
die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.“
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Eignungs-/Mindestkriterien für die Ausschreibung der 

Verkehrsdatenerfassung: 

• Spezifischer Jahresumsatz: Jahresumsatz des Bieters aus dem letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahr im Bereich Verkehrsdatenerfassung von 

mindestens 1.Mio. € / Jahr.

• Mindestreferenz: Der Bieter hat mindestens 1 Referenzprojekt aus dem Bereich 
Verkehrsdatenerfassung mit einem Projektvolumen von mind. 500.000€ aus den 
letzten Drei Jahren (Tag der veröffentlich minus 3 Kalenderjahre) unter Angabe einer 
kurzen Erläuterung und eines erreichbaren Ansprechpartners vorzulegen.
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0 ALLGEMEINE HINWEISE UND VORBEMERKUNGEN FÜR DIE 

AUSSCHREIBUNG 

0.1 WERTUNG DER ANGEBOTE UND VERGABE 

Im Rahmen der nachfolgenden Kapitel werden die technischen Anforderungen und 

Randbedingungen an die zu liefernden Einrichtungen beschrieben. 

 

Der AN darf für alle Arbeiten, die an Nachunternehmer vergeben werden, nur leistungsfähige und 

zuverlässige Firmen auswählen. Der AN hat auf Verlangen des AG entsprechende Referenzen 

der Nachunternehmer vorzulegen. Es werden nur solche Nachunternehmer zugelassen, die im 

Verzeichnis der Nachunternehmer aufgeführt sind. 

 

Falls dem Hauptangebot erläuternde Prospekte, Datenblätter oder Systembeschreibungen 

beigelegt werden, sind diese in deutscher Sprache zu erstellen. 

 

Wenn der Bieter zur Verdeutlichung seines Angebotes oder auf Aufforderung durch den AG 

Unterlagen zu Geräten beifügt, so geht der AG davon aus, dass die in der Ausschreibung 

enthaltenen Aufgabenstellungen und Anforderungen mit dem dargestellten Gerät realisiert 

werden können. Sollten dagegen vom Bieter die Leistungen nur unter Einschränkungen erbracht 

werden können, so muss auf jede Abweichung im Angebotsschreiben unter eindeutigem Bezug 

explizit hingewiesen werden. 

 

Für die Umsetzung der vorliegenden Maßnahmen steht eine festes Projektbudget von 

500.000€ (netto) seitens des AG zur Verfügung. Sollten nur Angebote mit einer 

abschließenden Angebotssumme, die darüber liegt, eingehen, kann nicht der gesamte 

Leistungsumfang beauftragt werden. Das wirtschaftlichste Angebot ist dann dasjenige, 

mit dem sich die meisten Standorte realisieren lassen. Hierbei gilt die Reihenfolge, in der 

die Standorte in den Tabellen 1-1 und 1-2 dargestellt sind.  

 

Liegen ein oder mehrere Angebote vor, mit denen sich alle Standorte unter Bestätigung 

der Anforderungen dieser Ausschreibung realisieren lassen, so gilt das Angebot mit dem 

geringsten Angebotspreis als das wirtschaftlichste. 

 

0.2 NACHTRAGSANGEBOTE 

Im Falle notwendiger außervertraglicher Leistungen, sind dem AG vor der Ausführung folgende 

Unterlagen einzureichen: 

 

• Leistungsverzeichnis mit Massen, Einheitspreisen sowie Endsummen mit separat 

ausgewiesener Mehrwertsteuer 

• Kalkulation mit ausführlichen Leistungsansätzen für Lohn, Geräte, Material und sonstige 

Kosten 
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Nachtragsangebote müssen rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten in vollständiger, prüffähiger Form 

beim AG eingereicht werden. Der AG behält sich vor, diese gesondert zu beauftragen. Die 

Angebote selbst müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen: 

 

• Benennung der Veranlassung mit entsprechender Begründung inhaltlicher und/oder 

technischer Art. 

• Verbindliche Ausweisung der Massen und Einheitspreise (EP) (ggf. unter 

Gegenüberstellung entfallender Massen des bestehenden LV mit entsprechender 

Ausweisung des Mehr- oder Minderpreises) 

• Bei Bedarf: Ausweisung eines pauschalen Preisnachlasses bzw. von Zuschlägen sowie 

Hinweis auf die Urkalkulation 

• Nachweis der EP und der Materialkosten (mit entsprechend eindeutigen Stunden- bzw. 

Liefernachweisen). 

• Nachweis der Nachunternehmerleistungen inkl. der Kalkulation der Nachunternehmer 

 

Bei der Ermittlung der Ansätze ist von der Urkalkulation des Vertrages auszugehen bzw. den 

tatsächlich angefallenen Werten. Materialaufwendungen und andere Fremdleistungen sind durch 

Rechnungen oder andere Belege nachzuweisen. 

 

Werden Nachtragsleistungen erforderlich und will der AN hierzu Nachunternehmer einsetzen sind 

diese direkt durch den AN zu beauftragen. Der Einsatz von weiteren Nachunternehmern durch 

Nachunternehmer ist für diesen Fall nicht zulässig. 

 
 

0.3 ERSATZTEILIEFERUNGEN 

Mit Angebotsabgabe verpflichtet sich der Bieter zu einer Ersatzteillieferung für alle Anlagenteile 

über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Abnahme der Gesamtanlage. 

 

1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG 

1.1 AUSZUFÜHRENDE LEISTUNGEN 

1.1.1 Zweck, Nutzung 

Im Rahmen des vorliegenden Projektes ist das vorhandene Park- bzw. Verkehrsleitsystem der 

Stadt Bielefeld um weitere Funktionalitäten - hier Reisezeit- und Verkehrsdatenerfassung - zu 

erweitern. 

 

Die Stadt Bielefeld hat sich im Rahmen der Mobilitätsstrategie 2030 zur Entwicklung einer 

nachhaltigen und für alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigten Mobilität verpflichtet. Das 

Verkehrsleitsystem der Stadt Bielefeld soll hierzu einen Beitrag leisten, indem es sowohl Verkehre 

im Sinne der Intermodalität verlagert als auch effizient abwickelt. 

 

Wesentliches Ziel der Maßnahmen ist darüber hinaus die Senkung von Emissionen und 

Immissionen. Dies soll neben einer Verkehrsverlagerung durch eine Optimierung des 
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Verkehrsablaufes sowie Auslastung des Straßennetzes und die Vermeidung von 

(Park)Suchverkehr erreicht werden. 

 

 

1.1.2 Art und Umfang 

Um die vorgenannten Ziele zu erreichen, ist im Rahmen dieses Projektes das vorhandene 

Verkehrsleitsystem zu erweitern. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Lieferung 

und betriebsfertige Montage von Detektoren zur Bluetooth- / WiFi-Erfassung (als Basis zur 

Ermittlung von Reisezeiten) sowie von Detektoren zur Verkehrsdatenerfassung (sowohl als Basis 

für Steuerungsentscheidungen als auch für statistische Zwecke). 

 

Datenverarbeitung und Datenaufbereitung werden über eine in einem parallel laufenden Projekt 

zu erstellende Zentrale (nicht Bestandteil des vorliegenden Auftrages) erfolgen. Die durch die zu 

liefernden Detektoreinheiten erhobenen Daten sind jedoch der Zentrale für eine weitere 

Verarbeitung und Auswertung zur Verfügung zu stellen. Die hierfür erforderlichen Schnittstellen 

und Datenübertragungskomponenten seitens der Detektionseinheiten sind wie auch die 

erforderlichen Einrichtungen zur Energieversorgung Bestandteil der vorliegenden 

Ausschreibung. 

 

Im Rahmen des Projektes sind folgende wesentliche Leistungen durch den Auftragnehmer (AN) 

zu erbringen: 

 

• Lieferung und Montage von Detektoreinheiten zur Bluetooth- und WiFi-Erfassung 

inklusive Energieversorgung und Datenübertragung 

• Lieferung und Montage von Detektoreinheiten zur Verkehrsdatenerfassung inklusive 

Energieversorgung und Datenübertragung 

• Lieferung und Montage von neuen Aufstellvorrichtungen (hier Rohrmasten), 

Mastverlängerungen und Halterungen für die Montage von Detektoreinheiten 

• Lieferung und Verlegung von Energiekabeln 

• Lieferung und Montage von Zähleranschlusssäulen (ZAS) 

• Herstellen von Kabelschutzrohrtrassen 

 

In den nachfolgenden Kapiteln wird der Umfang der zu erbringenden Leistungen näher 

beschrieben. Im Kapitel 1.1.3 sind die technischen Anforderungen an die einzelnen 

Systemkomponenten zusammengestellt. 

 

Die vorliegende Leistungs-/Ausführungsbeschreibung befreit den Bieter nicht von der 

Verpflichtung der genauen Prüfung auf Vollständigkeit und Sinnfälligkeit. Es wird ihm auch 

empfohlen eine Ortsbegehung im Rahmen der Angebotserstellung durchzuführen. 

 

Neben der Lieferung und dem betriebsfertigen Einbau aller im Leistungsverzeichnis (LV) 

enthaltenen Bestandteile sind in die LV-Positionen auch folgende Leistungen mit einzukalkulieren 

(sofern dies nicht anderslautend im Langtext-LV beschrieben ist): 

 

• Lieferung aller benötigten Materialien 

• Fracht, Transport und Verpackung der Materialien und Werkzeuge 
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• Ordnungsgemäße Entsorgung aller Verpackungen 

• Abstimmung mit Fremdgewerken (insbesondere hier Bestands-Parkleitsystem und neue 

Zentrale) 

• Einweisung und Schulung des Betriebspersonals des Auftraggebers (AG) 

• Bau-/ Arbeitsstelle einrichten und räumen 

• Dokumentation 

 

Die Kosten für Auflagen zum Umweltschutz und Sicherungsmaßnahmen sind, soweit sie nicht 

besonders ausgeschrieben ebenfalls in die Einheitspreise (EP) einzukalkulieren.  

 

 

1.1.2.1 Reisezeiterfassung 

Für die Ermittlung von Reisezeiten im Straßennetz der Stadt Bielefeld sind durch den AN 

Detektoreinheiten zur Erfassung und Anonymisierung von MAC-Adressen von Bluetooth- und 

WiFi-Geräten zu liefern, montieren und in Betrieb zu nehmen. 

 

Die zu realisierenden Standorte sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. Nähere 

Details zu den einzelnen Standorten können den Lageplänen in der Anlage 2 zur 

Ausführungsbeschreibung entnommen werden. Die technischen Anforderungen an die zu 

liefernden Systeme sind in Kapitel 1.1.3 näher beschrieben. 

 

Tabelle 1-1: Zusammenstellung Standorte Bluetooth- / WiFi-Erfassung 
Lfd.-
Nr. 

Standort Lage 
[Koordinaten 32U] 

Energie- 
versorgung 

Montage / 
Aufstellvorrichtung 

Bemerkung 

1 RZE_01 466900.00 m E 
5768825.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

2 RZE_02 467058.00 m E 
5767725.00 m N 

LED-Tafel Rohrmast LED-Tafel  

3 RZE_03 469568.00 m E 
5768777.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

4 RZE_04 469558.00 m E 
5768106.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

5 RZE_05 469397.00 m E 
5767624.00 m N 

LED-Tafel Rohrmast LED-Tafel  

6 RZE_08 473413.00 m E 
5765386.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

7 RZE_09 472405.00 m E 
5765529.00 m N 

LED-Tafel Rohrmast LED-Tafel  

8 RZE_10 470129.00 m E 
5765386.00 m N 

LSA 216 LSA-Mast  

9 RZE_11 469511.00 m E 
5765167.00 m N 

LSA 218 LSA-Mast  

10 RZE_12 468723.00 m E 
5765682.00 m N 

LSA 292 LSA-Mast Kabelschutzrohrtrasse 
herstellen 

11 RZE_13 468677.00 m E 
5765222.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

12 RZE_14 469500.00 m E 
5764825.00 m N 

LSA 303 LSA-Mast  

13 RZE_15 468730.00 m E 
5764585.00 m N 

WVZ-Tunnel Rohrmast WVZ  

14 RZE_16 467350.00 m E 
5764940.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

15 RZE_17 467603.00 m E 
5764564.00 m N 

LED-Tafel Rohrmast LED-Tafel  

16 RZE_18 464753.00 m E 
5765229.00 m N 

LSA 269 LSA-Mast  
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Lfd.-
Nr. 

Standort Lage 
[Koordinaten 32U] 

Energie- 
versorgung 

Montage / 
Aufstellvorrichtung 

Bemerkung 

17 RZE_19 465588.00 m E 
5764809.00 m N 

LED-Tafel Rohrmast LED-Tafel  

18 RZE_20 466772.00 m E 
5764329.00 m N 

LSA 273 LSA-Mast Kabelschutzrohrtrasse 
herstellen 

19 RZE_21 467094.00 m E 
5764120.00 m N 

LSA 272 LSA-Mast  

20 RZE_22 470071.00 m E 
5762491.00 m N 

LSA 440 LSA-Mast  

21 RZE_23 468922.00 m E 
5762814.00 m N 

LSA 448 LSA-Mast  

22 RZE_24 469931.00 m E 
5761540.00 m N 

LSA 431 LSA-Mast  

23 RZE_25 468811.00 m E 
5761980.00 m N 

LSA 405 LSA-Mast  

24 RZE_28 472012.00 m E 
5760731.00 m N 

LSA 425 LSA-Mast  

25 RZE_29 471676.00 m E 
5760853.00 m N 

LSA 424 LSA-Mast  

26 RZE_30 465722.00 m E 
5760838.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

27 RZE_31 466891.00 m E 
5762259.00 m N 

LSA 515 LSA-Mast  

28 RZE_36 464715.00 m E 
5758920.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

29 RZE_37 467921.00 m E 
5758831.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

30 RZE_38 467719.00 m E 
5758999.00 m N 

LED-Tafel Rohrmast LED-Tafel  

31 RZE_34 464073.00 m E 
5761919.00 m N 

neue ZAS neuer Rohrmast  

32 RZE_33 466780.00 m E 
5762591.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

33 RZE_35 465132.00 m E 
5761142.00 m N 

LED-Tafel Rohrmast LED-Tafel  

 

1.1.2.2 Verkehrsdatenerfassung 

Ergänzend zur Ermittlung von Reisezeiten ist durch den AN ein System zur Ermittlung von 

Verkehrsdaten im Straßennetz der Stadt Bielefeld zu erstellen. Hierfür sind durch den AN 

Detektoreinheiten zur Erfassung und Aggregierung von Verkehrsdaten mittels Videodetektion 

und -Auswertung zu liefern, montieren und in Betrieb zu nehmen. 

 

Die zu realisierenden Standorte sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. Nähere 

Details zu den einzelnen Standorten können den Lageplänen in der Anlage 2 zur 

Ausführungsbeschreibung entnommen werden. Die technischen Anforderungen an die zu 

liefernden Systeme sind in Kapitel 1.1.3 näher beschrieben. 
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Tabelle 1-2: Zusammenstellung Standorte Verkehrsdatenerfassung (Videodetektion) 
Lfd.-
Nr. 

Standort 
(ID) 

Lage 
[Koordinaten 32U] 

Energie- 
versorgung 

Montage / 
Aufstellvorrichtung 

Bemerkung 

1 VDE_63 467656.00 m E 
5764049.00 m N 

WVZ Mast WVZ-Tunnel / 
Mastverlängerung 

 

2 VDE_64 468425.00 m E 
5763831.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

3 VDE_02 466682.00 m E 
5771977.00 m N 

LSA 263 LSA-Mast  

4 VDE_33 473091.00 m E 
5753545.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

5 VDE_80 473487.00 m E 
5768820.00 m N 

LED-Tafel Mast LED-Tafel / 
Mastverlängerung 

 

6 VDE_08 469397.00 m E 
5767622.00 m N 

LED-Tafel Mast LED-Tafel / 
Mastverlängerung 

 

7 VDE_07 467058.00 m E 
5767726.00 m N 

LED-Tafel Mast LED-Tafel / 
Mastverlängerung 

 

8 VDE_41 465133.00 m E 
5761143.00 m N 

LED-Tafel Mast LED-Tafel / 
Mastverlängerung 

 

9 VDE_30 469753.00 m E 
5757088.00 m N 

LED-Tafel Mast LED-Tafel / 
Mastverlängerung 

 

10 VDE_31 470884.00 m E 
5755545.00 m N 

LED-Tafel Mast LED-Tafel / 
Mastverlängerung 

 

11 VDE_18 472133.00 m E 
5765477.00 m N 

Beleuchtung Beleuchtungsmast  

12 VDE_13 471698.00 m E 
5766712.00 m N 

LED-Tafel Mast LED-Tafel / 
Mastverlängerung 

 

13 VDE_24 469887.00 m E 
5761583.00 m N 

LSA 406 LSA- Mast  

14 VDE_51 469689.00 m E 
5765234.00 m N 

LED-Tafel Mast LED-Tafel / 
Mastverlängerung 

 

 

 

1.1.2.3 Aufstellvorrichtungen 

In der Regel erfolgt die Montage der zu liefernden Erfassungseinheiten an bestehenden Masten 

(Beleuchtungsmasten, LSA-Masten, Rohrmasten von LED-Tafeln). An einzelnen Standorten 

(siehe Tabelle 1-1 und 1-2) sind jedoch durch den AN neue Aufstellvorrichtungen in Form von 

Rohrmasten inkl. der zugehörigen Fundamente zu erstellen. 

 

1.1.2.4 Datenübertragung 

Für die Datenübertragung zwischen den Detektoreinheiten auf der einen Seite und der Zentrale 

(nicht Auftragsbestandteil) auf der anderen Seite ist durch den AN ein Netzwerk aufzubauen. Als 

Datenverbindungen sind hier LTE-Strecken durch den AN einzurichten (siehe auch Anlage 3 zur 

Baubeschreibung bzw. Kapitel 1.1.3.3).  

 

Die erforderlichen LTE-Modems sind durch den AN zu liefern, montieren und betriebsfertig zu 

konfigurieren. Die notwendigen SIM-Karten für die LTE-Modems werden durch den AG gestellt. 

Zum Einsatz kommen SIM-Karten die eine Übertragung in einem privaten Netzsegment 

ermöglichen. Um die Datensicherheit auch gegenüber dem Mobilfunkbetreiber sicher zu stellen 

ist zwischen den Detektoreinheiten (LTE-Modems) und der Zentrale eine VPN-Verbindung 

aufzubauen. Zentralenseitig wird hierzu ein VPN-Gateway (VPN-Server) AG-seitig zur Verfügung 

gestellt.  
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Hiervon abweichend sind an allen Standorten, bei denen LED-Tafeln für die Montage und 

Energieversorgung genutzt werden, für die Datenübertragung die vorhandenen LTE-Modems der 

LED-Tafeln zu nutzen. 

 

Die vorgesehene Netzwerkstruktur ist in Anlage 3 zur Baubeschreibung dargestellt. Die 

Anforderungen an die zu liefernden Komponenten werden im Kapitel 1.1.3 näher beschrieben. 

 

 
1.1.2.5 Energieversorgung 

Die Energieversorgung der Detektoreinheiten erfolgt über vorhandene Energieanschlüsse (230 

V) in Form von Anschlüssen an Beleuchtungsmasten, an Unterverteilungen von LED-Tafeln oder 

LSA-Steuerschränken bzw. über durch den AN neu zu erstellende Zähleranschlusssäulen (siehe 

auch Tabelle 1-1 und 1-2). Von diesen Anschlüssen ist durch den AN eine Energieverkabelung 

bis zu den Detektionseinheiten herzustellen. Die genauen Details hierzu werden in Kapitel 1.1.3 

beschrieben. 

 
 
1.1.2.6 Tiefbau 

An einzelnen Standorten (siehe Anlage 2.1) sind zur Herstellung der Energieversorgung von LSA-

Steuerschränken bzw. ebenfalls neu zu erstellenden Zähleranschlusssäulen aus neue 

Kabelschutzrohrtrassen inkl. Kabelgräben bis zur geplanten Aufstellvorrichtung herzustellen. 

Hierbei handelt es sich jeweils lediglich um Strecken von 5 bis 15 m. 

 

Des Weiteren sind durch den AN Baugruben für die Herstellung neuer Fundamente für die neu 

durch den AN zu erstellenden Aufstellvorrichtungen herzustellen. 
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1.1.3 Technische Anforderungen 

In den nachfolgenden Kapiteln sind die technischen Anforderungen an die einzelnen durch den 

AN zu liefernden Systemkomponenten näher beschrieben. 

 

1.1.3.1 Reisezeiterfassung 

Zur Ermittlung von Reisezeiten sind Detektoreinheiten zur Erfassung von Bluetooth- und WiFi-

Geräten durch den AN zu liefern. Die Detektoreinheiten müssen sowohl die eigentlichen 

Detektoren als auch alle für die nachfolgend beschriebenen Auswertungen erforderlichen 

Komponenten beinhalten. Des Weiteren müssen die Detektoreinheiten alle notwendigen 

Komponenten für die Energieversorgung und Datenübertragung beinhalten. Hierbei muss die 

Datenübertragung je nach Standort über ein integrierbares LTE-Modem oder einen Anschluss an 

ein bestehendes LTE-Modem via LAN erfolgen. Für die Energieversorgung ist ein Netzteil 

vorzusehen, welches über einen einphasigen 230V-Anschluss mit Strom versorgt wird. 

 

Die Detektoreinheiten / Detektoren sind in einem möglichst kleinen, unauffälligen Gehäuse bzw. 

Mastschränken (ebenfalls Lieferbestandteil des AN) unterzubringen und so zu montieren, dass 

diese von den Verkehrsteilnehmern möglichst nicht wahrgenommen werden. 

 

Da es sich bei den zu erfassenden MAC-Adressen um eindeutige Kennungen, die einem Gerät 

für die gesamte Lebensdauer zugeordnet sind, handelt und damit mit – zumindest Dritten 

zugänglichem Zusatzwissen – auf Personen rückführbar sind handelt es sich im Sinne des 

Datenschutzgesetzes um personenbezogene Daten. Daher sind die Daten noch in der 

Detektoreinheit zu anonymisieren. 

 

Die weitere Auswertung der erfassten und anonymisierten Mac-Adressen und deren 

Erfassungszeitpunkt erfolgen dann durch eine Zentrale (nicht Bestandteil der vorliegenden 

Lieferleistung). Die entsprechend dem nachfolgend beschriebenen Datenschutzkonzept 

aufbereiteten und anonymisierten Daten sind an die Zentraleneinheit zur weiteren Auswertung zu 

übertragen. 

 

1.1.3.1.1 Datenschutzkonzept / Anonymisierung der erfassten Daten 

Der Personenbezug der erfassten Daten muss frühestmöglich aufgehoben werden. Hierzu ist ein 

Verfahren vorgegeben, welches direkt zu Beginn die Zuordnungsfähigkeit der erfassten 

Kenndaten durch Kürzung deutlich herabsetzt und diese im Anschluss weiter verschleiert, so 

dass eine Rückrechnung auf das ursprünglich personenbeziehbare Kenndatum nach derzeitigem 

Stand der Technik weiter erheblich erschwert wird. 

 

Die gesamten nachfolgend beschriebenen Schritte zur Datenaufbereitung (Anonymisierung) 

müssen unmittelbar, direkt im bzw. am Detektor (in der Detektoreinheit) erfolgen. 

 

Das originale Kenndatum (MAC-Adresse) darf nur für die Dauer der Verarbeitungsschritte (<< 1s) 

in einem flüchtigen Empfangspuffer der Detektorbaugruppe vorgehalten werden, der von 

außerhalb der Baugruppe nicht ausgelesen werden kann. Die Detektorbaugruppe darf nur das 

resultierende anonymisierte Kenndatum mit dem Zeitpunkt der Erfassung verlassen. 
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Unmittelbar nach der ersten Stufe der Anonymisierung der Kenndaten bei der Erfassung der 

Verkehrsteilnehmer bzw. Geräte sind die zweite und die dritte Stufe der Anonymisierung direkt 

im oder am Detektor (in der Detektoreinheit) wie folgt umzusetzen: 

 

Anonymisierung Stufe 1 – Kürzung der MAC-Adresse 

Die Grundanonymisierung der Kenndaten ist in einem ersten Schritt durch eine unvollständige 

Übernahme des Kenndatensatzes (MAC-Adresse) unmittelbar bei der Erfassung zu realisieren. 

Bei dem Bluetooth-basierten System besteht die MAC-Adresse aus 3 Byte Herstellercode und 3 

Byte Adressraum für das einzelne Gerät. Es ist zwingend sicherzustellen, dass bei der Erfassung 

das letzte Byte des Adressraumes nicht miterfasst und weiterverarbeitet wird. Gleiches gilt für 

erfasste WiFi-Geräte. 

 

Anonymisierung Stufe 2 – Bildung eines Hashwertes 

In der zweiten Stufe ist ein Hashing-Verfahren zur Verschlüsselung der Daten einzusetzen. Im 

vorliegenden Fall ist der „Secure-Hash-Algorithmus (SHA 256)“ einzusetzen. Dieses Verfahren 

ist nicht umkehrbar, d.h. eine Rückwärtsermittlung der originären Kenndaten aus dem Hashwert 

ist nicht möglich. 

 

Hinzu kommt der sogenannte „Salt-Wert“ als zufällig gewählte Zeichenfolge, die an einen 

gegebenen Klartext vor der Verwendung als Eingabe einer Hashfunktion angehängt wird, um die 

Entropie der Eingabe zu erhöhen. Der Salt-Wert muss systemweit identisch sein. Daher wird 

dieser als Zufallswert auf der Zentrale erzeugt und über ein herstellerdefiniertes Telegramm (als 

Parameter an alle Detektoren) übermittelt. 

 

Anonymisierung Stufe 3 – Bildung eines Prüfwertes 

Zur weiteren Verschleierung und gleichzeitigen Verkürzung des Hashwertes ist im dritten Schritt 

eine Prüfsumme zu bilden. Vorgegeben hier ist das CRC64-Verfahren zur Bestimmung eines 

Prüfwertes für Daten, um Fehler bei der Übertragung oder Speicherung erkennen zu können. 

Damit entsteht ein Prüfwert, der mit maximal 8 Byte je Schlüssel beinhaltet und neben einer 

weiteren Anonymisierung auch dazu führt, dass eine größere Menge von Einzelfahrzeugdaten je 

Telegramm zur Zentrale übertragbar ist. 

 

Zeitliche Beschränkung der Erfassung 

Als zusätzliche Maßnahme zur Optimierung des Prozesses der faktischen Anonymisierung ist ein 

temporäres Ausschalten der Erfassung vorzusehen. Dies heißt, dass zufallsbasiert (nicht 

statisch) innerhalb einer Stunde für eine parametrierbare Anzahl an „n“ Minutenintervallen eine 

Ausschaltung des Erfassungsgerätes mittels „Time-Out-Funktion“ erfolgen muss. Eine 

entsprechende Funktionalität ist auf Ebene der Detektoreinheiten umzusetzen. Dieser Prozess 

muss von der Zentrale aus parametrierbar sein. Das genaue Vorgehen ist im Rahmen der 

Werkstatt- und Montageplanung durch den AN mit dem AG abzustimmen. 
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1.1.3.1.2 Technische Anforderungen an die Detektoren 

Die zu liefernden Detektoreinheiten müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen: 

 

Betriebstemperatur:  -30°C bis 70°C 

Leistungsaufnahme:  max. 25 W 

Schutzklasse (Gehäuse): mind. IP54 

Erfassungsreichweite: mind. 80 m (für WiFi-Erfassung) 

    mind. 100m (für Bluetooth-Erfassung) 

 

Aus Datenschutzgründen muss der Erfassungswinkel ggf. durch Zusatzeinrichtungen 

eingeschränkt werden können. 

 

Die Detektoren müssen eine Erfassungsquote von mindestens 95% aufweisen. 

 

1.1.3.1.3 Datenübertragung 

An die Zentrale sind nur der o.g. resultierende Prüfwert (CRC64-Checksumme) und der 

Durchfahrtzeitpunkt (Zeitstempel) jedes erfassten Fahrzeuges bzw. Gerätes innerhalb des 

aktuellen Intervalls (i.d.R. 1 Minute) zu übertragen. Hierzu ist in der vorliegenden Maßnahme ein 

herstellerspezifisches Telegramm zu verwenden, welches im Rahmen der Werkstatt- und 

Montageplanung mit dem Betreiber sowie dem Hersteller der Reisezeitzentrale abzustimmen ist. 

Die Kosten für die erforderlichen Abstimmungen sind in die Position für die Lieferung der 

Detektoreinheit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

 

Die Übertragung zwischen den Detektoren und der Zentrale erfolgt über nicht öffentlich 

zugängliche Netzwerke des Betreibers. Hierzu sind je Standort LTE-Modems für den Einbau in 

die Detektoreinheit zur Datenübertragung durch den AN zu liefern. Hiervon abweichend sind an 

allen Standorten, an denen die Montage und Energieversorgung der Detektoreinheiten an Masten 

von LED-Tafeln bzw. über die Unterverteilung von LED-Tafeln erfolgt, die in den LED-Tafeln 

bereits vorhandenen LTE-Modems für die Datenübertragung zu nutzen. Hierzu ist durch den AN 

eine Anbindung der Auswerte- und Kommunikationskomponenten der Detektoreinheiten an das 

bestehende LTE-Modem mittel LAN-Kabel (Cat 7) herzustellen. 

 

Für die Datenübertagung sind durch den AN LTE-Modems zu liefern, die den nachfolgenden 

Mindestanforderungen genügen: 

 

• Unterstützte Standards: 5G, LTE (4G) 

• Hutschienenmontage 

• 2 x LAN – Schnittstelle (RJ45) 

• Temperaturbereich: -40 bis 75 C° 

• Unterstützung von VLAN 

• Versenden von Status- und Störmeldungen via SNMP 

• IP-Sec Unterstützung (integrierte VPN-Client) 

• Leistungsaufnahme: max. 20 W 

• LTE-Antenne 
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1.1.3.1.4 Energieversorgung 

Für die Energieversorgung der Detektoreinheit sind durch den AN passende Netzteile (230V) zu 

liefern und eine Verkabelung bis zur jeweiligen Anschlusspunkt herzustellen. 

 

Als Anschlusspunkte dienen je nach Standort: 

 

• Energieunterverteilung von LED-Matrixanzeigen 

• Klemmkästen von Beleuchtungsmasten 

• Energieunterverteilung von LSA-Steuerschräken 

• Durch den AN neu zu erstellende Zähleranschlusssäulen 

 

Im Rahmen des Anschlusses der Detektoreinheiten an Energieunterverteilungen von LED-Tafeln 

ist durch den AN in Abstimmung mit dem Hersteller der LED-Tafeln ein 1-phasiger Abgang zu 

ergänzen sowie das Energiekabel in die LED-Tafeln einzuführen und dort auf den neu erstellen 

Abgang aufzulegen. 

 

Der Energieanschluss über Beleuchtungsmasten erfolgt über den Anschluss der durch den AN 

zu liefernden Verkabelung zur Detektoreinheit über ein Auflegen des Kabels an den bestehenden 

Klemmkästen der Beleuchtungsmasten. 

 

An den Standorten mit einer Energieversorgung über Beleuchtungsmasten steht keine 

dauerhafte Energieversorgung zur Verfügung. Daher ist für diese Standorte eine 

Batteriepufferung vorzusehen. Die Batteriepufferung ist so auszulegen, dass eine Betriebszeit 

von min. 16 Stunden bei einer maximalen Ladezeit von 8 Stunden am Tag bei einer Temperatur 

von 5°C gewährleistet ist. 

 

Im Zuge des Anschlusses der Detektoreinheiten an Unterverteilungen von LSA-Steuerschränken 

ist durch den AN analog zum Anschluss an LED-Tafeln ein 1-phasiger Abgang für die 

Energieversorgung der Detektoreinheit in der Unterverteilung zu ergänzen sowie das 

Energiekabel in den Steuerschrank einzuführen und dort auf den neu erstellen Abgang 

aufzulegen. 

 

Für den Anschluss an ebenfalls neu zu erstellenden Zähleranschlusssäulen sind in den ZAS 

entsprechende Abgänge durch den AN vorzusehen. 

 

 

1.1.3.2 Montage 

Die Montage der Detektoreinheiten muss mittels zu liefernder Mastschellen an den zur Montage 

vorgesehenen Aufstellvorrichtungen (Rohrmasten, Signalmasten oder Beleuchtungsmasten) 

erfolgen. Es sind Mastschellen aus Edelstahl zu verwenden. Durch den AN sind geeignete 

Maßnahmen vorzusehen um Beschädigungen der Beschichtung bzw. Verzinkung der 

Aufstellvorrichtung sowie Schäden durch Kontaktkorrosion dauerhaft zu verhindern. 
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1.1.3.3 Kabelverlegung 

Die Kabelverlegung (Energiekabel) muss soweit möglich in den jeweiligen Aufstellvorrichtungen 

erfolgen. Bei Montage an bestehenden Rohr-, Beleuchtungs- oder Signalmasten sind in 

Abstimmung mit dem Betreiber entsprechende Kabelauslässe durch Bohrungen herzustellen. 

Hierbei sind die Bohrlöcher mit einem Korrosionsschutz als Kaltverzinkung sowie einem 

Kantenschutz (zum Schutz der Kabel) zu versehen.  

 

Ist eine Verlegung der Verkabelung innerhalb der Aufstellvorrichtungen nicht möglich sind durch 

den AN für die Kabelführung Kabelschutzrohre aus Edelstahl außen an den Aufstellvorrichtungen 

anzubringen. 

 

 

1.1.3.4 Verkehrsdatenerfassung 

Ergänzend zu den Detektoren zur Reisezeitermittlung sind durch den AN videobasierte 

Detektoren zur Verkehrsdatenerfassung zu liefern und montieren. Durch den AN sind hierbei 

Detektoreinheiten zu liefern die sowohl die eigentlichen Detektoren (Videokameras) als auch alle 

für die Auswertungen der Daten erforderlichen Komponenten beinhalten. 

 

Des Weiteren müssen die Detektoreinheiten alle notwendigen Komponenten für die 

Energieversorgung und Datenübertragung beinhalten. Hierbei muss die Datenübertragung über 

ein integrierbares LTE-Modem oder einen Anschluss an ein bestehendes LTE-Modem via LAN 

erfolgen. Für die Energieversorgung ist ein Netzteil vorzusehen, welches über einen einphasigen 

230V-Anschluss mit Strom versorgt wird. 

 

Die Detektoreinheiten / Detektoren sind in einem möglichst kleinen, unauffälligen Gehäuse bzw. 

Mastschränken (ebenfalls Lieferbestandteil des AN, Kosten sind in die Position für die Lieferung 

der Detektoreinheit einzukalkulieren) unterzubringen und so zu montieren, dass diese von den 

Verkehrsteilnehmern möglichst nicht wahrgenommen werden. 

 

 
1.1.3.4.1 Technische Anforderungen an die Detektoren / Auswerteeinheiten 

Die zu liefernden Detektoreinheiten müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen: 

 

Betriebstemperatur:  -30°C bis 70°C 

Leistungsaufnahme:  max. 100 W 

Schutzklasse (Gehäuse): mind. IP54 

Objekterkennung:   Pkw, Lkw, Motorrad, Fahrrad 

Verkehrsdatenerhebung: mind. 8 Detektionszonen zur Klassifizierung und Zählung 

Detektionsbereich:  mind. 0 bis 75 m, Sichtfeld (Horizontal) mind. 120° 

 

Eine Objekterkennung ist auch bei Dunkelheit und schwierigen Witterungsverhältnissen (z.B. 

Nebel, Schnee) sicher zu stellen. 
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Über die Detektionszonen muss eine zuverlässige Zählung der Objekte je Klasse erfolgen. Die 

Einzeldaten müssen hierbei durch die Auswerteeinheit in parametrierten Intervallen aggregiert 

und an die Zentrale übertragen werden. 

 

Die Detektoren müssen eine Erfassungsgenauigkeit (Zählung und Klassifizierung) von 

mindestens 90% aufweisen. Diese ist vor Ort an vom AG vorgegebenen Standorten vor einer 

möglichen Abnahme durch den AN nachzuweisen. 

 

 

1.1.3.4.2 Datenschutz 

Alle Detektionsprozesse müssen innerhalb der Detektoreinheit vor Ort durchgeführt werden. Es 

dürfen nur vollständig anonymisierte Informationen die Detektoreinheit verlassen. Eine 

Speicherung von Videodaten auch für die Auswertung ist nicht zulässig. 

 

Durch den AN ist im Rahmen der Werkstatt- und Montageplanung darzustellen, wie der 

Datenschutz sichergestellt wird. 

 

1.1.3.4.3 Datenübertragung 

An die Zentrale sind nur die aggregierten Verkehrsdaten zu übertragen. Hierzu ist in der 

vorliegenden Maßnahme ein herstellerspezifisches Telegramm zu verwenden, welches im 

Rahmen der Werkstatt- und Montageplanung mit dem Betreiber sowie dem Hersteller der 

Verkehrsdatenzentrale abzustimmen ist. Die Kosten für die erforderlichen Abstimmungen sind in 

die Position für die Lieferung der Detektoreinheit einzukalkulieren und werden nicht gesondert 

vergütet. 

 

Die Übertragung zwischen den Detektoren und der Zentrale erfolgt über nicht öffentlich 

zugängliche Netzwerke des Betreibers. Hierzu sind je Standort LTE-Modems für den Einbau in 

die Detektoreinheit zur Datenübertragung durch den AN zu liefern. Hiervon abweichend sind an 

allen Standorten, an denen die Montage und Energieversorgung der Detektoreinheiten an Masten 

von LED-Tafeln bzw. über die Unterverteilung von LED-Tafeln erfolgt, die in den LED-Tafeln 

bereits vorhandenen LTE-Modems für die Datenübertragung zu nutzen. Hierzu ist durch den AN 

eine Anbindung der Auswerte- und Kommunikationskomponenten der Detektoreinheiten an das 

bestehende LTE-Modem mittels LAN-Kabel (Cat 7) herzustellen. 

Für die Datenübertagung sind durch den AN LTE-Modems zu liefern, die den nachfolgenden 

Mindestanforderungen genügen: 

 

• Unterstützte Standards: 5G, LTE (4G) 

• Hutschienenmontage 

• 2 x LAN – Schnittstelle (RJ45) 

• Temperaturbereich: -40 bis 75 C° 

• Unterstützung von VLAN 

• Versenden von Status- und Störmeldungen via SNMP 

• IP-Sec Unterstützung (integrierte VPN-Client) 

• Leistungsaufnahme: max. 20 W 

• nachweislich ausreichend leistungsfähige LTE-Antenne 
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1.1.3.4.4 Energieversorgung 

Für die Energieversorgung der Detektoreinheit sind durch den AN passende Netzteile (230V) zu 

liefern und eine Verkabelung bis zur jeweiligen Anschlusspunkt herzustellen. 

 

Als Anschlusspunkte dienen je nach Standort: 

 

• Energieunterverteilung von LED-Matrixanzeigen 

• Klemmkästen von Beleuchtungsmasten 

• Energieunterverteilung von LSA-Steuerschräken 

• Durch den AN neu zu erstellende Zähleranschlusssäulen 

 

Im Rahmen des Anschlusses der Detektoreinheiten an Energieunterverteilungen von LED-Tafeln 

ist durch den AN in Abstimmung mit dem Hersteller der LED-Tafeln ein 1-phasiger Abgang zu 

ergänzen sowie das Energiekabel in die LED-Tafeln einzuführen und dort auf den neu erstellen 

Abgang aufzulegen. 

 

Der Energieanschluss über Beleuchtungsmasten erfolgt über den Anschluss der durch den AN 

zu liefernden Verkabelung zur Detektoreinheit über ein Auflegen des Kabels an den bestehenden 

Klemmkästen der Beleuchtungsmasten. 

 

An den Standorten mit einer Energieversorgung über Beleuchtungsmasten steht keine 

dauerhafte Energieversorgung zur Verfügung. Daher ist für diese Standorte eine 

Batteriepufferung vorzusehen. Die Batteriepufferung ist so auszulegen, dass eine Betriebszeit 

von min. 16 Stunden bei einer maximalen Ladezeit von 8 Stunden am Tag bei einer Temperatur 

von 5°C gewährleistet ist. 

 

Im Zuge des Anschlusses der Detektoreinheiten an Unterverteilungen von LSA-Steuerschränken 

ist durch den AN analog zum Anschluss an LED-Tafeln, ein 1-phasiger Abgang für die 

Energieversorgung der Detektoreinheit in der Unterverteilung zu ergänzen sowie das 

Energiekabel in den Steuerschrank einzuführen und dort auf den neu erstellen Abgang 

aufzulegen. 

 

Für den Anschluss an ebenfalls neu zu erstellenden Zähleranschlusssäulen sind in den ZAS 

entsprechende Abgänge durch den AN vorzusehen. 

 

 

1.1.3.5 Montage 

Die Montage der Detektoreinheiten muss mittels zu liefernder Mastschellen an den zur Montage 

vorgesehenen Aufstellvorrichtungen (Rohrmasten, Signalmasten oder Beleuchtungsmasten) 

erfolgen. Es sind Mastschellen aus Edelstahl zu verwenden. Durch den AN sind geeignet 

Maßnahmen vorzusehen um Beschädigungen der Beschichtung der Aufstellvorrichtung sowie 

Schäden durch Kontaktkorrosion dauerhaft zu verhindern. 

 

Für die Montage der Videokameras an den Masten von LED-Tafeln sind darüber hinaus 

Mastverlängerungen zu liefern und montieren, um eine ausreichende Höhe und ein freies 

Sichtfeld zu gewährleisten. 
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1.1.3.6 Kabelverlegung 

Die Kabelverlegung (Energiekabel) muss soweit möglich in den jeweiligen Aufstellvorrichtungen 

erfolgen. Bei Montage an bestehenden Rohr-, Beleuchtungsmasten oder Signalmasten sind in 

Abstimmung mit dem Betreiber entsprechende Kabelauslässe durch Bohrungen herzustellen. 

Hierbei sind die Bohrlöcher mit einem Korrosionsschutz als Kaltverzinkung sowie einem 

Kantenschutz (zum Schutz der Kabel) zu versehen.  

 

Ist eine Verlegung der Verkabelung innerhalb der Aufstellvorrichtungen nicht möglich (z.B. bei 

Betonmasten) sind durch den AN für die Kabelführung Kabelschutzrohre aus Edelstahl außen an 

den Aufstellvorrichtungen anzubringen. 

 

 

1.1.3.7 Aufstellvorrichtungen 

Durch den AN sind Rundrohrmasten aus Stahl für die Anbringung der ebenfalls durch den AN zu 

liefernden Detektoreinheiten zu liefern. Die genauen Längen der Maste sind im Rahmen der 

Werkstatt- und Montageplanung durch den AN in Abstimmung mit dem AG festzulegen. 

 

Die Fundamente sind Bestandteil der Gesamtkonstruktion der Aufstellvorrichtung. Grundsätzlich 

gelten für deren Erstellung hier die Vorgaben der ZTV-ING. Die Art der Gründung ist in der 

Werkstatt- und Montageplanung nach Ausführung der Suchschachtungen zu ermitteln, 

darzustellen, nachzuweisen und mit dem AG abzustimmen. 

 

Die weiteren technischen Anforderungen sind in den nachfolgenden Kapiteln zusammengestellt. 

 

 

1.1.3.7.1 Baugrundsätze / Werkstoffe 

Für die Aufstellvorrichtungen (Rohrmasten) ist eine Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl S235 

JR gemäß DIN 10025 zur Kabelführung innerhalb der Konstruktion mit Mastklappe vorzusehen. 

 

1.1.3.7.2 Abmessungen 

Für die Montage von Reisezeitdetektoren sind durch den AN Masten mit einer Länge von 2,50 m 

zu liefern. Für die Montage von Verkehrsdatenerfassungseinheiten sind in Abhängigkeit vom 

jeweiligen Standort Masten mit einer Länge von 3,5 bis 5 m vorzusehen. 

 

Alle Maße sind vom AN in Abstimmung mit dem AG in der Örtlichkeit festzulegen, Aufmaße / 

Querprofile vor Ort aufzunehmen und darauf aufbauend entsprechende 

Ausführungszeichnungen zu erstellen. 

 

Durchmesser und Wandstärken sind durch den AN in Abhängigkeit der konstruktiven und 

statischen Randbedingungen festzulegen. 
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1.1.3.7.3 Konstruktion und Ausstattung 

Die Erdung aller Aufstellvorrichtungen muss innenliegend im Mast erfolgen. Die Masten sind mit 

Mastklappen aus Stahl (feuerverzinkt) zu liefern. Der Mast ist oben durch eine Mastkappe aus 

Kunststoff abzudecken. 

 

1.1.3.7.4 Erdung 

Alle Erdungsbolzen sind jeweils mit 2 U-Scheiben, 2 Federringen und 2 Muttern (alles aus 

Werkstoff 1.4571) zu bestücken. Alle Schrauben sind gegen selbstständiges Lösen zu sichern 

(Muttern zu kontern und bei Ausführung in Edelstahl zusätzlich zu verkleben) und müssen aus 

rostfreiem Stahl sein. 

 

1.1.3.7.5 Korrosionsschutz 

Die Aufstellvorrichtungen sind als feuerverzinkte Stahlkonstruktionen auszuführen. Die 

Gewindebolzen und Muttern sind mit Korrosionsschutzbinden dicht zu ummanteln. 

 

1.1.3.7.6 Kabelführung 

Alle Maste sind mit nach vorne zu öffnenden (mit entsprechender Arretierung sowie einer 

Verschließbarkeit mit einem Schloss inkl. einheitlichem Schließsystem; wird nicht gesondert 

vergütet) Masttüren zu konstruieren und liefern. Die Kabelaustritte der Maste sind mit einem 

Kunststoff-Kantenschutz und Abdeckung zu versehen. 

 

Im Mast ist auf Höhe der Masttür ein Klemmkasten vorzusehen. Eine gesonderte Vergütung 

hierfür erfolgt nicht. 

 

1.1.3.7.7 Herstellung und Montage 

Die Montage der Aufstellvorrichtungen muss soweit möglich ohne Anhalten und Behinderung des 

Verkehrs erfolgen. 

 

1.1.3.7.8 Bemessung und Nachweise 

Für die Gründung der Aufstellvorrichtungen hat der AN eine geprüfte Statik sowie geprüfte Schal- 

und Bewehrungspläne zu liefern. Der AN hat somit nach den von ihm erstellten und vom AG 

freigegebenen Plänen zu bauen. 

 

Für den Stahlbau hat der AN ebenfalls eine geprüfte Statik und geprüfte 

Stahlbauübersichtszeichnungen zu liefern. Auf dieser Grundlage hat der AN seine Werkstatt- und 

Montageplanung zu erstellen und dem AG zur Genehmigung vorzulegen. 

 

1.1.3.7.9 Prüfungen und Überwachung 

Eine gesonderte Fertigungsüberwachung durch den AG ist nicht vorgesehen. Durch den AN ist 

jedoch eine werksseitige Überwachung durchzuführen. Die entsprechende Dokumentation ist 

dem AG vorzulegen. 
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1.1.3.7.10 Herstellung von Baugruben (für Fundamente) 

Grundsätzlich sind durch den AN an allen Standorten unmittelbar (spätestens 10 Werktage) nach 

der finalen Festlegung der Standorte Suchschachtungen durchzuführen, um zu erkunden, ob ggf. 

Leitungen oder sonstige Hindernisse zu beachten sind, welche in der Werkstatt- und 

Montageplanung der Fundamentkonstruktion zu berücksichtigen sind. Spätestens 5 Werktage 

nach den Aufschlüssen sind finale Vorschläge für die Fundamentlösung dem AG zur 

Genehmigung vorzulegen. 

 

Vor der Erstellung der Suchschachtungen ist ein separater Begehungstermin mit dem AG 

durchzuführen (ist in die Position der Suchschachtung mit einzukalkulieren). 

 

Das Baufeld ist im Bereich der Fundamente, soweit vorhanden, von Bewuchs freizumachen. Beim 

Erdaushub für die Fundamente ist der vorhandene Oberboden abzutragen, zwischenzulagern 

und in der vorgefundenen Dicke wieder an zudecken. Darüber hinaus sind die Vorgaben der 

Aufgrabungsrichtlinie der Stadt Bielefeld (siehe auch Anlage 4) einzuhalten.  

 

Die Absicherung der Baugrube hat gemäß RSA zu erfolgen. 

 

Es ist mit Böden gemäß Homogenbereich B0 (siehe Kapitel 2.6) zu rechnen. Bodengutachten zu 

den Einzelstandorten liegen nicht vor. 

 

Der Erdaushub ist so zu lagern, dass weder Straßen noch Fuß- und Radwege eingeschränkt 

werden. Überschüssiger Boden ist soweit möglich in Abstimmung mit dem AG vor Ort wieder 

einzubauen (flächenhaft zu verteilen). Der hiermit verbundene Aufwand ist in die Position für die 

Erstellung von Baugruben und Leitungsgräben etc. mit einzukalkulieren. Eine gesonderte 

Vergütung hierfür erfolgt nicht. 

 

Ist ein Einbau vor Ort aufgrund der Umgebung und anfallenden Massen nicht möglich, so ist der 

überschüssige Boden zu einem Lagerplatz des AN zu transportieren dort zwischenzulagern, zu 

beproben und gemäß den Ergebnissen der Bodenuntersuchung einer weiteren Verwertung nach 

Wahl des AN zuzuführen. 

 

Die Fundamente sind frostfrei (Gründungstiefe mindestens 0,80 m unter Geländeoberkante) zu 

gründen. Der Verdichtungsgrad der Gründungssohle ist durch den AN nachzuweisen. 

 

Das Auffüllen des Erdmaterials um die Fundamente hat in Lagen mit einer ausreichenden 

Verdichtung gemäß ZTV-StB 97 zu erfolgen. Die Oberfläche um das Fundament ist niveaugleich 

anzupassen bzw. nach der ursprünglich vorhandenen Fläche (bei befestigten Flächen) 

wiederherzustellen. Schäden an der Fahrbahn, Rad- oder auch Gehwegdecken, die sich auf eine 

mangelnde Ausführung der Gründungsarbeiten und unzureichende Baugrubenverfüllung 

zurückführen lassen, sind durch den AN kostenneutral zu beseitigen. 

 

1.1.3.7.11 Sauberkeitsschicht (Fundamente) 

Auf der Gründungssohle ist durch den AN eine mindestens 10 cm dicke Sauberkeitsschicht mit 

einem Beton C12/15 X0 gemäß DIN 1045 herzustellen. 
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1.1.3.7.12 Fundamentherstellung 

Generell werden zwei Fundamenttypen unterschieden: 

 

• Standardfundamente, welche in unbefestigten Flächen eingebaut werden 

(Fundamentoberkante: Bodengleich bzw. max. 5 cm über Geländeoberkante) und 

• Unterflurfundament, welche mit der Fundamentoberfläche 30 cm unter die GOK 

eingebaut werden und auf Grund der niedrigeren Verletzungsgefahr in Geh- und 

Radwegen eingesetzt werden. 

 

Alle Fundamenttypen sind durch den AN nach statischen, konstruktiven und 

sicherheitstechnischen Erfordernissen komplett herzustellen. Die Art der Gründung wird mit dem 

AG nach den Suchschachtungen festgelegt und ist vom AN in der Werkstatt- und 

Montageplanung darzustellen sowie nachzuweisen. 

 

Die Fundamente sind entsprechend den statischen Erfordernissen (inkl. Bewehrung) zu 

dimensionieren. Aufgrund der Frost- und Tausalzbeanspruchung ist mindestens ein Beton 

C30/37 XD3 XF4 ohne Luftporenbildner zu verwenden, sofern diese Betongüte den 

Anforderungen der statischen Berechnung einschließlich Bewehrung genügt. 

 

Vor dem Betoneinbau ist dem AG die Möglichkeit zu einer Abnahme der Bewährung an einem 

baustellennahen Ort zu gewähren. Hierzu ist der Termin zur Durchführung der Herstellung der 

Betonarbeiten rechtzeitig vorher mit dem AG abzustimmen. 

 

Die Oberflächen der Standardfundamente ist unter Einhaltung einer einprozentigen Neigung nach 

außen fallend dicht abzuschließen. Die Kanten der Fundamente im Sichtbereich sind 

abzurunden. Von der Fundamenterstellung ist eine Fotodokumentation zu erstellen. 

 

1.1.3.7.13 Kabelschutzrohre (Fundamente) 

Für die Führung der notwendigen Energiekabel ist im Fundament ein Kabelschutzrohr 

mindestens DN70 PE-HD vorzusehen. Bei der Führung des Leerrohres muss auf eine gebogene 

Führung geachtet werden; Bögen von 90° sind nicht zulässig. Die Radien der Leerrohre sind so 

auszuführen, dass diese auch für LWL-Kabel nutzbar sind. An der Fundamentoberkante ist das 

Schutzrohr bis zur Mastklappe zu verlegen, im Seitenbereich ist mindestens ein Überstand von 

1,0m vorzusehen. 

 

Das Leerrohr ist bis zur Montage des Mastes mit einem Deckel zu verschließen. 

 

1.1.3.7.14 Erdung (Fundamente) 

Die Erdung der Aufstellvorrichtung muss als Tiefenerder erfolgen. Im Übergang zum Erdreich ist 

ein Erdungskabel (Typ NYAF, mind. 16 mm2) zu verlegen, das mit dem Tiefenerder zu verbinden 

ist. 
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1.1.3.7.15 Nebenarbeiten (Fundamente) 

Entwässerungseinrichtungen im Bereich der Fundamente sind bei Aufrechterhaltung der 

Funktion zu überbauen bzw. zu verlegen. Drainagerohre im Bereich von Fundamenten sind, 

wenn möglich, um zu verlegen. Sollten Kabel im Bereich der Fundamente angetroffen werden, 

ist dies dem AG unverzüglich anzuzeigen und die Kabel ggf. in Abstimmung mit dem AG zu 

verlegen. Ist dies nicht möglich sind diese so in das Fundament zu integrieren, dass ein 

Leitungstausch zu jeder Zeit möglich bleibt. 

 

 

1.1.3.8 Zähleranschlusssäulen 

Die zu liefernden Zähleranschlusssäulen müssen stabil und verwindungsfest sein und 

mindestens der Schutzart IP 54 entsprechen (alle Einbauverteiler: IP 54). Die Aufstellung muss 

freistehend, an einer Mauer- oder Zaunnische erfolgen können. 

 

Die ZAS sind mit einer Doppelschließung (Einbau von zwei Schließzylindern) gemäß Vorgaben 

des EVU bzw. Netzbetreibers sowie des AG auszustatten. 

 

Der benötigte Platz für die Aufnahme des Zählers bzw. des Hausanschlusskastens ist EVU-

abhängig. Diesbezügliche Vorschriften der örtlichen EVU sind strikt einzuhalten. Die Ausstattung 

und Feldanordnung hat nach den Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers zu erfolgen. Die 

Aufstellung, Montage und Erdung hat nach den TAB sowie den Vorschriften der örtlichen EVU zu 

erfolgen. 

 

Die Installation des Zählers erfolgt durch den jeweils zuständigen EVU. Die weitere interne 

Verkabelung der ZAS ist durch den AN zu erstellen. Die ZAS sind mit je einer Absicherung mit 

einem 4-poligen FI-Schutzschalter 63/0,03 A selektiv auszustatten. Es sind des Weiteren 

mindestens 2 Abgänge inkl. Leitungsschutzschalter (einpolig) für Kabel bis 25 mm2 vorzusehen. 

 

Sämtliche Kabelenden sind an den Anschlusspunkten mit einer dauerhaften, zuverlässigen 

Kabelkennzeichnung zu versehen. Die Kennzeichnung ist in die Kabelpläne mit zu übernehmen. 

Das Schema für die Kabelkennzeichnung wird durch den AG vorgegeben und ist durch den AN 

umzusetzen. 

 

Alle erforderlichen Abstimmungen und Ortstermine mit EVU/Netzbetreiber und AG bis zur 

vollständigen Inbetriebnahme sind in die Position für Lieferung und Aufstellung der ZAS 

einzurechnen. 

 

 

1.1.3.9 Tiefbau 

Die an den Einzelstandorten vorgesehenen Leistungen gehen aus den Lageplänen in der Anlage 

2 zur Leistungsbeschreibung und aus dem Leistungsverzeichnis hervor. Hierbei handelt es sich 

um Tiefbauleistungen (Erstellung von Kabelgräben und Schutzrohrtrassen) in sehr geringem 

Umfang. Hiervon unberührt muss der AN vor Beginn der Tiefbauarbeiten ohne gesonderte 

Vergütung Kontakt mit allen potenziellen Leitungsträgern aufnehmen sowie entsprechende 

Leitungsauskünfte und Genehmigungen für seine Arbeiten einholen. Die Ergebnisse der 
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Recherchen sind dem AG bzw. dessen BÜ sofort nach Erhalt schriftlich und elektronisch 

zuzustellen. 

 

Für die Ausführung der Tiefbauarbeiten gelten die Bestimmungen der VOB, Teil C (in der aktuell 

gültigen Fassung), der ZTVE-StB (in der aktuell gültigen Fassung), der einschlägigen DIN-

Normen sowie die Anweisungen des AG und der örtlichen Bauüberwachung. Die neu zu 

erstellenden Kabelgräben bzw. Schutzrohranlagen werden im Bereich von Fuß- und Radwegen 

verlegt/gesetzt. 

 

Sollte der AN (z. B. für das Abstellen von Geräten oder Zwischenlagern von Komponenten) 

Flächen außerhalb des öffentliches Verkehrsraumes bzw. Gelände der Stadt Bielefeld nutzen 

wollen, muss er sich mit dem Besitzer der betroffenen Grundstücke im Rahmen der Realisierung 

abstimmen. Diese Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet. 

 

Grenzsteine und sonstige Vermessungspunkte dürfen nicht entfernt oder in ihrer Lage verändert 

werden. Sie sind vor Baubeginn vom AN zu sichern. Die bestehende Bepflanzung ist zu schonen 

und weitestgehend zu erhalten. Eingriffe sind nur im Einvernehmen mit dem AG zulässig.  

 

Die anfallenden Bodenmassen aus Kabelgräben sind in Abstimmung mit dem AG wieder 

einzubauen. 

 

Nachfolgend sind die Anforderungen an die einzelnen durchzuführenden Arbeiten 

zusammengestellt. 

 

1.1.3.9.1 Anforderungen an die Kabelgräben 

Die durch den AN zu erstellenden Kabelgräben verlaufen parallel zu bereits vorhandenen Kabeln 

bzw. Schutzrohranlagen. Die Lage der Kabelgräben wird bei einer gemeinsamen Begehung vor 

Ort festgelegt und markiert. Die Arbeiten dürfen erst dann beginnen, wenn die jeweiligen Trassen 

vom AG freigegeben sind. 

 

Es sind Kabelgräben mit einer Breite von mindestens 30 cm und einer Tiefe vom mindestens 80 

cm herzustellen. Auf der Grabensohle ist eine 10 cm starke Schicht aus steinfreiem Material 

einzubringen (Kabellage). Die Verfüllung auf den nächsten 20 cm muss ebenfalls mit steinfreiem 

Material (Boden) erfolgen. Auf diese Weise ist eine allseitige Ummantelung der Rohre mit einer 

Dicke von jeweils 10 cm sichergestellt. Der vorhandene Boden ist vom AN entsprechend 

aufzubereiten. Dies ist in die LV-Positionen für das Verfüllen der Leitungszone bzw. des 

Leitungsgrabens einzurechnen. Darüber ist der seitlich gelagerte Aushub aufzubereiten (zu 

Größtkorn 63 mm) und wieder zu verfüllen. 

 

Das Aushubmaterial ist zur Wiederverfüllung (insofern keine Hochofenschlacke oder sonstige 

Verunreinigungen vorhanden sind) seitlich zu lagern, wobei der Oberboden vom restlichen 

Material zu trennen ist (siehe unten). Die Kabelgräben sind lagenweise zu verfüllen und zu 

verdichten. Nach der Wiederauffüllung der Gräben sind die Oberflächen zu verdichten und die 

Flächen der umliegenden Umgebung anzupassen. 
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Sofern befestigte Oberflächen betroffen sind, ist auch hier eine direkte Wiederherstellung 

zumindest gemäß dem vorher gegebenen Standard zwingend vorgeschrieben und in den 

Einheitspreis mit einzurechnen. 

 

Die im gesamten Trassenverlauf zusammenfassend als „Oberboden“ bezeichnete obere 

Bodenschicht ist nach DIN 19915 (Bodenarbeiten) in Ober- und Unterboden zu unterteilen, wobei 

der Oberboden (auch „Mutterboden“ nach BauGB) gemäß DIN 18195, Kap. 3.5 nur die „oberste 

Schicht des belebten Bodens darstellt“ und gemäß § 202 BauGB „in nutzbarem Zustand zu 

erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen“ ist. Der Unterboden ist die unter 

dieser obersten Schicht ebenfalls von organogener Bodenbildung beeinflusste Zone. Ober- und 

Unterboden sind der Bodengruppe OU (untergeordnet OH) nach DIN 18196 zugeordnet. 

Die Dicke der zu schützenden Oberbodenschicht beträgt 10 cm. Die darunterliegende 

Unterbodenschicht ist lagerichtig wieder unterhalb des Oberbodens einzubauen.  

 

1.1.3.9.2 Vermessung 

Es ist erforderlich, eine exakte Verortung aller Schutzrohranlagen mit Hilfe des Differential Global 

Positioning Systems (DGPS) vorzunehmen. Hierbei sind durch den AN Systeme einzusetzen, die 

auch eine Vermessung im innerstädtischen Umfeld (ggf. mit Verschattung durch Gebäude) 

ermöglichen. 

 

Sollte ein Einmessen einzelner Standorte mit dem DGPS nicht möglich sein ist der Standort 

mittels geeigneter alternativer Verfahren durch den AN einzumessen. Eine gesonderte Vergütung 

hierfür erfolgt nicht. Die verorteten Daten sind durch den AN dem AG in geeigneter Weise zur 

Verfügung zu stellen. Die Verortungsdaten sind in die Dokumentation / in die Bestandsunterlagen 

einzupflegen.  

 

Folgende Anlagen bzw. Einrichtungen müssen verortet werden (die Kosten sind in die jeweiligen 

Tiefbau- und Montagearbeiten einzurechnen):  

 

• Alle neu erstellten Schutzrohranlagen 

• Alle Standorte neu erstellter Aufstellvorrichtungen 

 

Es sind dabei die Geo-Koordinaten nach dem ERTS89 (Europäische Terrestrisches 

Referenzsystem 1989) zu ermitteln und dem AG zu übergeben. 

 

Aus den ermittelten Daten sind vom AN im Rahmen der Dokumentation Lagepläne zu erstellen, 

aus dem die erstellte Schutzrohranlagen hervorgehen. 

 
1.1.3.9.3 Kabelverlegung 

Die Verlegung der Kabel erfolgt teils in vorhandenen und teilbelegten, teilweise in neu vom AN 

zu verlegenden Schutzrohren. Zur Anwendung kommen in den neu zu erstellenden Kabelgräben 

Schutzrohre vom Typ PE-HD DN 110.  

 

Die vorhandenen Schutzrohrsysteme des AG sind im Bereich der geplanten Kabelzugstrecken 

vor der Kabelverlegung durch den AN auf Durchgängigkeit zu prüfen. In diesem Zuge sind 

durch den AN für den späteren Kabelzug entsprechende Zugseile einzuziehen. Trifft der AN im 
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Zuge der Prüfung auf Hindernisse sind diese durch den AN zu orten und zu beseitigen. Dazu sind 

Suchschachtungen durchzuführen sowie die Störstelle zu identifizieren und zu beseitigen. 

 

Beim Auslegen von Kabelmehrlängen und Biegungen sind die vom Hersteller angegebenen 

Radien einzuhalten. Ohne besondere Vorkehrungen dürfen Kabel nur bei über - 3°C verlegt 

werden. Stillstandszeiten aus Temperaturgründen werden nicht vergütet. Wenn der AN bei 

tieferen Temperaturen eine Verlegung durchführen will, sind die Kabel vor der Verlegung auf 

mindestens + 40°C vorzuwärmen und vor der Auskühlung zu verlegen. Eine zusätzliche 

Vergütung hierfür erfolgt nicht. 

 

Generell ist zu vermeiden, dass die Kabel an Hindernissen schleifen. Hierzu sind im Rahmen der 

Zugarbeiten entsprechend geeignete Umlenkrollen vorzusehen. Kabelenden sind fachgerecht 

abzudichten und gegen Beschädigungen zu schützen. Bei Durchführung der Kabelverlegung 

müssen alle notwendigen Vorarbeiten abgeschlossen sein. Die Kabelverlegearbeiten sind dem 

Baufortschritt so anzupassen, dass keine Verzögerungen eintreten. Der Beginn der 

Kabelverlegung ist dem AG mindestens eine Woche vorher mitzuteilen. Liefer- und 

Qualitätsbescheinigungen für die verwendeten Kabel sind dem AG auf Anforderung unverzüglich 

zu übergeben. 

 

Die Verlegung von zusammengemufften Reststücken mit kurzen Gesamtlängen ist nicht zulässig. 

Ein Verschließen der Kabelgräben ist erst dann zulässig, wenn die Verlegearbeiten geprüft und 

von der örtlichen Bauüberwachung abgenommen wurden. Eine Verfüllung ohne Weisung der 

örtlichen Bauüberwachung ist nicht zulässig und muss auf Kosten des AN rückgängig gemacht 

werden. 

 

 

1.1.4 Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung 

Dem Auftragnehmer werden gemäß § 4 BaustellV nachfolgende Auftraggeberaufgaben 

übertragen: 

 

 

1.1.4.1 Vorankündigung 

Durch den AN ist unmittelbar nach Auftragserteilung, spätestens jedoch 2 Wochen vor 

Einrichtung der Baustelle eine Vorankündigung gemäß § 2 Abs. 2 BaustellV zu erstellen und der 

zuständigen Behörde zu übermitteln. Eine Kopie ist dem AG zu übergeben.  

 

Die Vorankündigung ist des Weiteren sichtbar auf den Arbeitsstellen auszuhängen bzw. den 

betroffenen Mitarbeitern auszuhängen und bei erheblichen Änderungen anzupassen. Hierfür ist 

vom AN ein Verantwortlicher zu benennen. 
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1.1.4.2 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellen und anpassen 

Durch den AN ist der für die Ausführung der Maßnahme erforderliche SiGe-Plan zu erstellen. 

Dabei sind die „RAB31: Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan – SiGe-Plan“ in der aktuellen 

Fassung zu berücksichtigen. Ergänzend wird auf den „Leitfaden zur Erstellung eines SiGe-

Planes“ (Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossenschaft) verwiesen. 

 

 

1.1.4.3 Unterlagen nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 Baustellenverordnung erstellen und anpassen 

Durch den AN sind „Unterlagen für spätere Arbeiten“ (§3 Abs. 2 3 BaustellV) unter Beachtung 

der RAB 32 („Unterlagen für spätere Arbeiten (Konkretisierung zu § 3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellV)“) 

zu erstellen und nach Abschluss der Maßnahme dem AG zu übergeben. 

 

 

1.1.4.4 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Maßnahme stellen 

Dem Auftragnehmer werden die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators 

(SiGeKo) für die vorliegende Maßnahme übertragen. 

 

Die Aufgaben des SiGeKo’s ergeben sich im Einzelnen aus § 3 Abs. 3 BaustellV und der 

RAB30_Geeigneter Koordinator (Konkretisierung zum § 3 BaustellV) und umfassen 

insbesondere: 

 

• Prüfen, Aushändigen und ggf. Anpassen der Vorankündigung 

• den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) gemäß Vorgaben des 

Auftraggebers (siehe Kapitel 1.1.4.2) auszuarbeiten bzw. ausarbeiten zu lassen, 

anzupassen und fortzuschreiben sowie bekannt zu machen. 

• Berücksichtigung sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen 

zwischen Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten oder 

Einflüssen auf oder in der Baustelle. 

• Kontrolle der Absicherung der Baustelle mit dem Ziel der Vermeidung gegenseitiger 

Gefährdungen. 

• Information und eingehende Erläuterung der Maßnahmen für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz gegenüber allen Auftragnehmern (einschließlich der 

Nachunternehmer und der Unternehmer ohne Beschäftigte), 

• Organisieren und Durchführen von Sicherheitsbesprechungen und -begehungen, 

Auswerten der Ergebnisse und Unterrichten des Auftraggebers. 

• Gegebenenfalls Überwachung der Einhaltung der Baustellenordnung sowie des 

Baustelleneinrichtungsplanes der Baustellen unter 0.31 zur Vermeidung gegenseitiger 

Gefährdungen. 

• Koordinieren der Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 Arbeitsschutzgesetz 

(vgl. RAB 33: „Allgemeine Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes bei 

Anwendung der Baustellenverordnung“). 

• Anpassen und Fortschreiben der Unterlage mit den erforderlichen, bei möglichen 

späteren Arbeiten an der baulichen Anlage zu berücksichtigenden Angaben zu 

Sicherheit und Gesundheitsschutz (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellV). 
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• Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind mit der 

Abnahme der Baumaßnahme erfüllt. 

 

Der Auftragnehmer hat unverzüglich nach Auftragserteilung dem Auftraggeber Name und 

Anschrift des Koordinators und des Stellvertreters zu schriftlich zu benennen. Der Koordinator 

und sein Stellvertreter müssen die Voraussetzungen erfüllen, die sich aus der o.g. Druckschrift 

(RAB 30) ergeben sowie dort genannte Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. Dieses ist durch 

geeignete Unterlagen durch den AN nachzuweisen. 

 

 

1.2 AUSGEFÜHRTE LEISTUNGEN UND VORARBEITEN 

Es werden durch den AG keine ausgeführten Vorarbeiten zur Verfügung gestellt. 

 

Die für die Montage und Anschlussarbeiten zu nutzenden Einrichtungen werden im Rahmen der 

Erstbegehung der Standorte gemeinsam mit dem AG sowie ggf. von diesem benannten Dritten 

besichtigt und die weiterführenden Arbeiten dann im Detail als Basis für die Erstellung der 

Werkstatt- und Montageplanung festgelegt. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. 

Genutzt werden an verschiedenen Standorten vorhandene Aufstellvorrichtungen, 

Leerrohrtrassen sowie Datenübertragungsgeräte und Versorgunganschlüsse des AG.  

 

 

1.3 GLEICHZEITIG LAUFENDE ARBEITEN 

Parallel zur vorliegenden Maßnahme erfolgt die Realisierung der für die Montagen zu nutzenden 

Maste für LED-Tafeln inkl. der Tafeln an den Aufstellvorrichtungen. 

 

Es ist daher seitens des Bieters zu berücksichtigen an einzelnen Standorten parallellaufenden 

Arbeiten durchgeführt werden. Der AN hat sich mit dem Auftragnehmer der parallellaufenden 

Maßnahmen abzustimmen, so dass gegenseitige Behinderungen ausgeschlossen werden. 

 

Des Weiteren hat der AN sich unverzüglich nach Auftragsvergabe mit dem Baustellenkoordinator 

der Stadt Bielefeld hinsichtlich der von Ihm geplanten Arbeiten abzustimmen. 

 

Alle mit den vorgenannten Randbedingungen verbundenen Aufwendungen für Abstimmung und 

Koordination sind in die Baustelleneinrichtungskosten einzukalkulieren, eine gesonderte 

Vergütung hierfür erfolgt nicht. 

 

1.4 MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NEBENANGEBOTE 

Nebenangebote sind nicht zugelassen. 
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2 BESCHREIBUNG DER ÖRTLICHEN VERHÄLTNISSE 

2.1 LAGE 

Die für die Installation der Reisezeitdetektoren sowie Verkehrsdatenerfassungseinheiten 

vorgesehenen Standorte befinden sich verteilt über das Stadtgebiet von Bielefeld und das nähere 

Umland. Weitere Informationen können den Übersichtlageplänen in der Anlage 1 zur 

Ausführungsbeschreibung entnommen werden. 

 

Generell ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass es sich um eine Vielzahl von 

Einzelstandorten und nicht um eine zusammenhängende Liefer- bzw. Baustelle handelt. 

 

 

2.2 ERREICHBARKEIT 

Die Standorte für die Montage der zu liefernden Detektoreinheiten liegen an oder im Bereich von 

öffentlichen Verkehrswegen. Im Regelfall können daher die öffentlichen Straßen für die Anfahrt 

genutzt werden. 

 

Sollte der AN einzelne Standorte über sonstige Wege anfahren wollen, so hat er sich die 

Genehmigungen bei den zuständigen Stellen selbst einzuholen.  

 

Sollten sich hierbei Probleme ergeben ist dies dem AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 

Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtmöglichkeiten zu den Baustellen ist ebenso wie die 

laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrten benutzter Straßen und Wege 

Sache des AN. Sollte der AN die Baustellen nicht über öffentliche Wege anfahren wollen, so hat 

er die Genehmigungen für die Nutzung alternativer Zufahrtsmöglichkeiten bei den zuständigen 

Stellen selbst einzuholen. 

 

 

2.3 VER- UND ENTSORGUNGSMÖGLICHKEITEN 

Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen für die Montage- und Bauleistungen des ANs 

werden durch den AG nicht zur Verfügung gestellt. Die Versorgung der Arbeitsstellen ist Sache 

des AN. Sämtliche Kosten sind in die Position ’Baustelleneinrichtung’ einzurechnen. 

Zusatzmaßnahmen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Fäkalien, Schmutzwasser u. ä., z. B. 

aus der Baustelleneinrichtung, werden nicht gesondert vergütet und sind in die Position 

„Baustelleneinrichtung“ einzurechnen. 

 

Die Stromversorgung der Bauarbeiten muss durch den AN erfolgen. Über die Nutzbarkeit, der 

ausreichenden Kapazität (für alle erforderlichen Arbeitsmittel und Geräte) und weitere 

diesbezügliche Regelungen hat sich der AN beim Versorgungsträger zu informieren. Die 

erforderlichen Abstimmungsarbeiten sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen. Die 

anfallenden Anschluss- und Stromkosten trägt der AN. 
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2.4 LAGER- UND ARBEITSPLÄTZE 

Durch den AG werden keine Lager- oder Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Alle 

Aufwendungen, die für Beschaffung, Herstellung, Vor- und Unterhaltung, den Betrieb und den 

Abbau bzw. die Beseitigung von Lager- und Arbeitsplätzen die den AN entstehen hat der Bieter 

in die Position Baustelleneinrichtung einzurechnen. 

 

Das Lagern von Stoffen, Bauteilen, Böden und Abfällen, das Abstellen von Baumaschinen, 

Geräten und Fahrzeugen sowie das Einrichten von Baubüros, Werkstätten und Unterkünften im 

Straßenraum ist nicht zulässig. 

 

Der Ursprungszustand sämtlicher in Anspruch genommener Flächen ist nach Abschluss der 

Arbeiten wiederherzustellen. Dem AG sind Freistellungsbescheinigungen der 

Grundstückseigentümer vor der Abnahme unaufgefordert vorzulegen. 

 

 

2.5 ÖFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH 

Der öffentliche Verkehr ist während der Montage und Anschlussarbeiten ohne Unterbrechung 

aufrecht zu erhalten. Einzelne Einschränkungen sind mit Zustimmung des AG zulässig. 

Sperrungen von Straßen oder Fahrstreifen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der 

Verkehrsbehörde zulässig.  

 

Die notwendigen Verkehrssicherungen sind Angelegenheit des AN und in die Positionen für die 

Verkehrssicherung mit einzurechnen. 

 

 

2.6 BAUGRUNDVERHÄLTNISSE 

Die durchzuführende Maßnahme wird in GK1 eingestuft. Für die Kalkulation und Durchführung 

der Tiefbauarbeiten für Leitungsgräben und Fundamente ist der Homogenbereich „O-Oberboden“ 

und „B0-Boden“ zugrunde zu legen (siehe nachfolgende Tabelle). 

 

Homogen- 
Eigenschaft, Kennwert Bemerkung 

Bereich Nr. 

O  

Bezeichnung Oberboden 

(organogene Böden und Böden 

mit organischen Beimengungen) 

Bodengruppen nach DIN 18196 OH, OU, OT 

Massenanteil Steine und Blöcke geringer bis mittlerer Steinanteil 

geringer Blockanteil 

Konsistenz weich bis halbfest 

Lagerungsdichte k. A. 
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Homogen- 
Eigenschaft, Kennwert Bemerkung 

Bereich Nr. 

B 0 

Bezeichnung Deckschicht 

(aufgefüllt und gewachsen, 

grob-, gemischt- und feinkörnige 

Böden, sowie stark verwitterter 

Fels) 

Bodengruppen nach DIN 18196 UL/TL, UM/TM, GU*/GT*, GU/GT, 

SU/ST, SU*/ST*, GE, GW, GI, SE, 

SW, SI 

Massenanteil Steine und Blöcke geringer bis mittlerer Steinanteil 

geringer bis mittlerer Blockanteil 

Konsistenz weich bis halbfest 

Lagerungsdichte locker bis dicht 
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3 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG 

3.1 VERKEHRSSICHERUNG IM BEREICH DER AUFBAU-/LIEFER- BZW. 

LEISTUNGSSTELLE 

Alle Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchzuführen. Für alle Arbeiten sind die 

notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen durch den AN durchzuführen. Maßgebend zu 

beachten sind dabei durch den AN: 

 

• die Straßenverkehrsordnung (StVO), 

• die Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen (RSA), 

• die zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die 

Sicherungsarbeiten an Straßen (ZTV-SA) und 

• die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR- hier insbesondere ASR A5.2)  

 

Die einzelnen Verkehrssicherungsmaßnahmen sind rechtzeitig im Vorfeld mit dem AG und dem 

Baustellenkoordinator der Stadt Bielefeld abzustimmen. Für alle Sperrungen ist bei der 

zuständigen Verkehrsbehörde rechtzeitig ein Antrag auf Erteilung einer verkehrsbehördlichen 

Anordnung zu stellen. Die Antragskosten werden nicht gesondert vergütet. Für die Kalkulation ist 

von folgenden Kostensätzen (Antragskosten) auszugehen: 

 

• Bearbeitung bzw. Prüfung Regelpläne = 500 € (je eingereichtem Regelplan) 

• Erteilung Verkehrsrechtliche Anordnung = 120 € (je Antrag) 

 

Der AN hat seine Arbeiten so zu koordinieren, dass möglichst alle erforderlichen Arbeiten 

innerhalb einer Sicherung durchgeführt werden können. Um dies mit bei der Wertung der 

Angebote berücksichtigen zu können, wird die Verkehrssicherung als Pauschale je Standort für 

alle dort durchzuführenden Arbeiten ausgeschrieben. 

 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Arbeiten im Bereich von Rad- und oder 

Gehwegen zu erbringen sind. Auch hier gilt das deren Funktion aufrecht zu erhalten sind. Auch 

sind die Arbeiten so auszuführen, dass es nicht zu einer Gefährdung von Fußgängern und 

Radfahrern kommt. 

 

Die Kosten für alle erforderlichen Absperr- und Verkehrssicherungseinrichtungen sowie deren 

Vorhaltung sind in den Einheitspreis für die Verkehrssicherung einzurechnen und werden nicht 

gesondert vergütet. 

 

Besonders hingewiesen wird auf die nach § 35, Abs. 6 der StVO erforderlichen 

Sicherheitskennzeichnungen der Baufahrzeuge mit weiß-rot-weißer retroreflektierender Folie, 

Typ II. Die Arbeitskräfte müssen Warnkleidung nach Maßgabe der StVO und der 

Unfallverhütungsvorschrift Abschn. 9 § 2 (1) tragen. Dies gilt auch für vorübergehend tätige 

Arbeitskräfte. 

 

Eine Verschmutzung der Geh- und Radwege sowie der Fahrbahn ist zu vermeiden. Sollte es 

dennoch zu einer Verschmutzung kommen, ist dies unverzüglich durch den AN zu beseitigen. 

Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. 
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Transportfahrzeuge dürfen das zulässige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO nicht 

überschreiten. Entsprechende Kontrollen behält sich der AG vor. Bei Feststellung einer 

Überschreitung erfolgt eine Anzeige bei der zuständigen Behörde. 

 

Der Qualifikationsnachweis der für die Verkehrssicherung verantwortlichen Person muss für 

sämtliche Arten und Orte von Arbeitsstellen gelten und ist dem AG unaufgefordert zu übergeben. 

 

 

3.2 ABLAUF DER LEISTUNGSERBRINGUNG 

Grundsätzlich liegt die Disposition des Ablaufes der Liefer- und Montageleistungen in der Hand 

des AN. Dieser hat jedoch dafür Sorge zu tragen, dass die Leistungen unter Berücksichtigung 

der in den Besonderen Vertragsbedingungen festgelegten Vertragsfristen in einer für den 

Arbeitsfortschritt optimalen Abfolge zügig erbracht werden. Bei der Durchführung der Arbeiten ist 

der AN verpflichtet das Tageslicht voll auszunutzen. Alle notwendigen Genehmigungen hierfür 

sind durch den AN bei den zuständigen Stellen einzuholen. Eine gesonderte Vergütung hierfür 

erfolgt nicht. 

 

Maßnahmen die sich auf den Verkehr auswirken sind konzentriert bei kürzest möglichem 

Zeitaufwand und geringster Verkehrsbeeinträchtigung auszuführen. 

 

Generell sind infolge des Ziels einer stringenten Fertigstellung und Inbetriebnahme des Systems 

folgende Vorgaben zu berücksichtigen: 

 

- Das Projektaufgespräch und die Erstbegehungen finden innerhalb von 5 Tagen nach der 

Vergabe statt. 

- Alle statischen Unterlagen sowie alle weiteren Genehmigungsunterlagen müssen 

spätestens 35 Werktage nach Beauftragung vorliegen. 

- Innerhalb von maximal 25 Werktagen nach Vergabe organisiert der AN in Abstimmung 

mit dem AG eine Verkehrsbesprechung zur Klärung aller relevanten Details zur 

Beantragung und Genehmigung der Verkehrssicherungsarbeiten. 

- Spätestens 15 Werktage nach Vergabe hat der AN einen detaillierten Bauzeitenplan zu 

erstellen und dem AG zu übergeben. Der Bauzeitenplan ist bei Änderungen bzw. 

Abweichungen zum Bauablauf regelmäßig durch den AN zu aktualisieren und dem AG 

vorzulegen. 

- Während der Bauzeit werden in einem Turnus von 14 Tagen Fortschrittbesprechungen 

(abwechselnd Online und Vorort) durchgeführt. Hierzu hat der AN entsprechendes 

Fachpersonal abzustellen. Die Kosten hierfür sind in die Position der 

Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. 

 

Eine Behinderung parallellaufender Maßnahmen (siehe auch Kapitel 1.3) ist auszuschließen. Zur 

Sicherstellung sind Abstimmungen mit den Auftragnehmern der anderen Maßnahmen 

durchzuführen. Nachforderungen wegen gegenseitiger Behinderung werde ausgeschlossen. 

 

Die Dokumentation ist wesentlicher Teil des Systems ohne den ein regelgerechter Betrieb der 

Anlage nicht möglich ist. Daher kann eine Abnahme erst noch Vorlage der vollständigen und 

durch den AG positiv geprüften Dokumentation erfolgen. 
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3.3 STOFFE UND TEILE  

Alle zu erbringenden Leistungen umfassen auch die notwendige Lieferung der dazugehörigen 

Stoffe, Bauteile. 

 

Es ist grundsätzlich die Eignung aller verwendeten Baustoffe nachzuweisen. Die Anforderungen 

für die einzelnen Stoffe und Bauteile sind in den Zusätzlichen Technischen Vorschriften 

aufgeführt. Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, die den 

technischen Vertragsbedingungen entsprechen müssen, werden einschl. der im Herstellerstaat 

durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das 

geforderte Schutzniveau - Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit - gleichermaßen 

dauerhaft erreicht wird. 

 

Auf Verlangen hat der Bieter bzw. Auftragnehmer die Unterlagen über die Prüfung und 

Überwachung der Produkte dem Auftraggeber in deutscher Sprache unverzüglich vorzulegen. 

Unabhängig vom angebotenen Fabrikat und Typ sind zwingend die in den einzelnen 

Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses ausgeschriebenen Spezifikationen 

einzuhalten.  

 

Kriterien der Prüfung und Zulassung müssen in ihrer Gesamtheit erfüllt sein. Vorgeschriebene 

Prüfungen durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder nach DIN- oder EN-Normen müssen 

nachweisbar sein. Der AN verpflichtet sich mit Angebotsangabe zur uneingeschränkten Erfüllung 

aller geforderten Ausschreibungsspezifikationen. Der Nachweis obliegt dem AN und wird mit der 

Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung durch Prüfzeugnisse, Prospekte, Muster oder 

anderweitig geführt. Sofern die geforderten Spezifikationen mit den eingereichten Unterlagen 

nicht erfüllt werden, muss der AN durch den Einsatz eines spezifikationskonformen Fabrikates / 

Typs die Erfüllung der spezifizierten Anforderung sicherstellen. 

 

Werden für nicht genormte Erzeugnisse Gebrauchstauglichkeitsnachweise verlangt und kann für 

eingebaute Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, gilt das als Fehler der 

Werksleistung. Referenzen können in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen. Sind 

Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als Ganzes mit den dazugehörigen Anlagen 

vorzulegen. Teilkopien genügen den Anforderungen nicht. Einzelzulassungen müssen auf den 

Namen des Herstellers ausgestellt sein. Die Nachweise der Prüfungen sind entsprechend dem 

Arbeitsfortschritt zu übergeben. Liegen für einzubauende oder zu liefernde Stoffe oder Bauteile 

keine Normen oder individuelle Zulassungen vor, so ist für den sachgemäßen Einsatz von den 

Herstellerangaben auszugehen. Diese sind auf Verlangen nachzuweisen.  

 

Die Materialqualität der gesamten technischen Ausstattung ist gemäß den hier aufgeführten 

Richtlinien, Vorschriften, Normen und Schriften fabrikneu auszuführen. Hierüber hinaus gelten 

die Beschreibungen, Hinweise der Leistungspositionen und der Ausführungsbeschreibung. Für 

die Durchführung der Lieferungen und Leistungen sind ferner sämtliche der Ausschreibung 

beiliegenden Vertragsbedingungen und Vorschriften zu beachten.  

 

Darüber hinaus sind alle für die Ausführung der Leistungen gültigen technischen Vorschriften, 

Auflagen und Richtlinien in ihrer letztgültigen Fassung zu beachten. Die Leistungspositionen 

schließen die frachtfreie Lieferung, das Ausladen aus dem Lieferfahrzeug, den Transport vom 
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Fahrzeug zu einem Lagerraum innerhalb der Anlage sowie das Auspacken ein. In die 

Einheitspreise sind ferner die Entsorgung von Transport- und Verpackungsmaterial sowie die 

Stellung von Gerüsten, Kranen und Hebewerkzeugen einzukalkulieren. Eine besondere 

Vergütung erfolgt nicht. 

 

Die Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte zu den Anforderungen gemäß 

Leistungsbeschreibung ist durch den Bieter nachzuweisen. Für die Güte und Beschaffenheit der 

zur Verwendung kommenden Materialien haftet allein der AN und nicht die Herstellerfirma oder 

der Lieferant des AN.  

 

Der AN hat Leitern, Gerüste, Abdeckungen, Werkzeuge etc. für Höhen bis 6 m ohne gesonderte 

Vergütung zu stellen. Sind Tätigkeiten in größeren Höhen auszuführen, so ist der hierfür 

erforderliche Aufwand mit in die entsprechenden Leistungspositionen einzukalkulieren, ohne 

dass es einer weiteren Erwähnung bedarf. 

 

Lage- und Grundrisspläne sowie das Leistungsverzeichnis können nicht als Grundlage für die 

Materialbestellung benutzt werden, sämtliche Materialien aller Gewerke sind örtlich durch den AN 

aufzumessen. Baumaße, die in den Angebotsunterlagen vom Auftraggeber vorgegeben werden, 

können Änderungen erfahren und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit 

in allen Einzelheiten. Alle Angaben sind vor Ort in Eigenverantwortung des Auftragnehmers zu 

prüfen. 

 

Alle zur Leistungserbringung notwendigen Anlagenteile beinhalten sowohl die Lieferung 

als auch die Montage und Inbetriebnahme, auch wenn es nicht explizit in den einzelnen 

OZ’en erwähnt ist. 

 

Es werden saubere, fachgerechte und handwerklich einwandfreie nach den anerkannten Regeln 

der Technik ausgeführte Arbeiten verlangt. Zur Durchführung und Abwicklung der 

elektrotechnischen Leistungen sind nur Elektrofachunternehmen zugelassen. Eine 

Bescheinigung ist im Zuge der Erstellung der Werks- und Montageplanung zu übergeben. 

 

Sämtliches für die Bedienung und Wartung notwendiges Zubehör ist für jede Betriebsstätte 

jeweils 1x mitzuliefern, wie z.B. Spezialschlüssel, Warnschilder, Spezialwerkzeuge, 

Prüfeinrichtungen etc. Das Zubehör ist in einer vom AN zu liefernden Werkzeugkiste einzuordnen. 

Die hier anfallenden Kosten sind in den EP für die Baustelleneinrichtung einzurechnen. 

 

Der AN ist verpflichtet, bei der Ausführung seiner Leistungen, den Belangen des Umweltschutzes 

u.a. durch Verwendung umweltfreundlicher Baustoffe (Produkte mit "Umweltzeichen") sowie 

Anwendung umweltfreundlicher Herstellungs- und Montageverfahren soweit wie möglich 

Rechnung zu tragen. Die Verwendung nachfolgender Produkte wird ausdrücklich untersagt: 

 

- Baustoffe oder Bauhilfsstoffe welche Lindan, Formaldehyd, Dioxin, PCB oder Asbest 

enthalten. 

 

Befestigungs-, Unterstützungs- und Aufhängekonstruktionen oder dergleichen müssen den 

statischen Anforderungen entsprechen. Bei allen Befestigungen sind die Leerrohrführungen in 
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den Bauteilen unbedingt zu beachten. Alle geschraubten Verbindungen sind gemäß statischen 

Berechnungen und / oder Herstellerangaben mit den entsprechenden Drehmomenten 

anzuziehen. Alle Befestigungen sind wieder lösbar auszuführen.  

 

Grundsätzlich sind bei der Verbindung verschiedener Materialien Vorkehrungen zur 

Vermeidung von Kontaktkorrosion zu treffen. 

 

Für den Einsatz von feuerverzinkten Materialien wird eine Beschichtung nach DIN EN ISO 1461 

sowie DIN EN ISO 10684 für Befestigungsmittel vorgeschrieben.  

 

 

3.4 ABFÄLLE 

Der AN hat sämtliche anfallenden Abfälle in eigener Verantwortung nach dem 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu entsorgen. Er hat die erforderlichen Nachweise des 

Abfallerzeugers gemäß Nachweisverordnung (NachwV) gegenüber dem AG zu erbringen. Die 

diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. 

 

Gefährliche Abfälle dürfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit Erlaubnis gemäß § 54 

(1) des KrWG befördert werden. Auf Anforderung durch den AG ist durch den AN die 

entsprechende Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen. Eine Transportgenehmigung 

bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Beförderer ein anerkannter Entsorgungsfachbetrieb 

ist, der für das Befördern des jeweiligen Abfalls zertifiziert ist. 

 

 

3.5 BEWEISSICHERUNG 

Der AN hat den Zustand der Straßen, der betroffenen Geh- und Radwege, Seitenräume und 

Geländeoberflächen im Bereich der Baustellen sowie insbesondere der für die Montage zu 

nutzenden Aufstellvorrichtungen und extern zu verwendenden Anschlüsse vor Beginn der 

Arbeiten festzustellen und im Rahmen einer Niederschrift und Fotodokumentation zu 

dokumentieren. Eine Kopie der Dokumentation der Zustandsfeststellung ist dem AG zu 

übergeben. 

 

Nach Fertigstellung aller Leistungen ist durch den AN erneut eine Zustandsfeststellung 

durchzuführen und in einer Niederschrift nebst Fotodokumentation festzuhalten. Eine Kopie der 

Dokumentation ist dem AG zu übergeben. 

 

Die entsprechenden Leistungen sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden 

nicht gesondert vergütet. 
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3.6 SICHERUNGSMASSNAHMEN 

Durch den AN sind alle gemäß den Gesetzen des Arbeitsrechtes (Arbeitsschutzrecht, 

Arbeitsstättenrecht und Arbeitszeitschutz sowie Arbeitsmedizin und -hygiene und den 

Sicherheitsregeln der Sicherheitsregeln) erforderlichen Maßnahmen durchzuführen bzw. 

Vorgaben zu beachten.  

 

Einhaltung und Umsetzung der Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind Nebenleistungen und 

werden nicht gesondert vergütet. 

 

 

3.7 ANGABEN ZUR ABRECHNUNG 

Als Basis für die Abrechnung sind durch den AN sowie den AG in der Örtlichkeit gemeinsame 

Aufmaße zu erstellen. Dabei muss die genaue Lage einzelner Details bzw. der auf zu messenden 

Leistungen den Unterlagen zweifelsfrei zu entnehmen sein. 

 

 

3.8 PRÜFUNGEN 

3.8.1 Allgemeines 

Der AN hat Eignungsprüfungen, Eigenüberwachungsprüfungen oder Kontrollprüfungen nach den 

jeweils geltenden Vorschriften durchzuführen. Alle die in den zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe 

gültigen DIN-Normen und weiteren Vorschriften vorgesehenen Prüfungen sind vom AN 

durchzuführen, zu dokumentieren und die Dokumentation dem AG unaufgefordert vorzulegen. 

Bei der Inbetriebnahmeprüfung für die Anlage sind alle relevanten DIN-VDE-Normen zu 

berücksichtigen.  

 

Zur Überwachung der Leistungen haben der AG sowie die Beauftragten des AG jederzeit Zutritt 

zu den Arbeitsstellen. Ihnen ist in allen Fragen zu Leistungen und Lieferungen des AN Auskunft 

zu erteilen. Zur Überwachung der Leistungen und Lieferbedingungen haben der AG und die 

Beauftragten des Auftraggebers nach vorheriger Anmeldung während der Geschäftszeit Zutritt 

zu allen Räumen des Auftragnehmers und dessen Unterlieferanten. Dem AG sowie dessen 

Beauftragten ist in allen Fragen der Leistungen und Lieferungen des Auftragnehmers Auskunft 

zu erteilen und Gelegenheit zu geben, sich zu informieren. 

 

Die Termine aller durchzuführenden Prüfungen und Messungen sind im Einvernehmen von 

Auftragnehmer und Auftraggeber festzulegen. Die Protokolle über Prüfungen, die beim 

Auftragnehmer, bei seinen Unterlieferanten und auf vor Ort an der Lieferstelle vorgenommen 

werden, sind durch den AN zu erstellen und dem Auftraggeber auszuhändigen. Die vom 

Auftraggeber vorgenommenen Prüfungen entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner 

Gewährleistung und Haftung. Die erforderlichen Mess- und Prüfgeräte sind von AN zu stellen. 
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3.8.2 Prüfungen vor Ort 

3.8.2.1 Eigenständige Prüfungen des AN 

Durch den AN sind eigenständig im Rahmen der Montage der Einrichtungen vor Ort Prüfungen 

vorzunehmen. Des Weiteren sind alle weiteren erforderlichen Vorab-Prüfungen und Tests, die 

zur Herstellung der Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems erforderlich sind durch den AN 

eigenständig zu erbringen und schriftlich zu dokumentieren. 

 

 

3.8.2.2 Inbetriebnahmeprüfungen 

Nach Abschluss der Montagen vor Ort und der eigenständigen Prüfungen des AN erfolgen 

Inbetriebnahmeprüfungen unter Anwesenheit des AG, bei denen die vollständige Funktion aller 

Einrichtungen durch den AN nachzuweisen ist. Dabei ist zu unterscheiden zwischen den 

Inbetriebnahmeprüfungen der Einrichtungen vor Ort sowie den Inbetriebnahmetests mit dem 

Hersteller der zugehörigen Zentrale (dieser wird hierfür separat vom AG beauftragt). 

 

Die Prüfpläne hierzu sind in Anlehnung an die entsprechenden Richtlinien und Prüfvorschriften 

vom AN zu erstellen sowie dem AG zur Genehmigung und ggf. Ergänzung einzureichen. Geprüft 

werden unter anderem die Kommunikation und die Datenerfassung. 

 

Treten bei den Inbetriebnahmeprüfungen Mängel auf, sind diese vom AN umgehend zu 

beseitigen. Nach Ermessen des AG werden die Inbetriebnahmeprüfungen dann wiederholt. Eine 

gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. Die Ergebnisse der Inbetriebnahmeprüfungen sind 

vom AN in entsprechenden Protokollen festzuhalten und diese Protokolle unterschrieben dem 

AG zu übergeben. 

 

 

3.8.3 Abnahme 

Die Abnahme der Einrichtungen erfolgt erst nach erfolgreich abgeschlossenen Tests und 

Inbetriebnahmen. Mit erfolgter Abnahme beginnt die Gewährleistungspflicht. Leistungs- und 

Funktionsmessungen erfolgen so oft wie erforderlich. Sie setzen jedoch keine Gewährleistung in 

Gang. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, kann die Übergabe der Anlage erst dann 

erfolgen, wenn sämtliche Mängel restlos beseitigt sind sowie eine einwandfreie Funktion der 

Anlage gewährleistet und vom AN nachgewiesen ist. Spätestens 2 Wochen vor dem 

Abnahmetermin ist die vollständig redigierte Bestandsdokumentation durch den AN vorzulegen. 

Da die Dokumentationsunterlagen wesentliche Voraussetzung für die Übernahme der Anlage in 

den Regelbetrieb durch den AG sind, kann eine Abnahme erst erfolgen, wenn die positiv 

geprüften Dokumentationsunterlagen dem AG vollständig vorliegen. 

 

Die Abnahme hat der Auftragnehmer spätestens 14 Tage vorab schriftlich zu beantragen. Alle 

Prüfberichte und Protokolle der Leistungs- und Funktionsmessungen sowie zur Abnahme sind 

der Bauleitung in vierfacher Ausfertigung einzureichen. Bis zum Zeitpunkt der Übernahme durch 

den AG ist die Anlage durch einen Fachmann des Auftragnehmers kostenlos für den AG zu 

betreuen und zu warten. 
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3.9 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FÜR DIE ERARBEITUNG DES 

SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES (Sige-Plan) 

Der AN ist verpflichtet, alle Maßnahmen zu treffen, den von ihm zu stellenden SiGe-Koordinator 

hinsichtlich seiner Arbeit zu unterstützen und ihm unaufgefordert alle notwendigen Informationen 

für seine Arbeiten zukommen zu lassen. 

 

Unterlagen zum Sige-Plan aus der Planungsphase werden durch den AG nicht zur Verfügung 

gestellt. Alle hieraus resultierenden Aufwendungen des AN bei der Erstellung des Sige-Plans sind 

in die Position für dessen Erstellung mit einzukalkulieren. 
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4 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN 

4.1 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE 

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN 

Mit Angebotsanfrage stellt der AG alle im beigefügten Anlagenverzeichnis sowie die nachstehend 

aufgeführten Unterlagen dem AN zur Verfügung. Diese stellen keine Montage- und 

Werkstattplanung dar, sondern dienen lediglich als Grundlage zur Erstellung der Montage- und 

Werkstattplanung des ANs. 

 

Folgende weiteren Unterlagen werden dem AN mit oder schnellstmöglich nach Beauftragung zur 

Verfügung gestellt: 

 

- Liste mit Ansprechpartnern auf Seiten des AG, der Genehmigungsbehörden sowie 

sonstiger beteiligter Dritter 

- Auszüge Montageplanung bzw. Dokumentationsunterlagen zu nutzender 

Energieanschlüsse und DÜ-Anschlüsse 

- Informationen zum Hersteller Zentrale und dessen Aufgabenprofil 

 

Darüber hinaus können die Bestandsunterlagen / Ausführungsunterlagen der betroffenen 

Leerrohrtrassen, soweit beim AG vorhanden, zwecks Einsicht und Kopie zur Verfügung gestellt 

werden.  

 

Der AN hat vor Abgabe des Angebotes alle für eine vollständige Angebotslegung notwendigen 

Auskünfte, auch an Ort und Stelle, einzuholen. Weiter sind sämtliche Differenzen auszuräumen, 

die Auswirkungen auf die Kalkulation haben. Mit Angebotsabgabe erklärt sich der Bieter bereit, 

auf der Grundlage der vorgenannten Unterlagen seine Montageplanung zu erstellen und alle 

weiteren vertraglich geschuldeten Leistungen zu erbringen. Alle für die Erstellung der 

Montageplanung erforderlichen Leistungen sind von AN in die entsprechenden Positionen des 

Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. 

 

 

4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE 

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN 

Sämtliche vom AN zu erstellenden Dokumente und Unterlagen sind in deutscher Sprache zu 

verfassen und in 1-facher Ausfertigung dem AG als Print-Medium sowie in digitaler Form zur 

Prüfung zu übergeben. Nach Prüfung durch den AG sind die Korrekturen in die Originale zu 

übernehmen und in der vorgegebenen Anzahl dem AG zu übergeben. Diese Unterlagen werden 

mit dem Vermerk "zur Ausführung freigegeben" versehen. Werden Unterlagen beanstandet, sind 

diese zu ändern bzw. zu ergänzen und revidiert wieder vorzulegen.  

 

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass nur nach Unterlagen gebaut werden darf, die zur 

Ausführung freigegeben worden sind. 
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4.2.1 Bauzeitenplan 

Spätestens 15 Werktage nach Vergabe ist vom Bieter / AN ein detaillierter Bauzeitenplan mit 

Rasterung in Wochen vorzulegen. Der Plan soll Auskunft geben, in welcher Form und zeitlichen 

Reihenfolge der AN die Arbeiten abzuwickeln gedenkt. Aus dem Plan müssen die jeweiligen 

Zeiten für Montageplanung, Prüfung / Freigabe, Fertigung / Lieferung, Montage, Inbetriebnahme 

und Abnahme zu ersehen sein und als verbindliche Meilensteine gesetzt sein. Der Terminplan ist 

ebenfalls als pdf-Datei und in digitaler Form zu übergeben. Dieser Terminplan dient dem AG zur 

personellen Planung seiner BÜ-Leistungen. 

 

Der Bauzeitenplan ist durch den AN unaufgefordert 14-tägig an den tatsächlichen Stand der 

Arbeiten anzupassen und dem AG ebenfalls unaufgefordert in Papierform und digital zu 

übergeben. In dem Bauzeitenplan sind eine sich ggf. ergebende Veränderung des kritischen 

Pfades und die geplanten Gegenmaßnahmen bei Verzögerungen darzustellen. 

 

 

4.2.2 Pflichtenhefte, Werkstatt- und Montageplanung 

Der AN hat die Werkstatt- und Montageplanung innerhalb der Vertragsfristen dem AG zur 

Genehmigung vorzulegen. Alle Werkstatt- und Montageplanungsunterlagen des AN müssen ein 

mit dem AG abgestimmtes Schriftfeld haben.  

 

Unterlagen, die dem Vertrag und seinen Bestandteilen nicht entsprechen, gibt der AG 

ungenehmigt zurück. Der AN hat diese Unterlagen zu berichtigen oder zu ergänzen und neu 

einzureichen. Die hierdurch eintretenden Verzögerungen hat der AN mit allen sich ergebenden 

Folgen zu vertreten. Die aufgrund der Prüfung erforderlichen Korrekturen sind vom AN 

unentgeltlich vorzunehmen und bei der Ausführung zu beachten. 

 

Der AN ist für die Richtigkeit seiner Pläne verantwortlich. Er hat die örtlichen Gegebenheiten zu 

berücksichtigen. Die Prüfung des AG bzw. von diesem beauftragter Dritter entbindet den AN nicht 

von der Verantwortung, dass die Anlagen den geltenden Vorschriften und Gesetzen sowie den 

allgemeinen Regeln der Technik entsprechen. Die Werkstatt- und Montageplanung aus dem 

Genehmigungslauf wird unter Einarbeitung der Ergebnisse aus dem Genehmigungslauf zu den 

gleichgestellten Unterlagen / Ausführungsunterlagen fortgeschrieben und auf deren Grundlage 

die örtliche Ausführung vorgenommen. 

 

Folgende Unterlagen / Montagepläne sind mindetens durch den AN anzufertigen bzw. im Zuge 

der Montage- und Werkstattplanung zu erstellen: 

 

- Übersichtsplan aller Anlagenteile mit Angabe der Gerätebezeichnungen und der 

Örtlichkeit. 

- Verdrahtungspläne, Adernpläne und Übersichtszeichnungen zu allen Einzelstandorten. 

- Technische Datenblätter zu allen eingesetzten Kabeln und Geräten. Bei Bedarf sind 

auch Installations- und Bedienhandbücher vorzulegen. 

- Montage- und Anschlusspläne (Darstellung der Aufstellvorrichtungen inkl. der 

erforderlichen Montage und Anschlussarbeiten – Dokumentation der Festlegungen aus 

den Ortbegehungen mit dem AG) 

- Protokoll- und Datenübertragungsvorgaben (inkl. Aufbau der Protokolle) 
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- Datenschutz- und Verschlüsselungskonzepte 

- Nachweis/Angabe zu den notwendigen Wartungs- und Kontrollzyklen, sowie den nötigen 

Wartungsarbeiten aller Anlagenteile, welche im Rahmen der Wartung eingehalten 

werden müssen. 

- Statiken und Stahlbau- / Fundamentpläne für Aufstellvorrichtungen 

 

In den Montagezeichnungen sind alle Teile maßstäblich mit Bezugsmaßen zum Baukörper 

einzutragen. Änderungen und Ergänzungen während der Bauzeit sind durch den AN zu 

übernehmen. 

 

Geforderte Qualität der Montage- und Werkstattplanung:  

 

- in festen DIN A4-Ordnern abgeheftet; Unterlagen mit Lochverstärkern; Ordnerrücken 

beschriftet (in Absprache mit AG, keine Handschrift)   

- Unterlagen >DIN A4 normgerecht gefaltet und grundsätzlich mit Lochverstärkern  

- jeder Ordner mit eingelegten Inhaltsverzeichnis (Kopien aus Katalogen, Broschüren, 

Betriebs- und Montageanleitungen etc. gelten nicht als Montage- und Werkstattplanung!)  

- Geänderte Zeichnungen und Unterlagen sind mit Index (z.B: „a,b,c, d ….“) und 

Änderungskurzbeschreibung im Stempelfeld  

- Alle Unterlagen, insbesondere die Zeichnungen mit sinnvoller, durchlaufender 

Nummerierung (in Absprache mit dem AG). 

 

Des Weiteren muss bei der Erstellung des Bauzeitenplans eine Abstimmung mit den 

Auftragnehmern ggf. parallel laufenden Maßnahmen (siehe Kapitel 1.5) erfolgen und es sind 

vorhandene Abhängigkeiten zur Fertigstellungsterminen zu berücksichtigen. Eine gesonderte 

Vergütung hierfür erfolgt nicht. 

 

 

4.3 DOKUMENTATIONSUNTERLAGEN 

Alleinige Vertragssprache ist Deutsch. Alle Unterlagen müssen in deutscher Sprache vorgelegt 

werden. Von allen eingebauten Anlagenteilen ist aufbauend auf den Ausführungsunterlagen 

(Werkstatt- und Montageplanung), die entsprechend zu konkretisieren sind, eine Dokumentation 

(Bestandsunterlagen) anzufertigen und in 2-facher Ausfertigung zu liefern. Die Unterlagen sind 

mit Inhaltsverzeichnis in DIN-A4-Ordner eingeheftet vorzulegen. Planunterlagen in größeren 

Formaten als DIN A4 sind zusätzlich normgerecht gefaltet in kopier- und pausfähiger Form 

beizufügen. Es gelten ebenfalls die Qualitätsmerkmale zur Werkstatt- und Montageplanung. 

 

Darüber hinaus sind die Unterlagen dem AG wie folgt in digitaler Form zu übergeben (die Art der 

Übergaben ist mit dem AG abzustimmen): 

 

- alle CAD-Zeichnungen in einem bearbeitbaren Format (DWG / DXF) sowie als PDF-

Dateien  

- alle technischen Unterlagen und Schriftverkehr als PDF-Dateien 

- alle Berechnungen in einem bearbeitbaren Format (XLS / CSV) sowie als PDF-Dateien 

- Fotos in JPG oder PNG-Format 
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Die Übereinstimmung mit der Ausführung ist vom Auftragnehmer schriftlich zu bescheinigen. Die 

kompletten Bestandsunterlagen sind rechtzeitig vor der Abnahme einzureichen. Sind 

Änderungen oder Ergänzungen erforderlich, sind diese vorzunehmen und die betroffenen Blätter, 

Dokumente, Pläne etc. kostenlos auszutauschen.  

 

Zu den zu erstellenden Bestandsunterlagen gelten folgende weitere Anforderungen: 

 

- Revidierte und fortgeschriebene Montage- und Werkstattplanung 

- Beschreibungen der Funktion der Gesamtanlage und aller Teilanlagen 

- Dokumentation aller neu verlegten Kabel – Ergänzung der Kabellagepläne des AG um 

die neu verlegten Kabel) 

- Stahlbauzeichnung Aufstellvorrichtungen sowie Fundamentpläne 

- Farbige, laminierte Darstellung der Kurz-Bedienanweisung je Anlage  

- Bestandskarten aller Anlagenteile mit vollständigen und detaillierten Angaben zu: 

- genaue Bezeichnung 

- Fabrikaten, Typen, Geräte- und Bestellnummern 

- Hauptabmessungen und Gewichten  

- technische Daten 

- Material, Korrosionsschutz 

- Daten der Inbetriebnahme 

- Bedienungsanleitungen für alle Geräte und für die Gesamtanlage 

- Wartungsanleitungen für alle Geräte und für die Gesamtanlage 

- Auswertungen aller durchgeführten Messungen mit Gegenüberstellung zu den LV-

Vorgaben (Erdungs- und Blitzschutzmessungen, etc.) 

- Protokolle zu allen Messungen Inbetriebnahmen, Funktionskontrollen, Abnahmen, 

Einweisungen, etc. 

- Inventarverzeichnis aller Systembestandteile  

- Dokumentation der Konfiguration aller eingesetzten Geräte 

 

Material- und Ersatzteillisten sind einschließlich Darstellung der zu erwartenden 

Wartungsintervalle und den werkseitig vorgegebenen Intervallen bzw. Wartungszeiten, 

einschließlich Darstellung von Ersatzteilen, Anschriften, Typen usw. mit Quittierung von Betriebs- 

bzw. Wartungszeiten auszuführen. 
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5 ERGÄNZENDE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

5.1 Technische Lieferbedingungen, Normen, sonstige Fachvorschriften 

Es sind alle im Rahmen der Erstellung der notwendigen Teilleistungen betroffenen Regelwerke 

in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu berücksichtigen.  

Dabei sind insbesondere die folgenden Regelwerke zu berücksichtigen, wobei diese Auflistung 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und auch alle weiteren ausführungsrelevanten 

Vorschriften zwingend zu berücksichtigen sind: 

- Straßenverkehrsordnung (StVO)

- Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA); Ausgabe 

2021

- ZTV-SA, Ausgabe 1997

- Technische Lieferbedingungen

- ASR A5.2

-

Für die elektrotechnischen Anlagen gelten die Vorschriften des „Verbandes Deutscher 

Elektrotechniker VDE“ sowie die „Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das 

Niederspannungsnetz (TAB)“. Ebenso gelten alle zutreffenden bzw. hier maßgeblichen 

Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau des BMDV und alle weiteren einschlägigen Richtlinien, 

Merkblätter und Vorschriften, soweit sie die Leistungen dieses Angebotes betreffen.  
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6 SONSTIGES 

6.1 AUSFÜHRUNGSFRISTEN 

Es gelten die Ausführungsfristen gemäß Kapitel 3.2 (Bauablauf). Alle weitergehenden 

Arbeiten müssen in enger Abstimmung mit dem AG bzw. sonstigen Beteiligten erfolgen. In 

diesem Zusammenhang erfolgen regelmäßige Abstimmungen zwischen allen Beteiligten, 

deren Ergebnisse in den Bauzeitenplan integriert werden, welcher regelmäßig 

fortzuschreiben ist. 

6.2 SCHULUNG 

Spätestens zur Inbetriebnahme muss eine Einweisung des vom AG benannten Personals in die 

Außenanlagen erfolgen. Dabei sind die Einweisungsinhalte und -abläufe auf die verschiedenen 

Komponenten abzustimmen. Es ist zunächst eine theoretische Einweisung und danach eine 

Vororteinweisung vorzusehen (eintägig zusammenhängend). 

Alle Einweisungsunterlagen müssen bis spätestens 14 Tage vor Beginn der jeweiligen 

Einweisung beim AG in 8-facher Ausfertigung vorliegen. Die Einweisungen selbst müssen jeweils 

durch nachweislich ausreichend qualifiziertes Personal erfolgen. Alle anfallenden Kosten sind in 

die hierfür vorgesehenen EP einzurechnen.  

6.3 GEWÄHRLEISTUNG / FRIST FÜR MÄNGELANSPRÜCHE 

Die Gewährleistungsfrist / Frist für Mängelansprüche beträgt generell für alle Anlagenelemente 

unabhängig von der Dauer des Einsatzes fünf Jahre. Anfallende Verkehrssicherungskosten für 

die Beseitigung von Gewährleistungsmängeln gehen zu Lasten des AN; gleiches gilt, wenn die 

Leistungen durch Dritte ausgeführt werden. 

6.4 INSTANDHALTUNG DER ANLAGEN 

Die Wartung und Instandhaltung der Anlage erfolgt durch den AG und ist nicht Bestandteil der 

vorliegenden Ausschreibung. 

Der AN hat jedoch im Rahmen der Dokumentation eine Wartungsanleitung für alle gelieferten 

Komponenten dem AG zur Verfügung zu stellen. 
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6.5 MÄNGELBESEITIGUNGSLEISTUNGEN 

Da Verkehrsbehinderungen auf ein Minimum zu beschränken sind, müssen etwaige 

Mängelbeseitigungsleistungen auf Anweisung des AG zu verkehrsschwachen Zeiten 

durchgeführt werden. In den übrigen Zeiten ist die gesamte Fahrbahn von Geräten freizumachen. 

Der entsprechende Personaleinsatz und die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen bei 

Nachtarbeit sind zu berücksichtigen. 

6.6 GLEITKLAUSELN 

Separate Lohn- und Preisgleitklauseln sind im vorliegenden Projekt nicht erforderlich und daher 

auch nicht vorgesehen.  

6.7 HINWEISE ZUR ANGEBOTSERSTELLUNG 

Mit Angebotsabgabe bzw. spätestens vor Vergabe auf Verlangen des AG sind zwingend folgende 

Unterlagen vorzulegen: 

• Vollständig, transparent und nachvollziehbar ausgefülltes Leistungsverzeichnis

• Ggf. Angaben zur Bietergemeinschaft

• Vollständig und positionsbezogen ausgefülltes Nachunternehmerverzeichnis (mit

Abgabe des ausgefüllten Verzeichnisses bestätigt der Bieter, dass er alle

Nachunternehmer vollständig benannt hat und im Auftragsfall keine weiteren Leistungen

– auch seitens der benannten Nachunternehmer – an Dritte ohne ausdrückliche

Genehmigung des AG vergeben werden)

6.8 ABKÜRZUNGEN 

Nachstehend sind die wesentlichen in der vorliegenden Ausführungsbeschreibung bzw. auch den 

zugehörigen Anlagen oder im allgemeinen Terminus von verkehrstechnischen Maßnahmen 

verwendeten Abkürzungen erläutert: 

AG Auftraggeber 

AN Auftragnehmer 

ASR Arbeitstättenregeln 

CSV comma-separated-values 

DGPS Differential Global Positioning System 

DIN Deutsches Institut für Normung 

DÜ Datenübertragung 

DV Datenverarbeitung 
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EN Europäische Norm 

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit 

EP Einheitspreis 

EV Energieversorgung 

EVU Energieversorgungsunternehmen 

GOK Geländeoberkante 

IV Individualverkehr 

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz 

KVS Kabelverteilerschrank 

LAN Local Area Network 

LB Leistungsbeschreibung 

LED Light Emitting Diode 

LSA Lichtsignalanlage 

LTE Long Term Evolution 

LV Leistungsverzeichnis 

m Meter 

MQ Messquerschnitt 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

ÖV Öffentlicher Verkehr 

OZ Ordnungsziffer 

Pkw Personenkraftwagen 

PLS Parkleitsystem 

P+R Park and Ride 

Psch Pauschal 

RAB Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen 

RAL Reichsausschuss für Lieferbedingungen 

RSA Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen 

RZE Reisezeiterfassung 

SIM Subscriber Identification Modul 

StVO Straßenverkehrsordnung 

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

Stck Stück 

TAB Technische Anschlussbedingungen 

URL Uniform Ressource Locator 

USV Unterberechnungsfreie Stromversorgung 
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UV ultraviolett 

VDE Verkehrsdatenerfassung / Verband der Elektrotechnik 

VLAN virtual local network 

WAN Wide Area Network 

WiFi Wireless Fidelity 

WLAN Wireless Local Area Network 

XML Extensible Markup Language 

ZAS Zähleranschlusssäule 

ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
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7 ANLAGEN 

Anlage 1: Übersichtslagepläne 

Anlage 1.1: Übersichtslageplan Reisezeiterfassung 

Anlage 1.2: Übersichtslageplan Verkehrsdatenerfassung 

 

Anlage 2: Lagepläne 

Anlage 2.1: Lagepläne Reisezeiterfassung 

Anlage 2.2: Lagepläne Verkehrsdatenerfassung 

 

Anlage 3: Schemapläne 

Anlage 3.1: Schemaplan Netzwerk 

 

Anlage 4: Aufgrabungsrichtlinie der Stadt Bielefeld 
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Im Folgenden sind vom Bieter Angaben zu Vertrags- und 
Kalkulationsgrundlagen zu machen. Diese Angaben dienen dem AG zur 
Wertung der Angebote und werden Vertragsgrundlage.  
 
  

Bitte dringend beachten!!

  Bieterangabenverzeichnis 
 

-BAV- 
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1. Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz 
 
Die folgende Erklärung ist vom Bieter auszufüllen.  

 

Baustelle: 

Einrichtung eines Verkehrsdaten- und Reisezeiterfassungssystem 

Firma:  Gewerk: 

            

Name:  Funktion: 

(Aufsichtsführende/Aufsichtsführender vor Ort, Bauleiterin/Bauleiter) 

      

 

      

Telefon: Fax Bauleiterin/Bauleiter: 
 

      

(Für Protokolle der Baustellensicherheitsbegehungen) 

      
 

 

Es gilt die Fremdfirmenrichtlinie der Stadt Bielefeld. Diese kann bei Bedarf bei der 
ausschreibenden Stelle eingesehen bzw. angefordert werden.  
 
 

1. Voraussichtliche Anzahl der Beschäftigten auf der Baustelle: 
 
Es wird sichergestellt, dass alle vor Ort beschäftigten Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter gemäß § 7 BGV A 1 über die Gefahren durch die Tätig-
keiten sowie die Maßnahmen der Gefahrenabwehr in verständlicher Form 
und Sprache unterwiesen sind. Diese Unterweisung ist schriftlich zu 
dokumentieren und auf Verlangen der Auftraggeberin/dem Auftraggeber 
vorzulegen. 

 
      Beschäftigte  

2. Versicherung der Firma bei der Berufsgenossenschaft: 
(Bitte rechts ankreuzen oder unten eintragen) 

 Bau BG Hannover 
 TBG München 
 Masch BG 
 BG Bahnen 
 Feinmechanik/Elt 

BG 

 
 

 
      

 

3. Arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Firma durch  
Name: 

      

Tel.: 

      

 

(Fachkraft für Arbeitssicherheit) 

      

Fax: 

      
4. Es wird sichergestellt, dass von unserer Firma und auch den Nachun-

ternehmerinnen/Nachunternehmern eine der deutschen Sprache kun-
dige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartnerin/Ansprechpartner 
vor Ort zur Verfügung steht. 

 

  

61/559



Bieterangabenverzeichnis      
Bezeichnung des Bauvorhabens:  
Verkehrsdatenerhebung und Reisezeiterfassung 

5. Die Firma verpflichtet sich, die Vorankündigung, soweit nach Baustel-
lenverordnung erforderlich, auf der Baustelle wetterfest auszuhängen.  
Sie stellt sicher, dass: 
- insbesondere auch für Notfälle an arbeitsfreien Tagen, Name und 

Telefonnummer der/des Verantwortlichen für die Verkehrssicherung 
auf der Baustelle öffentlich ausgehängt werden. 

- der Aushang „Erste Hilfe“ sowie die Notfallrufnummern der Versor-
gungsträger vor Ort entsprechend ausgehängt werden. 

 

6. Die Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen gem. §§ 5 und 6 Arbeits-
schutz-Gesetz für die durchzuführenden Tätigkeiten werden der Auftrag-
geberkoordinatorin/ dem Auftraggeberkoordinator (AGKo) und der 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatorin/ dem Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bis zum nebenstehenden Termin 
nachgewiesen. (Bitte eintragen!) 

 
      

 

ansonsten spätestens 
bis zum Baubeginn: 

7. Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und ggf. die Baustellenord-
nung sowie eine Liste mit den am Bau Beteiligten werden auf der Bau-
stelle zur Einsicht ausliegen. 

 

8. Es ist bekannt, dass die Baustelle vor der Einweisung durch die Bau-
leiterin/den Bauleiter der Stadt mit der/dem SiGeKo durch die Firma und 
ihre Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer nicht betreten werden 
darf. Nachunternehmen können auch durch die von der Stadt beauftragte 
Firma nach erfolgter Einweisung durch die/den AGKo über die 
Einweisungsinhalte und die besonderen Gefährdungen schriftlich einge-
wiesen werden. 

 

9. Besonders gefährliche Arbeiten nach Anlage 2 der Baustellenverord-
nung werden durchgeführt (u. a. Arbeiten in Gräben mit einer Tiefe von 
mehr als 5 m oder Arbeiten mit der Gefahr des Absturzes aus einer Höhe 
von mehr als 7 m; Arbeiten mit explosionsgefährlichen, hochentzündli-
chen, krebserzeugenden Stoffen; mit Sprengstoff; Arbeiten, bei denen die 
Gefahr des Ertrinkens besteht; Brunnenbau, Arbeiten neben Freilei-
tungen, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau; Arbeiten mit Massiv-
bauelementen mit mehr als 10 t Einzelgewicht). 

 ja  nein 
falls ja, sind besondere 
Sicherungsmaß-
nahmen mit der/dem 
SiGeKo zu bespre-
chen. 

10. Die auf der Baustelle zum Einsatz kommenden Baumaschinen und 
Geräte wurden durch befähigte Personen gem. Betriebssicherheitsver-
ordnung geprüft, sind mit einer Prüfplakette entsprechend gekennzeichnet 
und die Konformitätsbescheinigungen liegen vor.  
Bei Arbeiten im Bereich von stromführenden Oberleitungen oder bei 
Engstellen werden Baumaschinen mit Hub- und Schwenkbegrenzung 
eingesetzt. Die Bedienung erfolgt nur durch Fachpersonal. Für Hebevor-
richtungen und -zubehör liegen die Prüfbescheinigungen vor. Die zum 
Einsatz kommenden Maschinen entsprechen der BaumaschinenVO und 
der TA Lärm sowie dem Stand der Lärmminderungstechnik und gehören 
zu den leisesten ihrer Art. Die Geräte- und Maschinenlärmschutzverord-
nung wird eingehalten. 

 
 ja  nein 

 
falls nein: 
Die Firma garantiert, 
dass nebenstehende 
Forderungen zu Bau-
beginn eingehalten 
sind. 

11. Die Firma stellt sicher, dass die auf der Baustelle zum Einsatz kommen-
den elektrischen Anlagen und Betriebsmittel gem. § 5 BGV A 2 und 
BGI 608 regelmäßig gewartet und geprüft werden. 

 

12. Bei Verwendung von Gefahrstoffen (z.B. Bitumen, Kleber, Dämm- und 
Dichtungsmittel, Zement) liegen vor Baubeginn die Sicherheitsdaten-
blätter und die Betriebsanweisungen vor. Diese werden der/dem AGKo 
und SiGeKo 14 Tage vor Einsatz zugesandt. Die Ersatzstoffprüfung 
wurde durchgeführt. 
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13. Auf der Baustelle wird durch die Firma eine Meldeeinrichtung (Telefon, 
Funk) für die vor Ort Tätigen vorgehalten. 

 

14. Es wird sichergestellt, dass die erforderl. Verbandskästen vor Ort bereit 
stehen: Bis 10 Arbeitskräfte (AK) einen kleinen, bis 20 AK einen großen, ab 
51 AK zwei große Verbandskästen; 
Bei mehr als 20 AK ist eine Krankentrage vorzuhalten. 

 

15. Es wird sichergestellt, dass zum Baubeginn ausgebildete Ersthelferin-
nen/ Ersthelfer vor Ort sind:        bis 20 AK=1; über 20 AK jeweils 10% 
der AK. 

 
 

16. Ein Unfall vor Ort ist der/dem AGKo und SiGeKo unverzüglich mitzuteilen.  

17. Alleinarbeit (nur eine Person vor Ort am Arbeitsplatz) ist vorgesehen:  ja  nein 

18. Es werden feuergefährliche Arbeiten durchgeführt: 
Wenn ja, ist eine schriftliche Erlaubnis der/des AGKo erforderlich.  

 ja  nein 

19. Geeignete persönliche Schutzausrüstung wird den Beschäftigten ent-
sprechend gesetzlicher Vorgaben zur Verfügung gestellt. 

 

20. Bei Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen werden nur 
Beschäftigte eingesetzt, welche durch arbeitsmedizinische Vorsorgeun-
tersuchungen überwacht werden. 

 

21. Name der/des Verantwortlichen für Verkehrssicherung gem. RSA: 
Bei den Sicherungsmaßnahmen auf der Baustelle des Arbeits- und 
Verkehrsbereiches ist auch die/der SiGeKo zu beteiligen. Die straßen-
verkehrsrechtliche Anordnung liegt bis zum Baubeginn vor und ist auf der 
Baustelle zur Einsicht bereitzuhalten.  
Die Kontrollgänge nach ZTV SA 97 Pkt. 7 und die Unterhaltung von Si-
cherungseinrichtungen werden im Bautagesbericht durch die Verant-
wortliche/den Verantwortlichen für Verkehrssicherung dokumentiert.  
Übergaben von Sicherungseinrichtungen und ggf. die Festlegung von 
räumlichen Zuständigkeitsgrenzen zu anderen Sicherungsmaßnahmen 
müssen schriftlich erfolgen (Ort, Zeit, Verantwortliche/Verantwortlicher). 

 
      

Name der/des Ver-
antwortlichen 
Ihr/sein Schulungs-
nachweis nach MVAS 
1999 liegt vor. 
Die/der Verantwortli-
che für die Sicherung 
von Arbeitsstellen an 
Straßen wird Neben-
stehendes veranlas-
sen.  

22. Für das Verhalten beim Begehen, Aufenthalt und Arbeiten im Gleisbe-
reich gilt die Dienstanweisung der moBiel GmbH, ein Unternehmen der 
Stadtwerke Bielefeld. Die Genehmigung (BETRA) ist über die Auftragge-
berin/den Auftraggeber einzuholen. 
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2.  Erklärung des Bieters zu Nachunternehmern 
Die folgende Erklärung ist auszufüllen.  
 

 Auch die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.  

 

Vom Bieter auszufüllen:  

  Ich setze zur Abarbeitung der angebotenen Leistungen keine Nachunternehmer ein. 
 

  Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch 
Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen mit den dazugehörigen Ordnungszahlen (OZ) 
der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der 
Nachunternehmer.  

 

Nachunternehmer 1:  
   (Name, Ort  wenn verlangt) 

OZ Beschreibung der Teilleistung 

  

 

Nachunternehmer 2:  
   (Name, Ort  wenn verlangt) 

OZ Beschreibung der Teilleistung 

  

 

Nachunternehmer 3:  
   (Name, Ort  wenn verlangt) 

OZ Beschreibung der Teilleistung 

  

 
Nachunternehmer 4:  
   (Name, Ort  wenn verlangt) 

OZ Beschreibung der Teilleistung 

  

 
(Weitere NU sind ggfs. auf einer gesonderten Beilage zu benennen) 

 

 

 

3. Erklärung der Arbeitsgemeinschaft 
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Die folgende Erklärung ist zwingend auszufüllen.  

 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Firmen einer Bietergemeinschaft, 
 
geschäftsführendes Mitglied        
 
Mitglied           
 
Mitglied           
 
Mitglied           
 
Mitglied           
 
beschließen, uns im Falle der Auftragserteilung zu einer Arbeitsgemeinschaft 
zusammenzuschließen. 
 
 
Wir erklären, dass 
 
1.  das obenbezeichnete, geschäftsführende Mitglied die 
 Arbeitsgemeinschaftsmitglieder gegenüber dem AG rechtsverbindlich vertritt 
 
2.  das geschäftsführende Mitglied berechtigt ist, mit uneingeschränkter Wirkung 
 für jedes Mitglied Zahlungen anzunehmen und 
 
3. alle Mitglieder für die Erfüllung des Vertrages als Gesamtschuldner haften. 
 
 
 
  

Ort, Datum      Firmenstempel und Unterschrift 

 
  

Ort, Datum      Firmenstempel und Unterschrift 

 
  

Ort, Datum      Firmenstempel und Unterschrift 

 
  

Ort, Datum      Firmenstempel und Unterschrift 
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4. Techn. Personal/ Arbeitskräfte 
 
Die folgende Erklärung kann bis zur Vergabe auf Anforderung nachgereicht werden.  

 
 
1. Im Falle einer Auftragserteilung wird folgendes Führungspersonal eingesetzt: 
  
 1.1 Techn. Federführung: Fa.      
   Leiter*in               :      
   Stellvertreter*in   :      
 
  
 1.2 Kaufm. Federführung: Fa.      
   Leiter*in              :      
   Stellvertreter*in   :      
 
  
 1.3 Örtlicher Bauleiter*in /Koordinator*in:     
   Stellvertreter*in   :      
 
2. Zur Durchführung der angebotenen Arbeiten werden folgende Arbeitskräfte eingesetzt: 
 
 2.1 betriebsentsandte Arbeitnehmer*innen: 
  a) Fachbauleiter*innen   ......................... Personen 
  b) Vermessungsingenieur*innen  ......................... Personen 
  c) Polier*innen    ......................... Personen 
  d) Facharbeiter*innen   ......................... Personen 
  e) Hilfsarbeiter*innen    ......................... Personen 
 
 2.2 für die Baustelle neu einzustellende Arbeitnehmer*innen: 
  a) Facharbeiter*innen   ......................... Personen 
  b) Hilfsarbeiter*innen   ......................... Personen 
 
Anzahl und Dauer der täglichen Arbeitsschichten: 
 
................Arbeitsschichten je ..................Stunden 
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    00. Allgemeine Leistungen

    00.00. Technische Bearbeitung

      00.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
   Reisezeiterfassung - allgemein
   Werkstatt- und Montageplanung in Form eines 
 standortübergreifenden Pflichtenheftes für alle Standorte der 
   Reisezeiterfassung herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Standortbezogene Planungsaufwände und Unterlagen werden 
  separat vergütet. 

        1,000 Psch  .........................

      00.00.0002.  Werkstatt- und Montageplanung
   Verkehrsdatenerfassung - allgemein
   Werkstatt- und Montageplanung in Form eines 
 standortübergreifenden Pflichtenheftes für alle Standorte der 
   Verkehrsdatenfassung herstellen, dem AG zur Freigabe 
  übergeben und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Standortbezogene Planungsaufwände und Unterlagen werden 
  separat vergütet. 

        1,000 Psch  .........................

    00.00.0003.  Statik für Mastverlängerung
  Erstellung und Vorlage einer Statik in geprüfter Form.
   Statik Mastverlängerung an Rohrmast LED-Tafel für 
  Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung.

 Erstellung einer Musterstatik für den Einsatz an mehreren 
  Standorten. 

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 00.00. Technische Bearbeitung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      00.01. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

 Unterlagen aus der Planungsphase werden durch den AG nicht 
  zur Verfügung gestellt.

    00.01.0001.  Vorankündigung erstellen
 Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
 spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
    zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
  bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
   gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
  anpassen.

        1,000 Psch  .........................

      00.01.0002.  SiGe-Plan erstellen
         Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
      RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
 heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
   Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
     Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
  jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
  ten.

        1,000 Psch  .........................

      00.01.0003.  SiGe-Koordinator stellen
   Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
    der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
  lagen des AG stellen.

        1,000 Psch  .........................

        00.01.0004.  Unterlage für spät. Arb. erstellen
   Unterlage für spätere Arbeiten nach RAB 32 auf der
  Grundlage der vorhandenen Unterlagen erstellen.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 00.01. Sicherheits- und Gesundheitssch.. .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      00.02. Tests / Prüfungen

    00.02.0001.  Test Reisezeiterfassung
 Test der Detektoren zur Reiszeiterfassung an ausgewählten 
  Standorten.

 Nachweis der Erfassungsgenauigkeit sowie Erfassungsbereiche 
      separat für Bluetooth- und WLAN-Erfassung.

 Auswertung und Dokumentation der Prüfungen sowie Übergabe 
  der Ergebnisse an den AG.

    Abgerechnet wird je geprüfter Detektoreinheit (1 Detektoreinheit 
    = 1 St).

         5,000 St ......................... .........................

    00.02.0002.  Test Verkehrsdatenerfassung
 Test der Detektoren zur Verkehrsdatenerfassung an 
  ausgewählten Standorten.

     Nachweis der Erfassungsgenauigkeit, -raten, 
  Klassifizierungsgenauigkeit sowie Erfassungsbereich.

     Prüfdauer je Standort min. 30 min.

 Auswertung und Dokumentation der Prüfungen sowie Übergabe 
  der Ergebnisse an den AG.

    Abgerechnet wird je geprüfter Detektoreinheit (1 Detektoreinheit 
    = 1 St).

         5,000 St ......................... .........................
    
           Summe 00.02. Tests / Prüfungen .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    00.03. Dokumentation

    00.03.0001.  Dokumentation
   Verkehrsdatenerfassung - allgemein
 Übergreifende Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung 
 sowie Zusammenstellung der Dokumentationsunterlagen der 
 Standorte zu einer Gesamtdokumentation gemäß Vorgaben der 
   Baubeschreibung herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Standortbezogene Dokumentationsunterlagen werden separat 
  vergütet.

  
        1,000 Psch  .........................

    00.03.0002.  Dokumentation
   Reisezeiterfassung - allgemein
 Übergreifende Dokumentation zur Reisezeiterfassung sowie 
 Zusammenstellung der Dokumentationsunterlagen der 
 Standorte zu einer Gesamtdokumentation gemäß Vorgaben der 
   Baubeschreibung herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Standortbezogene Dokumentationsunterlagen werden separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 00.03. Dokumentation .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      00.04. Einweisung / Schulung

    00.04.0001.  Einweisung des AG
 Verkehrsdatenerfassung
 Einweisung des Personals des AG in die Funktionsweise und 
 technischen Komponenten der Verkehrsdatenerfassung durch 
  geschultes Fachpersonal des AN.

     Zu kalkulieren ist eine 4-stündige Schulung des AG vor Ort inkl. 
  Schulungsmaterial.

        1,000 Psch  .........................

    00.04.0002.  Einweisung des AG
 Reisezeiterfassung
 Einweisung des Personals des AG in die Funktionsweise und 
 technischen Komponenten der Reisezeiterfassung durch 
  geschultes Fachpersonal des AN.

     Zu kalkulieren ist eine 4-stündige Schulung des AG vor Ort inkl. 
  Schulungsmaterial.

        1,000 Psch  .........................
    
           Summe 00.04. Einweisung / Schulung .........................

        Druckdatum:    Seite: 16 von 493

82/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    00.05. Schadstellen KS beseitigen

       00.05.0001.  Suchschachtung (befestigte Fläche)
 Befestigten Boden für Suchschachtung als Handschachtung 
   ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
  Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.

 Vorschriften der örtlichen Versorgungsunternehmen sind zu 
  beachten.

   Grabentiefe bis 1,25 m
   Grabenbreite bis 1,5 m

          5,000 m3 ......................... .........................

    00.05.0002.  Schadstelle beseitigen
     Vorhandene belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr PE-HD 
     DN110 oder Kabelkanalformsteine sowie Rohre aus PVC) im 
 Bereich von Schadstellen öffnen und mittels Halbschalenrohr 
      PE-HD DN110 und Halbschalenmuffen bzw. 
  Kabelformsteinübergängen wiederherstellen.

 Vorhandene Kabel dürfen beim Öffnen der Leerrohre nicht 
  beschädigt werden. 

 Öffnen und Wiederherstellen der Leerrohre bis zu eine Länge 
    von 1,5 m.

 Freilegen der Schadstelle wird gesondert vegütet 
   (Suchschachtung).

  Abgerechnet wird nach Anzahl der reparierten Leerrohre.
         2,000 St ......................... .........................
    
         Summe 00.05. Schadstellen KS beseitigen .........................

    
         Summe 00. Allgemeine Leistungen .........................

        Druckdatum:    Seite: 17 von 493

83/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      01. RZE_01

    01.00. Technische Bearbeitung

      01.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_01
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 01.00. Technische Bearbeitung .........................
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    01.01. Baustelleneinrichtung

        01.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        01.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 01.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 19 von 493

85/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       01.02. Verkehrssicherung (VS)

    01.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    01.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_01
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 01.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 20 von 493

86/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    01.03. Datenerfassung

        01.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 01.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 21 von 493

87/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      01.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    01.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
  an Beleuchtungsmast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 01.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 22 von 493

88/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    01.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 23 von 493

89/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    01.06. Datenübertragung

      01.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 01.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 24 von 493

90/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    01.07. Energieversorgung

    01.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    01.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 01.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 25 von 493

91/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    01.08. Projektrealiserung

    01.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 01.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 26 von 493

92/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    01.09. Dokumentation

    01.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: RZE_01
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 01.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 01. RZE_01 .........................

        Druckdatum:    Seite: 27 von 493

93/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      02. RZE_02

    02.00. Technische Bearbeitung

      02.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_02
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 02.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 28 von 493

94/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    02.01. Baustelleneinrichtung

        02.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        02.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 02.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 29 von 493

95/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       02.02. Verkehrssicherung (VS)

    02.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    02.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_02
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 02.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 30 von 493

96/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    02.03. Datenerfassung

        02.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 02.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 31 von 493

97/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      02.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    02.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an Rohrmast für LED-Tafel liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 02.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 32 von 493

98/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    02.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 33 von 493

99/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    02.06. Datenübertragung

        02.06.0001.  Anschluss an bauseits vorh. LTE-Modem
  Betriebsfertiger Anschluss der Auswerte- / 
 Kommunikationsbaugruppe der Detektoreinheit an ein bauseits 
    vorhandenes LTE-Modem.

   Inkl. Lieferung und Verlegung der Kabel zwischen 
     Detektoreinheit und LTE-Modem in LED-Tafel gemäß Vorgaben 
  der Ausführungsbeschreibung.

       Lieferung und Verlegung von Netzwerkkabel (Cat7) vom LTE-
     Modem der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für die 
    Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 02.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 34 von 493

100/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    02.07. Energieversorgung

    02.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

   Energieanschluss in Unterverteilung LED-Matrixanzeige 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der 
     Unterverteilung der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für 
    die Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 02.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 35 von 493

101/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    02.08. Projektrealiserung

    02.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 02.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 36 von 493

102/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    02.09. Dokumentation

    02.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_02
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 02.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 02. RZE_02 .........................

        Druckdatum:    Seite: 37 von 493

103/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      03. RZE_03

    03.00. Technische Bearbeitung

      03.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_03
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 03.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 38 von 493

104/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    03.01. Baustelleneinrichtung

        03.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        03.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 03.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 39 von 493

105/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       03.02. Verkehrssicherung (VS)

    03.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    03.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_03
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 03.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 40 von 493

106/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    03.03. Datenerfassung

        03.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 03.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 41 von 493

107/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      03.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    03.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
  an Beleuchtungsmast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 03.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 42 von 493

108/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    03.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 43 von 493

109/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    03.06. Datenübertragung

      03.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 03.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 44 von 493

110/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    03.07. Energieversorgung

    03.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    03.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 03.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 45 von 493

111/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    03.08. Projektrealiserung

    03.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 03.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 46 von 493

112/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    03.09. Dokumentation

    03.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: RZE_03
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 03.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 03. RZE_03 .........................

        Druckdatum:    Seite: 47 von 493

113/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      04. RZE_04

    04.00. Technische Bearbeitung

      04.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_04
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 04.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 48 von 493

114/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    04.01. Baustelleneinrichtung

        04.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        04.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 04.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 49 von 493

115/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       04.02. Verkehrssicherung (VS)

    04.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    04.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_04
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 04.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 50 von 493

116/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    04.03. Datenerfassung

        04.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 04.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 51 von 493

117/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      04.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    04.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
  an Beleuchtungsmast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 04.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 52 von 493

118/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    04.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 53 von 493

119/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    04.06. Datenübertragung

      04.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 04.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 54 von 493

120/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    04.07. Energieversorgung

    04.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    04.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 04.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 55 von 493

121/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    04.08. Projektrealiserung

    04.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 04.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 56 von 493

122/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    04.09. Dokumentation

    04.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: RZE_04
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 04.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 04. RZE_04 .........................

        Druckdatum:    Seite: 57 von 493

123/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      05. RZE_05

    05.00. Technische Bearbeitung

      05.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_05
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 05.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 58 von 493

124/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    05.01. Baustelleneinrichtung

        05.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        05.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 05.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 59 von 493

125/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       05.02. Verkehrssicherung (VS)

    05.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    05.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_05
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 05.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 60 von 493

126/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    05.03. Datenerfassung

        05.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 05.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 61 von 493

127/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      05.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    05.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an Rohrmast für LED-Tafel liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 05.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 62 von 493

128/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    05.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 63 von 493

129/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    05.06. Datenübertragung

        05.06.0001.  Anschluss an bauseits vorh. LTE-Modem
  Betriebsfertiger Anschluss der Auswerte- / 
 Kommunikationsbaugruppe der Detektoreinheit an ein bauseits 
    vorhandenes LTE-Modem.

   Inkl. Lieferung und Verlegung der Kabel zwischen 
     Detektoreinheit und LTE-Modem in LED-Tafel gemäß Vorgaben 
  der Ausführungsbeschreibung.

       Lieferung und Verlegung von Netzwerkkabel (Cat7) vom LTE-
     Modem der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für die 
    Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 05.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 64 von 493

130/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    05.07. Energieversorgung

    05.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

   Energieanschluss in Unterverteilung LED-Matrixanzeige 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der 
     Unterverteilung der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für 
    die Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 05.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 65 von 493

131/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    05.08. Projektrealiserung

    05.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 05.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 66 von 493

132/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    05.09. Dokumentation

    05.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_05
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 05.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 05. RZE_05 .........................

        Druckdatum:    Seite: 67 von 493

133/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      06. RZE_08

    06.00. Technische Bearbeitung

      06.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_08
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 06.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 68 von 493

134/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    06.01. Baustelleneinrichtung

        06.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        06.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 06.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 69 von 493

135/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       06.02. Verkehrssicherung (VS)

    06.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    06.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_08
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 06.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 70 von 493

136/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    06.03. Datenerfassung

        06.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 06.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 71 von 493

137/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      06.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    06.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
  an Beleuchtungsmast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 06.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 72 von 493

138/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    06.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 73 von 493

139/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    06.06. Datenübertragung

      06.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 06.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 74 von 493

140/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    06.07. Energieversorgung

    06.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    06.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 06.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 75 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    06.08. Projektrealiserung

    06.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 06.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 76 von 493

142/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    06.09. Dokumentation

    06.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: RZE_08
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 06.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 06. RZE_08 .........................

        Druckdatum:    Seite: 77 von 493

143/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      07. RZE_09

    07.00. Technische Bearbeitung

      07.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_09
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 07.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 78 von 493

144/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    07.01. Baustelleneinrichtung

        07.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        07.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 07.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 79 von 493

145/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       07.02. Verkehrssicherung (VS)

    07.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    07.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_09
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 07.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 80 von 493

146/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    07.03. Datenerfassung

        07.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 07.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 81 von 493

147/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      07.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    07.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an Rohrmast für LED-Tafel liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 07.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 82 von 493

148/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    07.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 83 von 493

149/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    07.06. Datenübertragung

        07.06.0001.  Anschluss an bauseits vorh. LTE-Modem
  Betriebsfertiger Anschluss der Auswerte- / 
 Kommunikationsbaugruppe der Detektoreinheit an ein bauseits 
    vorhandenes LTE-Modem.

   Inkl. Lieferung und Verlegung der Kabel zwischen 
     Detektoreinheit und LTE-Modem in LED-Tafel gemäß Vorgaben 
  der Ausführungsbeschreibung.

       Lieferung und Verlegung von Netzwerkkabel (Cat7) vom LTE-
     Modem der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für die 
    Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 07.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 84 von 493

150/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    07.07. Energieversorgung

    07.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

   Energieanschluss in Unterverteilung LED-Matrixanzeige 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der 
     Unterverteilung der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für 
    die Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 07.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 85 von 493

151/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    07.08. Projektrealiserung

    07.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 07.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 86 von 493

152/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    07.09. Dokumentation

    07.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_09
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 07.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 07. RZE_09 .........................

        Druckdatum:    Seite: 87 von 493

153/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      08. RZE_10

    08.00. Technische Bearbeitung

      08.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_10
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 08.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 88 von 493

154/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    08.01. Baustelleneinrichtung

        08.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        08.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 08.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 89 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       08.02. Verkehrssicherung (VS)

    08.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    08.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_10
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 08.02. Verkehrssicherung (VS) .........................
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    08.03. Datenerfassung

        08.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 08.03. Datenerfassung .........................
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      08.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    08.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 08.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................
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    08.05. Tiefbau

    08.05.0001.  Leitungsgraben herstellen
 und nach Leitungsverlegung
 wieder verfüllen
  Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. 
    Leitungsgraben ohne Verbau, frei geböscht herstellen.

 Homogenbereich gemäß Vorgaben der Baubeschreibung
   Grabentiefe bis 1,20m
   Grabenbreite bis 0,60m

    Aushub mit Maschine (kein Pflug oder Fräse)
  Aushub zum Wiederverwenden seitlich lagern.

  Abgerechnet wird an senkrechten Wänden.

   Mit vorhandenen Leitungen ist zu rechnen. Der entsprechende 
  Mehraufwand ist einzukalkulieren. 

   Leitungszone nach Verlegung der Kabelschutzrohre (wird 
    gesondert vergütet) mit steinfreiem Material verfüllen. 
  Entsprechende Aufbereitung des Aushubs ist einzukalkulieren.

 Boden zur Grabenverfüllung oberhalb der Leitungszone 
 profilgerecht in Kabelgraben lagenweise einbauen und 
  verdichten.

 Mehraufwendungen für den Einbau von Trassenwarnband 
 sowie für das Arbeiten im Bereich von Kabelzugschächten sind 
  einzukalkulieren.

 Überschüssige Bodenmassen aufnehmen und zu einem 
  Lagerplatz des AN transportieren und dort zwischenlagern.

  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.  
          4,000 m3 ......................... .........................

    08.05.0002.  Zulage Leitungsgraben
 in Handschachtung
 Zulage für das Herstellen von Leitungsgräben in
   Handschachtung. Für Arbeiten im Böschungbereich wird
  kein gesonderter Zuschlag vergeben.

          4,000 m3 ......................... .........................

    08.05.0003.  Kabelschutzrohr liefern und verlegen
 Kabelschutzrohr einschließlich fester Rohrverbindungen sowie 
   sämtlichen Formstücke liefern und einbauen. Verlegung von 
  Wellrohr ist nicht zulässig.

  Rohröffnungen wasserdicht verschließen.

 Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
  gesondert vergütet.
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 Zur Überprüfung der Durchgängikeit der Leerrohre ist nach 
 erfolgter Verlegung durch den AN eine Leerrohrkalibrierung mit 
     Mindestkaliber 85 mm durchzuführen. Leerrohre die nicht den 
  geforderten Durchgang ermöglichen sind sofort auszutauschen. 
   Die Kalibrierung ist durch den AN gemäß Vorgaben ZTV-ING 
       He-T Leer 04 zu protokollieren. Die erforderlichen Leistungen 
 sind in die Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
  vergütet.

          Material: PE-HD- Rohr 110 x 6,3
   Farbe: Schwarz
       Verlegeart: 1-/2-rohrig 

 Abgerechnet wird nach Länge der Kabelschutzrohre in der 
  Achse der Rohrleitung. 

  Herstellen des Leitungsgrabens wird gesondert vergütet. 
         10,000 m ......................... .........................

    08.05.0004.  Trassenwarnband liefern und verlegen
     Markierung von Schutzrohrtrassen (Kabelschutzrohren) mit 
      Trassenwarnband, Breite 50 cm in Trassenmitte. 

    Trassenwarnband liefern und ca. 40 cm über der Rohrtrasse 
  verlegen.

         10,000 m ......................... .........................
    
         Summe 08.05. Tiefbau .........................
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    08.06. Datenübertragung

      08.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 08.06. Datenübertragung .........................
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    08.07. Energieversorgung

    08.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         08.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         15,000 m ......................... .........................
    
         Summe 08.07. Energieversorgung .........................
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    08.08. Projektrealiserung

    08.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 08.08. Projektrealiserung .........................
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    08.09. Dokumentation

    08.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_10
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    08.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 08.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 08. RZE_10 .........................
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      09. RZE_11

    09.00. Technische Bearbeitung

      09.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_11
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 09.00. Technische Bearbeitung .........................
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    09.01. Baustelleneinrichtung

        09.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        09.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 09.01. Baustelleneinrichtung .........................
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       09.02. Verkehrssicherung (VS)

    09.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    09.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_11
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 09.02. Verkehrssicherung (VS) .........................
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    09.03. Datenerfassung

        09.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 09.03. Datenerfassung .........................
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      09.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    09.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 09.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................
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    09.05. Tiefbau

    09.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         5,000 m ......................... .........................

    09.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         5,000 m ......................... .........................
    
         Summe 09.05. Tiefbau .........................
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    09.06. Datenübertragung

      09.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 09.06. Datenübertragung .........................
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    09.07. Energieversorgung

    09.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         09.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         10,000 m ......................... .........................
    
         Summe 09.07. Energieversorgung .........................
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    09.08. Projektrealiserung

    09.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 09.08. Projektrealiserung .........................
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    09.09. Dokumentation

    09.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_11
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    09.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 09.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 09. RZE_11 .........................
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      10. RZE_12

    10.00. Technische Bearbeitung

      10.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_12
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 10.00. Technische Bearbeitung .........................
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    10.01. Baustelleneinrichtung

        10.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        10.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 10.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 110 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       10.02. Verkehrssicherung (VS)

    10.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    10.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_12
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 10.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 111 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    10.03. Datenerfassung

        10.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 10.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 112 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      10.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    10.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 10.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 113 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    10.05. Tiefbau

    10.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         15,000 m ......................... .........................

    10.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         15,000 m ......................... .........................
    
         Summe 10.05. Tiefbau .........................

        Druckdatum:    Seite: 114 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    10.06. Datenübertragung

      10.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 10.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 115 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    10.07. Energieversorgung

    10.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         10.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         20,000 m ......................... .........................
    
         Summe 10.07. Energieversorgung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    10.08. Projektrealiserung

    10.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 10.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 117 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    10.09. Dokumentation

    10.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_12
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    10.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 10.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 10. RZE_12 .........................

        Druckdatum:    Seite: 118 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      11. RZE_13

    11.00. Technische Bearbeitung

      11.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_13
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 11.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 119 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    11.01. Baustelleneinrichtung

        11.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        11.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 11.01. Baustelleneinrichtung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       11.02. Verkehrssicherung (VS)

    11.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    11.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_13
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 11.02. Verkehrssicherung (VS) .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    11.03. Datenerfassung

        11.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 11.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 122 von 493

188/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      11.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    11.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
  an Beleuchtungsmast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 11.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 123 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    11.05. Tiefbau

 Entfällt
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    11.06. Datenübertragung

      11.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 11.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 125 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    11.07. Energieversorgung

    11.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    11.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 11.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 126 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    11.08. Projektrealiserung

    11.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 11.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 127 von 493

193/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    11.09. Dokumentation

    11.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: RZE_13
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 11.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 11. RZE_13 .........................

        Druckdatum:    Seite: 128 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      12. RZE_14

    12.00. Technische Bearbeitung

      12.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_14
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 12.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 129 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    12.01. Baustelleneinrichtung

        12.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        12.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 12.01. Baustelleneinrichtung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       12.02. Verkehrssicherung (VS)

    12.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    12.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_14
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 12.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 131 von 493

197/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    12.03. Datenerfassung

        12.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 12.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 132 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      12.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    12.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 12.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 133 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    12.05. Tiefbau

    12.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         15,000 m ......................... .........................

    12.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         15,000 m ......................... .........................
    
         Summe 12.05. Tiefbau .........................

        Druckdatum:    Seite: 134 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    12.06. Datenübertragung

      12.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 12.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 135 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    12.07. Energieversorgung

    12.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         12.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         20,000 m ......................... .........................
    
         Summe 12.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 136 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    12.08. Projektrealiserung

    12.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 12.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 137 von 493

203/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    12.09. Dokumentation

    12.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_14
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    12.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 12.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 12. RZE_14 .........................

        Druckdatum:    Seite: 138 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      13. RZE_15

    13.00. Technische Bearbeitung

      13.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_15
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 13.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 139 von 493

205/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    13.01. Baustelleneinrichtung

        13.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        13.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 13.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 140 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       13.02. Verkehrssicherung (VS)

    13.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    13.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_15
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 13.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 141 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    13.03. Datenerfassung

        13.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 13.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 142 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      13.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    13.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an Rohrmast für LED-Tafel liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 13.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 143 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    13.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 144 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    13.06. Datenübertragung

      13.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 13.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 145 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    13.07. Energieversorgung

    13.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an WVZ-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss in Unterverteilung WVZ Anzeige herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der 
   Unterverteilung der WVZ Anzeige zur Detektoreinheit. Für die 
    Kalkulation ist von einer Kabellänge von 2,5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
  WVZ Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 13.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 146 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    13.08. Projektrealiserung

    13.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 13.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 147 von 493

213/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    13.09. Dokumentation

    13.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_15
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 13.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 13. RZE_15 .........................

        Druckdatum:    Seite: 148 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      14. RZE_16

    14.00. Technische Bearbeitung

      14.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_16
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 14.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 149 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    14.01. Baustelleneinrichtung

        14.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        14.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 14.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 150 von 493

216/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       14.02. Verkehrssicherung (VS)

    14.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    14.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_16
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 14.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 151 von 493

217/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    14.03. Datenerfassung

        14.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 14.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 152 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      14.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    14.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
  an Beleuchtungsmast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 14.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 153 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    14.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 154 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    14.06. Datenübertragung

      14.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 14.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 155 von 493

221/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    14.07. Energieversorgung

    14.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    14.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 14.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 156 von 493

222/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    14.08. Projektrealiserung

    14.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 14.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 157 von 493

223/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    14.09. Dokumentation

    14.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: RZE_16
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 14.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 14. RZE_16 .........................

        Druckdatum:    Seite: 158 von 493

224/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      15. RZE_17

    15.00. Technische Bearbeitung

      15.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_17
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 15.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 159 von 493

225/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    15.01. Baustelleneinrichtung

        15.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        15.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 15.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 160 von 493

226/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       15.02. Verkehrssicherung (VS)

    15.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    15.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_17
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 15.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 161 von 493

227/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    15.03. Datenerfassung

        15.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 15.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 162 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      15.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    15.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an Rohrmast für LED-Tafel liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 15.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 163 von 493

229/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    15.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 164 von 493

230/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    15.06. Datenübertragung

        15.06.0001.  Anschluss an bauseits vorh. LTE-Modem
  Betriebsfertiger Anschluss der Auswerte- / 
 Kommunikationsbaugruppe der Detektoreinheit an ein bauseits 
    vorhandenes LTE-Modem.

   Inkl. Lieferung und Verlegung der Kabel zwischen 
     Detektoreinheit und LTE-Modem in LED-Tafel gemäß Vorgaben 
  der Ausführungsbeschreibung.

       Lieferung und Verlegung von Netzwerkkabel (Cat7) vom LTE-
     Modem der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für die 
    Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 15.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 165 von 493

231/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    15.07. Energieversorgung

    15.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

   Energieanschluss in Unterverteilung LED-Matrixanzeige 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der 
     Unterverteilung der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für 
    die Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 15.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 166 von 493

232/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    15.08. Projektrealiserung

    15.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 15.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 167 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    15.09. Dokumentation

    15.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_17
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 15.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 15. RZE_17 .........................

        Druckdatum:    Seite: 168 von 493

234/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      16. RZE_18

    16.00. Technische Bearbeitung

      16.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_18
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 16.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 169 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    16.01. Baustelleneinrichtung

        16.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        16.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 16.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 170 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       16.02. Verkehrssicherung (VS)

    16.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    16.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_18
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 16.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 171 von 493

237/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    16.03. Datenerfassung

        16.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 16.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 172 von 493

238/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      16.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    16.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 16.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 173 von 493

239/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    16.05. Tiefbau

    16.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         25,000 m ......................... .........................

    16.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         25,000 m ......................... .........................
    
         Summe 16.05. Tiefbau .........................

        Druckdatum:    Seite: 174 von 493

240/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    16.06. Datenübertragung

      16.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 16.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 175 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    16.07. Energieversorgung

    16.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         16.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         30,000 m ......................... .........................
    
         Summe 16.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 176 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    16.08. Projektrealiserung

    16.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 16.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 177 von 493

243/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    16.09. Dokumentation

    16.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_18
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    16.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 16.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 16. RZE_18 .........................
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      17. RZE_19

    17.00. Technische Bearbeitung

      17.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_19
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 17.00. Technische Bearbeitung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    17.01. Baustelleneinrichtung

        17.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        17.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 17.01. Baustelleneinrichtung .........................
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       17.02. Verkehrssicherung (VS)

    17.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    17.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_19
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 17.02. Verkehrssicherung (VS) .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    17.03. Datenerfassung

        17.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 17.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 182 von 493

248/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      17.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    17.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an Rohrmast für LED-Tafel liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 17.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    17.05. Tiefbau

 Entfällt
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    17.06. Datenübertragung

        17.06.0001.  Anschluss an bauseits vorh. LTE-Modem
  Betriebsfertiger Anschluss der Auswerte- / 
 Kommunikationsbaugruppe der Detektoreinheit an ein bauseits 
    vorhandenes LTE-Modem.

   Inkl. Lieferung und Verlegung der Kabel zwischen 
     Detektoreinheit und LTE-Modem in LED-Tafel gemäß Vorgaben 
  der Ausführungsbeschreibung.

       Lieferung und Verlegung von Netzwerkkabel (Cat7) vom LTE-
     Modem der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für die 
    Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 17.06. Datenübertragung .........................
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    17.07. Energieversorgung

    17.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

   Energieanschluss in Unterverteilung LED-Matrixanzeige 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der 
     Unterverteilung der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für 
    die Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 17.07. Energieversorgung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    17.08. Projektrealiserung

    17.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 17.08. Projektrealiserung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    17.09. Dokumentation

    17.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_19
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 17.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 17. RZE_19 .........................
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      18. RZE_20

    18.00. Technische Bearbeitung

      18.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_20
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 18.00. Technische Bearbeitung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    18.01. Baustelleneinrichtung

        18.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        18.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 18.01. Baustelleneinrichtung .........................
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       18.02. Verkehrssicherung (VS)

    18.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    18.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_20
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 18.02. Verkehrssicherung (VS) .........................
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    18.03. Datenerfassung

        18.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 18.03. Datenerfassung .........................
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      18.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    18.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 18.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................
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    18.05. Tiefbau

    18.05.0001.  Leitungsgraben herstellen
 und nach Leitungsverlegung
 wieder verfüllen
  Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. 
    Leitungsgraben ohne Verbau, frei geböscht herstellen.

 Homogenbereich gemäß Vorgaben der Baubeschreibung
   Grabentiefe bis 1,20m
   Grabenbreite bis 0,60m

    Aushub mit Maschine (kein Pflug oder Fräse)
  Aushub zum Wiederverwenden seitlich lagern.

  Abgerechnet wird an senkrechten Wänden.

   Mit vorhandenen Leitungen ist zu rechnen. Der entsprechende 
  Mehraufwand ist einzukalkulieren. 

   Leitungszone nach Verlegung der Kabelschutzrohre (wird 
    gesondert vergütet) mit steinfreiem Material verfüllen. 
  Entsprechende Aufbereitung des Aushubs ist einzukalkulieren.

 Boden zur Grabenverfüllung oberhalb der Leitungszone 
 profilgerecht in Kabelgraben lagenweise einbauen und 
  verdichten.

 Mehraufwendungen für den Einbau von Trassenwarnband 
 sowie für das Arbeiten im Bereich von Kabelzugschächten sind 
  einzukalkulieren.

 Überschüssige Bodenmassen aufnehmen und zu einem 
  Lagerplatz des AN transportieren und dort zwischenlagern.

  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.  
          6,000 m3 ......................... .........................

    18.05.0002.  Zulage Leitungsgraben
 in Handschachtung
 Zulage für das Herstellen von Leitungsgräben in
   Handschachtung. Für Arbeiten im Böschungbereich wird
  kein gesonderter Zuschlag vergeben.

          6,000 m3 ......................... .........................

    18.05.0003.  Kabelschutzrohr liefern und verlegen
 Kabelschutzrohr einschließlich fester Rohrverbindungen sowie 
   sämtlichen Formstücke liefern und einbauen. Verlegung von 
  Wellrohr ist nicht zulässig.

  Rohröffnungen wasserdicht verschließen.

 Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
  gesondert vergütet.
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 Zur Überprüfung der Durchgängikeit der Leerrohre ist nach 
 erfolgter Verlegung durch den AN eine Leerrohrkalibrierung mit 
     Mindestkaliber 85 mm durchzuführen. Leerrohre die nicht den 
  geforderten Durchgang ermöglichen sind sofort auszutauschen. 
   Die Kalibrierung ist durch den AN gemäß Vorgaben ZTV-ING 
       He-T Leer 04 zu protokollieren. Die erforderlichen Leistungen 
 sind in die Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
  vergütet.

          Material: PE-HD- Rohr 110 x 6,3
   Farbe: Schwarz
       Verlegeart: 1-/2-rohrig 

 Abgerechnet wird nach Länge der Kabelschutzrohre in der 
  Achse der Rohrleitung. 

  Herstellen des Leitungsgrabens wird gesondert vergütet. 
         15,000 m ......................... .........................

    18.05.0004.  Trassenwarnband liefern und verlegen
     Markierung von Schutzrohrtrassen (Kabelschutzrohren) mit 
      Trassenwarnband, Breite 50 cm in Trassenmitte. 

    Trassenwarnband liefern und ca. 40 cm über der Rohrtrasse 
  verlegen.

         15,000 m ......................... .........................
    
         Summe 18.05. Tiefbau .........................
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    18.06. Datenübertragung

      18.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 18.06. Datenübertragung .........................
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    18.07. Energieversorgung

    18.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         18.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         20,000 m ......................... .........................
    
         Summe 18.07. Energieversorgung .........................
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    18.08. Projektrealiserung

    18.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 18.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 198 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    18.09. Dokumentation

    18.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_20
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    18.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 18.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 18. RZE_20 .........................

        Druckdatum:    Seite: 199 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      19. RZE_21

    19.00. Technische Bearbeitung

      19.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_21
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 19.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 200 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    19.01. Baustelleneinrichtung

        19.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        19.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 19.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 201 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       19.02. Verkehrssicherung (VS)

    19.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    19.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_21
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 19.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 202 von 493

268/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    19.03. Datenerfassung

        19.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 19.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 203 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      19.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    19.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 19.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 204 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    19.05. Tiefbau

    19.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         10,000 m ......................... .........................

    19.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         10,000 m ......................... .........................
    
         Summe 19.05. Tiefbau .........................

        Druckdatum:    Seite: 205 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    19.06. Datenübertragung

      19.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 19.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 206 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    19.07. Energieversorgung

    19.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         19.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         15,000 m ......................... .........................
    
         Summe 19.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 207 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    19.08. Projektrealiserung

    19.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 19.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 208 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    19.09. Dokumentation

    19.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_21
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    19.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 19.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 19. RZE_21 .........................

        Druckdatum:    Seite: 209 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      20. RZE_22

    20.00. Technische Bearbeitung

      20.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_22
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 20.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 210 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    20.01. Baustelleneinrichtung

        20.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        20.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 20.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 211 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       20.02. Verkehrssicherung (VS)

    20.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    20.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_22
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 20.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 212 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    20.03. Datenerfassung

        20.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 20.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 213 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      20.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    20.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 20.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 214 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    20.05. Tiefbau

    20.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         5,000 m ......................... .........................

    20.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         5,000 m ......................... .........................
    
         Summe 20.05. Tiefbau .........................

        Druckdatum:    Seite: 215 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    20.06. Datenübertragung

      20.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 20.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 216 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    20.07. Energieversorgung

    20.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         20.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         10,000 m ......................... .........................
    
         Summe 20.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 217 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    20.08. Projektrealiserung

    20.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 20.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 218 von 493

284/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    20.09. Dokumentation

    20.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_22
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    20.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 20.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 20. RZE_22 .........................

        Druckdatum:    Seite: 219 von 493

285/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      21. RZE_23

    21.00. Technische Bearbeitung

      21.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_23
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 21.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 220 von 493

286/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    21.01. Baustelleneinrichtung

        21.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        21.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 21.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 221 von 493

287/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       21.02. Verkehrssicherung (VS)

    21.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    21.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_23
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 21.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 222 von 493

288/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    21.03. Datenerfassung

        21.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 21.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 223 von 493

289/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      21.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    21.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 21.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 224 von 493

290/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    21.05. Tiefbau

    21.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         65,000 m ......................... .........................

    21.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         65,000 m ......................... .........................
    
         Summe 21.05. Tiefbau .........................

        Druckdatum:    Seite: 225 von 493

291/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    21.06. Datenübertragung

      21.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 21.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 226 von 493

292/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    21.07. Energieversorgung

    21.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         21.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         70,000 m ......................... .........................
    
         Summe 21.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 227 von 493

293/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    21.08. Projektrealiserung

    21.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 21.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 228 von 493

294/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    21.09. Dokumentation

    21.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_23
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    21.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 21.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 21. RZE_23 .........................

        Druckdatum:    Seite: 229 von 493

295/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      22. RZE_24

    22.00. Technische Bearbeitung

      22.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_24
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 22.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 230 von 493

296/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    22.01. Baustelleneinrichtung

        22.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        22.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 22.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 231 von 493

297/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       22.02. Verkehrssicherung (VS)

    22.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    22.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_24
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 22.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 232 von 493

298/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    22.03. Datenerfassung

        22.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 22.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 233 von 493

299/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      22.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    22.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 22.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 234 von 493

300/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    22.05. Tiefbau

    22.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         15,000 m ......................... .........................

    22.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         15,000 m ......................... .........................
    
         Summe 22.05. Tiefbau .........................

        Druckdatum:    Seite: 235 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    22.06. Datenübertragung

      22.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 22.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 236 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    22.07. Energieversorgung

    22.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         22.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         20,000 m ......................... .........................
    
         Summe 22.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 237 von 493

303/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    22.08. Projektrealiserung

    22.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 22.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 238 von 493

304/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    22.09. Dokumentation

    22.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_24
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    22.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 22.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 22. RZE_24 .........................

        Druckdatum:    Seite: 239 von 493

305/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      23. RZE_25

    23.00. Technische Bearbeitung

      23.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_25
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 23.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 240 von 493

306/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    23.01. Baustelleneinrichtung

        23.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        23.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 23.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 241 von 493

307/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       23.02. Verkehrssicherung (VS)

    23.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    23.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_25
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 23.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 242 von 493

308/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    23.03. Datenerfassung

        23.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 23.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 243 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      23.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    23.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 23.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 244 von 493

310/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    23.05. Tiefbau

    23.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         25,000 m ......................... .........................

    23.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         25,000 m ......................... .........................
    
         Summe 23.05. Tiefbau .........................

        Druckdatum:    Seite: 245 von 493

311/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    23.06. Datenübertragung

      23.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 23.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 246 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    23.07. Energieversorgung

    23.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         23.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         30,000 m ......................... .........................
    
         Summe 23.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 247 von 493

313/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    23.08. Projektrealiserung

    23.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 23.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 248 von 493

314/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    23.09. Dokumentation

    23.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_25
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    23.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 23.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 23. RZE_25 .........................

        Druckdatum:    Seite: 249 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      24. RZE_28

    24.00. Technische Bearbeitung

      24.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_28
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 24.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 250 von 493

316/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    24.01. Baustelleneinrichtung

        24.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        24.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 24.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 251 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       24.02. Verkehrssicherung (VS)

    24.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    24.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_28
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 24.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 252 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    24.03. Datenerfassung

        24.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 24.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 253 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      24.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    24.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 24.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 254 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    24.05. Tiefbau

    24.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         10,000 m ......................... .........................

    24.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         10,000 m ......................... .........................
    
         Summe 24.05. Tiefbau .........................

        Druckdatum:    Seite: 255 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    24.06. Datenübertragung

      24.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 24.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 256 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    24.07. Energieversorgung

    24.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         24.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         15,000 m ......................... .........................
    
         Summe 24.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 257 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    24.08. Projektrealiserung

    24.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 24.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 258 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    24.09. Dokumentation

    24.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_28
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    24.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 24.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 24. RZE_28 .........................

        Druckdatum:    Seite: 259 von 493

325/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      25. RZE_29

    25.00. Technische Bearbeitung

      25.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_29
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 25.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 260 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    25.01. Baustelleneinrichtung

        25.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        25.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 25.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 261 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       25.02. Verkehrssicherung (VS)

    25.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    25.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_29
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 25.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 262 von 493

328/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    25.03. Datenerfassung

        25.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 25.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 263 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      25.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    25.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 25.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 264 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    25.05. Tiefbau

    25.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         5,000 m ......................... .........................

    25.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         5,000 m ......................... .........................
    
         Summe 25.05. Tiefbau .........................

        Druckdatum:    Seite: 265 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    25.06. Datenübertragung

      25.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 25.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 266 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    25.07. Energieversorgung

    25.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         25.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         10,000 m ......................... .........................
    
         Summe 25.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 267 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    25.08. Projektrealiserung

    25.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 25.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 268 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    25.09. Dokumentation

    25.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_29
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    25.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 25.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 25. RZE_29 .........................

        Druckdatum:    Seite: 269 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      26. RZE_30

    26.00. Technische Bearbeitung

      26.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_30
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 26.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 270 von 493

336/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    26.01. Baustelleneinrichtung

        26.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        26.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 26.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 271 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       26.02. Verkehrssicherung (VS)

    26.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    26.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_30
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 26.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 272 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    26.03. Datenerfassung

        26.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 26.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 273 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      26.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    26.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
  an Beleuchtungsmast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 26.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 274 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    26.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 275 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    26.06. Datenübertragung

      26.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 26.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 276 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    26.07. Energieversorgung

    26.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    26.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 26.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 277 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    26.08. Projektrealiserung

    26.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 26.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 278 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    26.09. Dokumentation

    26.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_30
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 26.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 26. RZE_30 .........................

        Druckdatum:    Seite: 279 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      27. RZE_31

    27.00. Technische Bearbeitung

      27.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_31
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 27.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 280 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    27.01. Baustelleneinrichtung

        27.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        27.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 27.01. Baustelleneinrichtung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       27.02. Verkehrssicherung (VS)

    27.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    27.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_31
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 27.02. Verkehrssicherung (VS) .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    27.03. Datenerfassung

        27.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 27.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 283 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      27.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    27.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   LSA-Mast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an LSA-Mast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 27.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 284 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    27.05. Tiefbau

    27.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         5,000 m ......................... .........................

    27.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         5,000 m ......................... .........................
    
         Summe 27.05. Tiefbau .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    27.06. Datenübertragung

      27.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 27.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 286 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    27.07. Energieversorgung

    27.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         27.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
 Energiekabel in Leerrohranlage liefern und verlegen inklusive 
  Muffenarbeiten.

   Die Kabel sind in Teillängen zu verlegen, wobei Kabelmuffen 
    und T-Muffen nicht zulässig sind.

              Typ: NYY-J 3 x 2,5 mm2. Verseilung in Lagen, Leiterform nach 
      DIN 0295, runde Leiter, eindrähtig

 Vor Bestellung der Kabel sind die genauen Längen der Kabel 
  durch den AN festzustellen.

 Die eingesetzten Preise sind Festpreise und verstehen sich für 
 die Lieferung der Kabel frei Verwendungsstelle einschließlich 
  Verpackungsleihgebühren und die Kabeltrommeln.

         10,000 m ......................... .........................
    
         Summe 27.07. Energieversorgung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    27.08. Projektrealiserung

    27.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 27.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 288 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    27.09. Dokumentation

    27.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_31
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    27.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 27.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 27. RZE_31 .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      28. RZE_36

    28.00. Technische Bearbeitung

      28.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_36
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 28.00. Technische Bearbeitung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    28.01. Baustelleneinrichtung

        28.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        28.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 28.01. Baustelleneinrichtung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       28.02. Verkehrssicherung (VS)

    28.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    28.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_36
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 28.02. Verkehrssicherung (VS) .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    28.03. Datenerfassung

        28.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 28.03. Datenerfassung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      28.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    28.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
  an Beleuchtungsmast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 28.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 294 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    28.05. Tiefbau

 Entfällt
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    28.06. Datenübertragung

      28.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 28.06. Datenübertragung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    28.07. Energieversorgung

    28.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    28.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 28.07. Energieversorgung .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    28.08. Projektrealiserung

    28.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 28.08. Projektrealiserung .........................
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364/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    28.09. Dokumentation

    28.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_36
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 28.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 28. RZE_36 .........................
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      29. RZE_37

    29.00. Technische Bearbeitung

      29.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_37
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 29.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 300 von 493

366/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    29.01. Baustelleneinrichtung

        29.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        29.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 29.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 301 von 493

367/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       29.02. Verkehrssicherung (VS)

    29.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    29.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_37
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 29.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 302 von 493

368/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    29.03. Datenerfassung

        29.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 29.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 303 von 493

369/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      29.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    29.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
  an Beleuchtungsmast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 29.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 304 von 493

370/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    29.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 305 von 493

371/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    29.06. Datenübertragung

      29.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 29.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 306 von 493

372/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    29.07. Energieversorgung

    29.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    29.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 29.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 307 von 493

373/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    29.08. Projektrealiserung

    29.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 29.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 308 von 493

374/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    29.09. Dokumentation

    29.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: RZE_37
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 29.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 29. RZE_37 .........................

        Druckdatum:    Seite: 309 von 493

375/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      30. RZE_38

    30.00. Technische Bearbeitung

      30.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_38
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 30.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 310 von 493

376/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    30.01. Baustelleneinrichtung

        30.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        30.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 30.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 311 von 493

377/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       30.02. Verkehrssicherung (VS)

    30.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    30.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_38
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 30.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 312 von 493

378/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    30.03. Datenerfassung

        30.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 30.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 313 von 493

379/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      30.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    30.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an Rohrmast für LED-Tafel liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 30.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 314 von 493

380/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    30.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 315 von 493

381/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    30.06. Datenübertragung

        30.06.0001.  Anschluss an bauseits vorh. LTE-Modem
  Betriebsfertiger Anschluss der Auswerte- / 
 Kommunikationsbaugruppe der Detektoreinheit an ein bauseits 
    vorhandenes LTE-Modem.

   Inkl. Lieferung und Verlegung der Kabel zwischen 
     Detektoreinheit und LTE-Modem in LED-Tafel gemäß Vorgaben 
  der Ausführungsbeschreibung.

       Lieferung und Verlegung von Netzwerkkabel (Cat7) vom LTE-
     Modem der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für die 
    Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 30.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 316 von 493

382/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    30.07. Energieversorgung

    30.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

   Energieanschluss in Unterverteilung LED-Matrixanzeige 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der 
     Unterverteilung der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für 
    die Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 30.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 317 von 493

383/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    30.08. Projektrealiserung

    30.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 30.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 318 von 493

384/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    30.09. Dokumentation

    30.09.0001.  Standortdokumentation
   Standort RZE_38
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 30.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 30. RZE_38 .........................

        Druckdatum:    Seite: 319 von 493

385/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      31. RZE_34

    31.00. Technische Bearbeitung

      31.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_34
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    31.00.0002.  Querprofil für Aufstellvorrichtungen
      Querprofil für Aufstellvorrichtung (Rohrmast) aufnehmen.

    Aufnahme der Fahrbahn inkl. Gehweg und Seitenbereich.
  Die Lage der vorhandenen Fahrbahnmakierung, 
 Entwässerungseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen sind 
  mit aufzunehmen. 

   Darstellung des Querprofiles im Maßstab 1:100 herstellen und 
  dem AG übergeben.

  Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufgemessenen Querprofile.
         1,000 St ......................... .........................

    31.00.0003.  Statik für Rohrmast
  Erstellung und Vorlage einer Statik in geprüfter Form.
  Statik für Mast und Fundament.

  Abgerechnet wird nach Anzahl der gelieferten Statiken.
         1,000 St ......................... .........................
    
         Summe 31.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 320 von 493

386/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    31.01. Baustelleneinrichtung

        31.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        31.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 31.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 321 von 493

387/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       31.02. Verkehrssicherung (VS)

    31.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    31.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_34
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 31.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 322 von 493

388/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    31.03. Datenerfassung

        31.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 31.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 323 von 493

389/559
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      31.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

      31.04.0001.  Rohrmast 2,5 m
    für Montage Detektoreinheit (Reisezeit)
        Mast aus Stahl (Mindestgüte S 235 JR DIN EN 100025-2),
      feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461) für die Montage
 einer Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung nach statischen 
 und konstruktiven Erfordernissen sowie Vorgaben der
    Baubeschreibung herstellen, liefern und aufstellen.

     Mastform: rund, Abdeckkappe aus Kunststoff
    Länge: 2,50 m

    Mast mit Fußplatte. Fußplatte mit schwindfreiem,
  wasserdichtem Reaktionsharzmörtel unterfüttern.

   Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert
  vergütet.

         1,000 St ......................... .........................

    31.04.0002.  Fundament Mast
 Niederflurfundament
 Betonfundament für Rohrmasten herstellen einschließlich 
 Schalung und Bewehrung nach statischen und konstruktiven 
  Erfordernissen.

  Ausführung als Niederflurfundament.

  Bewehrung gemäß Statik und Bewehrungsplan einbauen.
  Innenliegende Erdung vorsehen und einbauen.
     Fundament mit Kabelführungsrohr PE-HD DN 70 mit 
  Austrittspunkt im Mast gemäß Vorgaben der Baubeschreibung.

     Mindestbetongüte: C30/37
          Expositionsklasse: XF4,XC4 und Xd3

     Einschließlich Ankersetzlehre, Ankerkorb / Ankerschrauben 
     sowie Muttern, Kontermuttern, Kunststoffkappen und 
  Korrosionsschutzpaste.

 Einschließlich Herstellung einer Sauberkeitsschicht im Bereich 
  der Fundamentsohle.

          1,000 m3 ......................... .........................

    31.04.0003.  Halterung Detektoreinheit
 Rohrmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
  an Rohrmast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
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    31.04.0004.  Erdung Rohrmast
 Herstellen der Erdungsanlage der Aufstellvorrichtungen 
     (Tiefenerder) Einbau von Erdungsbolzen in jeder Verbindung.

 Für die Erdung ist in den Aufstellvorrichtungen ein 
  Erdungsbolzen für den Anschluss des Erders vorzusehen.

 Nachweis des Erdungswiderstandes und Übergabe der 
  Messprotokolle an den AG.

         1,000 St ......................... .........................
    
            Summe 31.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................
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    31.05. Tiefbau

       31.05.0001.  Suchschachtung (befestigte Fläche)
 Befestigten Boden für Suchschachtung als Handschachtung 
   ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
  Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.

 Vorschriften der örtlichen Versorgungsunternehmen sind zu 
  beachten.

 Homogenbereich gemäß Vorgaben der Baubeschreibung

   Grabentiefe bis 1,25 m
   Grabenbreite bis 1,5 m

          1,000 m3 ......................... .........................

      31.05.0002.  Plattenbelag aus- und einbauen
    Plattenbelag auf Bettung aus- und wieder einbauen.
    Platten aufnehmen, säubern und seitlich lagern.
  Vorhandene Bettung aufnehmen.
 Plattenbelag nach Durchführung der Arbeiten in vorhandenem 
  Verbund wieder herstellen.
 Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach Wahl 
  des AN zuführen.
    Ersatzplatten bis zu 5% der Fläche liefern.
   Bettung aus Baustoffgemisch 0/5.
   Fugen mit Baustoffgemisch 0/2 mit durchgang auf dem Sieb 
      1mm von 40 bis 70%.
         Plattengröße 40 x 40cm und 50 x 50cm
  Beschädigte Platten sind auszutauschen.

          10,000 m2 ......................... .........................

    31.05.0003.  Baugrube für Fundamente herstellen
  Boden für Baugrube ausheben.
   Baugrube für Fundamente von Rohrmasten, Trimasten und 
  Wartungsflächen.
   Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Herstellung 
   des Baukörpers als Hinterfüllung bzw. zur Baugrubenverfüllung 
  lagenweise einbauen und verdichten.

     Baugrubentiefe über 1,25 bis 2,5 m
 Homogenbereich gemäß Vorgaben der Baubeschreibung

     Verbau nach Wahl des AN herstellen, vor- und unterhalten 
  sowie ausbauen.

   Überschüssigen Boden aufnehmen, zum Lagerplatz des AN 
  transportieren und dort gemäß Vorgaben der EBV abladen.

 Die Kosten für die Zwischenlagerung und Entsorgung nicht 
  mehr benötigter Bodenmassen werden separat vergütet. 

          1,500 m3 ......................... .........................
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    31.05.0004.  Leitungsgraben herstellen
 und nach Leitungsverlegung
 wieder verfüllen
  Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. 
    Leitungsgraben ohne Verbau, frei geböscht herstellen.

 Homogenbereich gemäß Vorgaben der Baubeschreibung
   Grabentiefe bis 1,20m
   Grabenbreite bis 0,60m

    Aushub mit Maschine (kein Pflug oder Fräse)
  Aushub zum Wiederverwenden seitlich lagern.

  Abgerechnet wird an senkrechten Wänden.

   Mit vorhandenen Leitungen ist zu rechnen. Der entsprechende 
  Mehraufwand ist einzukalkulieren. 

   Leitungszone nach Verlegung der Kabelschutzrohre (wird 
    gesondert vergütet) mit steinfreiem Material verfüllen. 
  Entsprechende Aufbereitung des Aushubs ist einzukalkulieren.

 Boden zur Grabenverfüllung oberhalb der Leitungszone 
 profilgerecht in Kabelgraben lagenweise einbauen und 
  verdichten.

 Mehraufwendungen für den Einbau von Trassenwarnband 
 sowie für das Arbeiten im Bereich von Kabelzugschächten sind 
  einzukalkulieren.

 Überschüssige Bodenmassen aufnehmen und zu einem 
  Lagerplatz des AN transportieren und dort zwischenlagern.

  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.  
          2,000 m3 ......................... .........................

    31.05.0005.  Kabelschutzrohr liefern und verlegen
 Kabelschutzrohr einschließlich fester Rohrverbindungen sowie 
   sämtlichen Formstücke liefern und einbauen. Verlegung von 
  Wellrohr ist nicht zulässig.

  Rohröffnungen wasserdicht verschließen.

 Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
  gesondert vergütet.

 Zur Überprüfung der Durchgängikeit der Leerrohre ist nach 
 erfolgter Verlegung durch den AN eine Leerrohrkalibrierung mit 
     Mindestkaliber 85 mm durchzuführen. Leerrohre die nicht den 
  geforderten Durchgang ermöglichen sind sofort auszutauschen. 
   Die Kalibrierung ist durch den AN gemäß Vorgaben ZTV-ING 
       He-T Leer 04 zu protokollieren. Die erforderlichen Leistungen 
 sind in die Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
  vergütet.
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          Material: PE-HD- Rohr 110 x 6,3
   Farbe: Schwarz
       Verlegeart: 1-/2-rohrig 

 Abgerechnet wird nach Länge der Kabelschutzrohre in der 
  Achse der Rohrleitung. 

  Herstellen des Leitungsgrabens wird gesondert vergütet. 
         5,000 m ......................... .........................

    31.05.0006.  Trassenwarnband liefern und verlegen
     Markierung von Schutzrohrtrassen (Kabelschutzrohren) mit 
      Trassenwarnband, Breite 50 cm in Trassenmitte. 

    Trassenwarnband liefern und ca. 40 cm über der Rohrtrasse 
  verlegen.

         5,000 m ......................... .........................

    31.05.0007.  Aushub zwischenlagern
 Stellung eines Lagerplatzes für die Zwischenlagerung von 
  anfallenden überschüssigen Bodenmassen.

 Ordnungsgemäße Zwischenlagerung der Bodenmassen gemäß 
  Vorgaben der EBV bis zur weiteren Verwertung durch den AN.

 Abgerechnet wird nach Menge der ausgebauten und 
  zwischengelagerten Bodenmassen.

          1,000 m3 ......................... .........................

    31.05.0008.  Bodenanalyse
 Bodenanalyse gemäß Vorgaben der EBV zur Abfalltechnischen 
  Beurteilung der überschüssigen Aushubmassen.

 Bestimmung aller für eine ordnungsgemäße Verwertung nach 
    EBV erfoderlichen Bodenkennwerte und -eigenschaften.

   Abgerechnet wird je Standort (Herkunftsort der anfallenden 
        Bodenmassen; 1 Standort = 1 St).

         1,000 St ......................... .........................

           31.05.0009.  Bodenmaterial BM-0 und BM-0* entsorgen
      Bodenmaterial der Klassen 0 und 0* gemäß EBV am Lageplatz 
 des AN aufnehmen und einer ordnungsgemäßen Verwertung 
  gemäß Vorgaben der EBV und Wahl des AN zuführen. 

      Verwertung inkl. aller Transport- und Verwertungskosten. 

  Verwertungsnachweis ist dem AG zu übergeben.
          1,000 m3 ......................... .........................
    
         Summe 31.05. Tiefbau .........................
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    31.06. Datenübertragung

      31.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 31.06. Datenübertragung .........................
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    31.07. Energieversorgung

    31.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an ZAS
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss inZAS herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom ZAS zur 
   Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von einer Kabellänge von 
   10 m auszugehen.

        1,000 Psch  .........................

    31.07.0002.  Zähleranschlusssäule liefern und montieren
     Zähleranschlusssäule (ZAS) liefern und betriebsfertig 
  montieren.

  Liefern und Aufstellen eines Kunststoffaußenschrankes, 
     Schutzart IP 54 einschließlich Sockel, zum Einsatz als 
  Zähleranschlusssäule für einen Zählerplatz inkl. 
     Fundamentierung, Installation, auflegen und Anschluss 
  sämtlicher Verkabelung. 

 Ausführung und Ausstattung der ZAS entsprechend den 
   anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach DIN VDE 
   Normen sowie den Technischen Anschlussbedingungen (TAB 
   Stadwerke Bielefeld) und sonstigen besonderen Vorschriften 
  des zuständigen Netzbetreibers.

        In den ZAS sind zwei 3-polige Neozedelemente (63A) 
     einschließlich Schraubkappen und 25 A-Sicherungen für die 
 abgehenden Energiekabel sowie jeweils ein selektiv 
         ausgeführter FI-Schutzschalter (40A 0,30) betriebsfertig zu 
  installieren.

   Die ZAS sind von der Dimensionierung so auszulegen, dass sie 
  den Bedingungen des zuständigen Netzbetreibes entsprechen.

 Die Ausführung der ZAS ist mit dem zuständigen Netzbetreiber 
  abzustimmen.

 Die ZAS ist gegen unberechtigtes Öffnen mit einer 
  Doppelschließung zu versehen:

   1. Schließung gleichschließend mit allen anderen 
 Komponenten des Leitsystems

   2. Schließung für zuständigen Netzbetreiber

  Die Schließzylinder sind vom AN zu liefern und einzubauen. 
  Schließsystem wird nicht gesondert vergütet.

 Die Fertiggstellung und Inbetriebsetzung der ZAS ist beim 
 zuständigen Netzbetreiber durch einen eingetragenen 
  Elektroinstallateur zu beantragen.
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   Es sind alle Inbetriebnahmekosten inkl. Ortstermine und 
 Abstimmungsaufwendungen mit dem zuständigen Netzbeteiber 
  einzukalkulieren.

         1,000 St ......................... .........................
    
         Summe 31.07. Energieversorgung .........................
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    31.08. Projektrealiserung

    31.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 31.08. Projektrealiserung .........................
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    31.09. Dokumentation

      31.09.0001.  Standortdokum+entation
     Standort: RZE_34
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 31.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 31. RZE_34 .........................
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      32. RZE_33

    32.00. Technische Bearbeitung

      32.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_33
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 32.00. Technische Bearbeitung .........................
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    32.01. Baustelleneinrichtung

        32.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        32.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 32.01. Baustelleneinrichtung .........................
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       32.02. Verkehrssicherung (VS)

    32.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    32.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_33
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 32.02. Verkehrssicherung (VS) .........................
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    32.03. Datenerfassung

        32.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 32.03. Datenerfassung .........................
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      32.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    32.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
  an Beleuchtungsmast liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 32.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................
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    32.05. Tiefbau

 Entfällt
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    32.06. Datenübertragung

      32.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Reisezeiterfassung gemäß Vorgaben der Baubeschreibung 
       liefern, betriebsfertig montieren (inkl. Anschluss an die 
    Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 32.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 340 von 493

406/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    32.07. Energieversorgung

    32.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    32.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 32.07. Energieversorgung .........................
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    32.08. Projektrealiserung

    32.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 32.08. Projektrealiserung .........................
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    32.09. Dokumentation

      32.09.0001.  Standortdokum+entation
     Standort: RZE_33
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 32.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 32. RZE_33 .........................

        Druckdatum:    Seite: 343 von 493

409/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      33. RZE_35

    33.00. Technische Bearbeitung

      33.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: RZE_35
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Reisezeiterfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 33.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 344 von 493

410/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    33.01. Baustelleneinrichtung

        33.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        33.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 33.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 345 von 493

411/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       33.02. Verkehrssicherung (VS)

    33.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    33.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: RZE_35
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 33.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 346 von 493

412/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    33.03. Datenerfassung

        33.03.0001.  Detektoreinheit Bluetooth- / WiFi-Erfassung
      Detektoreinheit zur Reisezeiterfassung (Bluetooth- / WiFi-
    Erfassung) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 33.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 347 von 493

413/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      33.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    33.04.0001.  Halterung Detektoreinheit
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit Reisezeiterfassung 
    an Rohrmast für LED-Tafel liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 33.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 348 von 493

414/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    33.05. Tiefbau

 Entfällt

        Druckdatum:    Seite: 349 von 493

415/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    33.06. Datenübertragung

        33.06.0001.  Anschluss an bauseits vorh. LTE-Modem
  Betriebsfertiger Anschluss der Auswerte- / 
 Kommunikationsbaugruppe der Detektoreinheit an ein bauseits 
    vorhandenes LTE-Modem.

   Inkl. Lieferung und Verlegung der Kabel zwischen 
     Detektoreinheit und LTE-Modem in LED-Tafel gemäß Vorgaben 
  der Ausführungsbeschreibung.

       Lieferung und Verlegung von Netzwerkkabel (Cat7) vom LTE-
     Modem der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für die 
    Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 33.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 350 von 493

416/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    33.07. Energieversorgung

    33.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
   Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

   Energieanschluss in Unterverteilung LED-Matrixanzeige 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der 
     Unterverteilung der LED-Matrixanzeige zur Detektoreinheit. Für 
    die Kalkulation ist von einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber / Hersteller der 
    LED-Tafel ist einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 33.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 351 von 493

417/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    33.08. Projektrealiserung

    33.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 33.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 352 von 493

418/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    33.09. Dokumentation

    33.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: RZE_35
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 33.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 33. RZE_35 .........................

        Druckdatum:    Seite: 353 von 493

419/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      34. VDE_63

    34.00. Technische Bearbeitung

      34.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_63
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 34.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 354 von 493

420/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    34.01. Baustelleneinrichtung

        34.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        34.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 34.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 355 von 493

421/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       34.02. Verkehrssicherung (VS)

    34.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    34.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_63
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) in Anlehung an Regelplan:

     - D III/3 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem rechten 
  Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn im bereich eine Zufahrt, 
 Sperrung rechter Fahrstreifen Überleitung des Verkehrs von der 
  Zufahrt auf den rechten Fahrstreifen.

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 34.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 356 von 493

422/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    34.03. Datenerfassung

    34.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 34.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 357 von 493

423/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      34.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    34.04.0001.  Mastverlängerung
       Mastverlängerung für Rohrmast (LED-Tafel) liefern und 
  montieren.

  Mastverlängerung zur Montage der Detektoreinheit bzw. 
  Kamera des Detektionssystems.

     Mastverlängerung 1,5 bis 2,0 m
        1,000 Psch  .........................

      34.04.0002.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
 Rohrmast WVZ
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
    Rohrmastmast / Mastverlängerung liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 34.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 358 von 493

424/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    34.05. Tiefbau

 entfällt

        Druckdatum:    Seite: 359 von 493

425/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    34.06. Datenübertragung

      34.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 34.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 360 von 493

426/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    34.07. Energieversorgung

    34.07.0001.  Anschluss an WVZ
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss in Unterverteilung eines WVZ.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel von dem WVZ zur 
   Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von einer Kabellänge von 
    bis zu 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem Hersteller des WVZ ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 34.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 361 von 493

427/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    34.08. Projektrealiserung

    34.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 34.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 362 von 493

428/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    34.09. Dokumentation

    34.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_63
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 34.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 34. VDE_63 .........................

        Druckdatum:    Seite: 363 von 493

429/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      35. VDE_64

    35.00. Technische Bearbeitung

      35.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_64
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 35.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 364 von 493

430/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    35.01. Baustelleneinrichtung

        35.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        35.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 35.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 365 von 493

431/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       35.02. Verkehrssicherung (VS)

    35.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    35.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_64
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung zweier 
    Fahrstreifen (jeweils linker Fahrstreifen)

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 35.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 366 von 493

432/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    35.03. Datenerfassung

    35.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 35.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 367 von 493

433/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      35.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

      35.04.0001.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
    Rohrmastmast / Mastverlängerung liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 35.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 368 von 493

434/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    35.05. Tiefbau

 entfällt

        Druckdatum:    Seite: 369 von 493

435/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    35.06. Datenübertragung

      35.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 35.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 370 von 493

436/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    35.07. Energieversorgung

    35.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    35.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 35.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 371 von 493

437/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    35.08. Projektrealiserung

    35.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 35.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 372 von 493

438/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    35.09. Dokumentation

    35.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_64
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 35.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 35. VDE_64 .........................

        Druckdatum:    Seite: 373 von 493

439/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      36. VDE_02

    36.00. Technische Bearbeitung

      36.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_02
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 36.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 374 von 493

440/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    36.01. Baustelleneinrichtung

        36.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        36.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 36.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 375 von 493

441/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       36.02. Verkehrssicherung (VS)

    36.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    36.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_02
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

      - B I/14 Zweistreifige Fahrbahn mit halbseitiger Sperrung - 
 Einbahnstraßenregelung
      - Umleitungsbeschilderung liefern,aufstellen, vorhalten und 
  wieder abbauen.

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer in der Nacht.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 36.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 376 von 493

442/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    36.03. Datenerfassung

    36.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 36.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 377 von 493

443/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      36.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

      36.04.0001.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
       LSA-Mast / LSA-Ausleger
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
        LSA-Mast bzw. LSA-Ausleger liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 36.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 378 von 493

444/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    36.05. Tiefbau

    36.05.0001.  Schächte reinigen
    Vorhandene Kabelzugschächte von Schmutz, Ablagerungen, 
        Sand, etc. reinigen und spülen inkl. Spülwageneinsatz.

 Abgerechnet wird nach Anzahl der gespülten 
  Kabelzugschächte. 

  Die Position ist vom AG anzuordnen.

         3,000 St ......................... .........................

    36.05.0002.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         50,000 m ......................... .........................

    36.05.0003.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         50,000 m ......................... .........................
    
         Summe 36.05. Tiefbau .........................

        Druckdatum:    Seite: 379 von 493

445/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    36.06. Datenübertragung

      36.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 36.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 380 von 493

446/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    36.07. Energieversorgung

      36.07.0001.  Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         36.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
         50,000 m ......................... .........................
    
         Summe 36.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 381 von 493

447/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    36.08. Projektrealiserung

    36.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 36.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 382 von 493

448/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    36.09. Dokumentation

    36.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_02
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................

    36.09.0002.  Kabellagepläne
   Kabelleagepläne herstellen, dem AG zur Freigabe übergeben 
  und gemäß Anmerkungen des AG überarbeiten.

 Kabellagepläne auf Basis der Bestandsunterlagen des AG 
    herstellen bzw. anpassen.

    Darstellungen alle Systemkomponenten (Detektoreinheiten, 
    Aufstellvorrichtungen, Kabelverteiler bzw. 
    Zähleranschlusssäulen) sowie neu verlegten Kabel.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 36.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 36. VDE_02 .........................

        Druckdatum:    Seite: 383 von 493

449/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      37. VDE_33

    37.00. Technische Bearbeitung

      37.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_33
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 37.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 384 von 493

450/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    37.01. Baustelleneinrichtung

        37.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        37.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 37.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 385 von 493

451/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       37.02. Verkehrssicherung (VS)

    37.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    37.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_33
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 37.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 386 von 493

452/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    37.03. Datenerfassung

    37.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 37.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 387 von 493

453/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      37.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

      37.04.0001.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
    Rohrmastmast / Mastverlängerung liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 37.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 388 von 493

454/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    37.05. Tiefbau

 entfällt

        Druckdatum:    Seite: 389 von 493

455/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    37.06. Datenübertragung

      37.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 37.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 390 von 493

456/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    37.07. Energieversorgung

    37.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    37.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 37.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 391 von 493

457/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    37.08. Projektrealiserung

    37.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 37.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 392 von 493

458/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    37.09. Dokumentation

    37.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_33
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 37.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 37. VDE_33 .........................

        Druckdatum:    Seite: 393 von 493

459/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      38. VDE_80

    38.00. Technische Bearbeitung

      38.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_80
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 38.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 394 von 493

460/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    38.01. Baustelleneinrichtung

        38.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        38.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 38.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 395 von 493

461/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       38.02. Verkehrssicherung (VS)

    38.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    38.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_80
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 38.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 396 von 493

462/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    38.03. Datenerfassung

    38.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 38.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 397 von 493

463/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      38.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    38.04.0001.  Mastverlängerung
       Mastverlängerung für Rohrmast (LED-Tafel) liefern und 
  montieren.

  Mastverlängerung zur Montage der Detektoreinheit bzw. 
  Kamera des Detektionssystems.

     Mastverlängerung 1,5 bis 2,0 m
        1,000 Psch  .........................

      38.04.0002.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
    Rohrmastmast / Mastverlängerung liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 38.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 398 von 493

464/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    38.05. Tiefbau

 entfällt

        Druckdatum:    Seite: 399 von 493

465/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    38.06. Datenübertragung

      38.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 38.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 400 von 493

466/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    38.07. Energieversorgung

      38.07.0001.  Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

    Energieanschluss in Unterverteilung einer LED-Tafel.

   Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der LED-Tafel 
   zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von einer Kabellänge 
    von bis zu 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem Hersteller der LED-Tafel ist 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 38.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 401 von 493

467/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    38.08. Projektrealiserung

    38.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 38.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 402 von 493

468/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    38.09. Dokumentation

    38.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_80
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 38.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 38. VDE_80 .........................

        Druckdatum:    Seite: 403 von 493

469/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      39. VDE_08

    39.00. Technische Bearbeitung

      39.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_08
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 39.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 404 von 493

470/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    39.01. Baustelleneinrichtung

        39.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        39.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 39.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 405 von 493

471/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       39.02. Verkehrssicherung (VS)

    39.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    39.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_08
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 39.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 406 von 493

472/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    39.03. Datenerfassung

    39.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 39.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 407 von 493

473/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      39.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    39.04.0001.  Mastverlängerung
       Mastverlängerung für Rohrmast (LED-Tafel) liefern und 
  montieren.

  Mastverlängerung zur Montage der Detektoreinheit bzw. 
  Kamera des Detektionssystems.

     Mastverlängerung 1,5 bis 2,0 m
        1,000 Psch  .........................

      39.04.0002.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
    Rohrmastmast / Mastverlängerung liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 39.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 408 von 493

474/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    39.05. Tiefbau

 entfällt

        Druckdatum:    Seite: 409 von 493

475/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    39.06. Datenübertragung

      39.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 39.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 410 von 493

476/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    39.07. Energieversorgung

      39.07.0001.  Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

    Energieanschluss in Unterverteilung einer LED-Tafel.

   Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der LED-Tafel 
   zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von einer Kabellänge 
    von bis zu 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem Hersteller der LED-Tafel ist 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 39.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 411 von 493

477/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    39.08. Projektrealiserung

    39.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 39.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 412 von 493

478/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    39.09. Dokumentation

    39.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_08
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 39.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 39. VDE_08 .........................

        Druckdatum:    Seite: 413 von 493

479/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      40. VDE_07

    40.00. Technische Bearbeitung

      40.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_07
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 40.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 414 von 493

480/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    40.01. Baustelleneinrichtung

        40.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        40.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 40.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 415 von 493

481/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       40.02. Verkehrssicherung (VS)

    40.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    40.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_07
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 40.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 416 von 493

482/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    40.03. Datenerfassung

    40.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 40.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 417 von 493

483/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      40.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    40.04.0001.  Mastverlängerung
       Mastverlängerung für Rohrmast (LED-Tafel) liefern und 
  montieren.

  Mastverlängerung zur Montage der Detektoreinheit bzw. 
  Kamera des Detektionssystems.

     Mastverlängerung 1,5 bis 2,0 m
        1,000 Psch  .........................

      40.04.0002.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
    Rohrmastmast / Mastverlängerung liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 40.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 418 von 493

484/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    40.05. Tiefbau

 entfällt

        Druckdatum:    Seite: 419 von 493

485/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    40.06. Datenübertragung

      40.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 40.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 420 von 493

486/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    40.07. Energieversorgung

      40.07.0001.  Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

    Energieanschluss in Unterverteilung einer LED-Tafel.

   Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der LED-Tafel 
   zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von einer Kabellänge 
    von bis zu 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem Hersteller der LED-Tafel ist 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 40.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 421 von 493

487/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    40.08. Projektrealiserung

    40.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 40.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 422 von 493

488/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    40.09. Dokumentation

    40.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_07
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 40.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 40. VDE_07 .........................

        Druckdatum:    Seite: 423 von 493

489/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      41. VDE_41

    41.00. Technische Bearbeitung

      41.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_41
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 41.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 424 von 493

490/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    41.01. Baustelleneinrichtung

        41.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        41.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 41.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 425 von 493

491/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       41.02. Verkehrssicherung (VS)

    41.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    41.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_41
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 41.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 426 von 493

492/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    41.03. Datenerfassung

    41.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 41.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 427 von 493

493/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      41.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    41.04.0001.  Mastverlängerung
       Mastverlängerung für Rohrmast (LED-Tafel) liefern und 
  montieren.

  Mastverlängerung zur Montage der Detektoreinheit bzw. 
  Kamera des Detektionssystems.

     Mastverlängerung 1,5 bis 2,0 m
        1,000 Psch  .........................

      41.04.0002.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
    Rohrmastmast / Mastverlängerung liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 41.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 428 von 493

494/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    41.05. Tiefbau

 entfällt

        Druckdatum:    Seite: 429 von 493

495/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    41.06. Datenübertragung

      41.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 41.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 430 von 493

496/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    41.07. Energieversorgung

      41.07.0001.  Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

    Energieanschluss in Unterverteilung einer LED-Tafel.

   Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der LED-Tafel 
   zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von einer Kabellänge 
    von bis zu 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem Hersteller der LED-Tafel ist 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 41.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 431 von 493

497/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    41.08. Projektrealiserung

    41.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 41.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 432 von 493

498/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    41.09. Dokumentation

    41.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_41
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 41.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 41. VDE_41 .........................

        Druckdatum:    Seite: 433 von 493

499/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      42. VDE_30

    42.00. Technische Bearbeitung

      42.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_30
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 42.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 434 von 493

500/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    42.01. Baustelleneinrichtung

        42.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        42.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 42.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 435 von 493

501/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       42.02. Verkehrssicherung (VS)

    42.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    42.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_30
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 42.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 436 von 493

502/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    42.03. Datenerfassung

    42.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 42.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 437 von 493

503/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      42.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    42.04.0001.  Mastverlängerung
       Mastverlängerung für Rohrmast (LED-Tafel) liefern und 
  montieren.

  Mastverlängerung zur Montage der Detektoreinheit bzw. 
  Kamera des Detektionssystems.

     Mastverlängerung 1,5 bis 2,0 m
        1,000 Psch  .........................

      42.04.0002.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
    Rohrmastmast / Mastverlängerung liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 42.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 438 von 493

504/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    42.05. Tiefbau

 entfällt

        Druckdatum:    Seite: 439 von 493

505/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    42.06. Datenübertragung

      42.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 42.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 440 von 493

506/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    42.07. Energieversorgung

      42.07.0001.  Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

    Energieanschluss in Unterverteilung einer LED-Tafel.

   Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der LED-Tafel 
   zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von einer Kabellänge 
    von bis zu 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem Hersteller der LED-Tafel ist 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 42.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 441 von 493

507/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    42.08. Projektrealiserung

    42.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 42.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 442 von 493

508/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    42.09. Dokumentation

    42.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_30
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 42.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 42. VDE_30 .........................

        Druckdatum:    Seite: 443 von 493

509/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      43. VDE_31

    43.00. Technische Bearbeitung

      43.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_31
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 43.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 444 von 493

510/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    43.01. Baustelleneinrichtung

        43.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        43.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 43.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 445 von 493

511/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       43.02. Verkehrssicherung (VS)

    43.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    43.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_31
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 43.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 446 von 493

512/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    43.03. Datenerfassung

    43.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 43.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 447 von 493

513/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      43.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    43.04.0001.  Mastverlängerung
       Mastverlängerung für Rohrmast (LED-Tafel) liefern und 
  montieren.

  Mastverlängerung zur Montage der Detektoreinheit bzw. 
  Kamera des Detektionssystems.

     Mastverlängerung 1,5 bis 2,0 m
        1,000 Psch  .........................

      43.04.0002.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
    Rohrmastmast / Mastverlängerung liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 43.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 448 von 493

514/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    43.05. Tiefbau

 entfällt

        Druckdatum:    Seite: 449 von 493

515/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    43.06. Datenübertragung

      43.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 43.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 450 von 493

516/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    43.07. Energieversorgung

      43.07.0001.  Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

    Energieanschluss in Unterverteilung einer LED-Tafel.

   Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der LED-Tafel 
   zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von einer Kabellänge 
    von bis zu 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem Hersteller der LED-Tafel ist 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 43.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 451 von 493

517/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    43.08. Projektrealiserung

    43.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 43.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 452 von 493

518/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    43.09. Dokumentation

    43.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_31
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 43.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 43. VDE_31 .........................

        Druckdatum:    Seite: 453 von 493

519/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      44. VDE_18

    44.00. Technische Bearbeitung

      44.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_18
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 44.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 454 von 493

520/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    44.01. Baustelleneinrichtung

        44.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        44.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 44.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 455 von 493

521/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       44.02. Verkehrssicherung (VS)

    44.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    44.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_18
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 44.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 456 von 493

522/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    44.03. Datenerfassung

    44.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 44.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 457 von 493

523/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      44.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

      44.04.0001.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
 Beleuchtungsmast
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
    Rohrmastmast / Mastverlängerung liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 44.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 458 von 493

524/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    44.05. Tiefbau

 entfällt

        Druckdatum:    Seite: 459 von 493

525/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    44.06. Datenübertragung

      44.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 44.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 460 von 493

526/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    44.07. Energieversorgung

    44.07.0001.  Energieanschluss Detektoreinheit
 Anschluss an Beleuchtungsmast
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

 Energieanschluss in Klemmkasten des Beleuchtungsmastes 
  herstellen.

 Lieferung und Verlegung von Energiekabel vom Mastverteiler 
   der Beleuchtung zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von 
    einer Kabellänge von 5 m auszugehen.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

    44.07.0002.  Batteriepuffer Nachteinspeisung
 Battereispeicher für Energieversorgung Detektoreinheit 
   Reizezeiterfassung inkl. Laderegeler und Gehäuse gemäß 
   Vorgaben der Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren 
  und in Betrieb nehmen.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 44.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 461 von 493

527/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    44.08. Projektrealiserung

    44.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 44.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 462 von 493

528/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    44.09. Dokumentation

    44.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_18
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 44.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 44. VDE_18 .........................

        Druckdatum:    Seite: 463 von 493

529/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      45. VDE_13

    45.00. Technische Bearbeitung

      45.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_13
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 45.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 464 von 493

530/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    45.01. Baustelleneinrichtung

        45.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        45.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 45.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 465 von 493

531/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       45.02. Verkehrssicherung (VS)

    45.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    45.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_13
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 45.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 466 von 493

532/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    45.03. Datenerfassung

    45.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 45.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 467 von 493

533/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      45.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    45.04.0001.  Mastverlängerung
       Mastverlängerung für Rohrmast (LED-Tafel) liefern und 
  montieren.

  Mastverlängerung zur Montage der Detektoreinheit bzw. 
  Kamera des Detektionssystems.

     Mastverlängerung 1,5 bis 2,0 m
        1,000 Psch  .........................

      45.04.0002.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
    Rohrmastmast / Mastverlängerung liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 45.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 468 von 493

534/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    45.05. Tiefbau

 entfällt

        Druckdatum:    Seite: 469 von 493

535/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    45.06. Datenübertragung

      45.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 45.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 470 von 493

536/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    45.07. Energieversorgung

      45.07.0001.  Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

    Energieanschluss in Unterverteilung einer LED-Tafel.

   Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der LED-Tafel 
   zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von einer Kabellänge 
    von bis zu 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem Hersteller der LED-Tafel ist 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 45.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 471 von 493

537/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    45.08. Projektrealiserung

    45.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 45.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 472 von 493

538/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    45.09. Dokumentation

    45.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_13
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 45.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 45. VDE_13 .........................

        Druckdatum:    Seite: 473 von 493

539/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      46. VDE_24

    46.00. Technische Bearbeitung

      46.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_24
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 46.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 474 von 493

540/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    46.01. Baustelleneinrichtung

        46.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        46.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 46.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 475 von 493

541/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       46.02. Verkehrssicherung (VS)

    46.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    46.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_24
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 46.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 476 von 493

542/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    46.03. Datenerfassung

    46.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 46.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 477 von 493

543/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      46.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

      46.04.0001.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
       LSA-Mast / LSA-Ausleger
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
        LSA-Mast bzw. LSA-Ausleger liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 46.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 478 von 493

544/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    46.05. Tiefbau

    46.05.0001.  Leerrohranlage auf Durchgängigkeit prüfen
   Bestehende und teils belegte Leerrohranlagen (Kabelschutzrohr 
        PE-HD DN110) mittels Seele auf Durchgängigkeit  gem. ZTV 
  Kabel prüfen.

  Schadstellen orten und in der Örtlichkeit markieren. 
  Fehlerbeseitigung wird separat vergütet.

  Abgerechnet wird nach Länge der zu prüfenden Leerrohre.
         25,000 m ......................... .........................

    46.05.0002.  Zugseil einziehen
   Zugseil in vorhandene, in der Regel belegte Leerrohre und neue 
  Leerrohranlagen für spätere Kabelzugarbeiten einziehen.

   Zugseil aus Nylon 440kp

 Abgerechnet wird nach Länge der Leerrohranlagen und Anzahl 
     der gem. ZTV Kabel verlegten Zugseile, nicht nach Länge der 
  Zugseile. 

         25,000 m ......................... .........................
    
         Summe 46.05. Tiefbau .........................

        Druckdatum:    Seite: 479 von 493

545/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    46.06. Datenübertragung

      46.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 46.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 480 von 493

546/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    46.07. Energieversorgung

      46.07.0001.  Anschluss an LSA-Steuerschrank
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

  Energieanschluss an Energieunterverteilung in LSA-
   Steuerschrank bzw. bestehenden Kabelverteilerschrank 
   herstellen inkl. Erweiterung der Unterverteilung um einen 
  zusätzlichen Abgang und Leitungschutzschalter.

   Verkabelung zwischen Steuerschrank / KVZ und Detektoreinheit 
  wird separat vergütet.

  Abstimmung mit dem zuständigen Betreiber ist einzukalkulieren.
        1,000 Psch  .........................

         46.07.0002.  Energiekabel NYY-J 3 x 2,5
         30,000 m ......................... .........................
    
         Summe 46.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 481 von 493

547/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    46.08. Projektrealiserung

    46.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 46.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 482 von 493

548/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    46.09. Dokumentation

    46.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_24
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 46.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 46. VDE_24 .........................

        Druckdatum:    Seite: 483 von 493

549/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      47. VDE_51

    47.00. Technische Bearbeitung

      47.00.0001.  Werkstatt- und Montageplanung
     Standort: VDE_51
   Standortbezogene Werkstatt- und Montageplanung in Form von 
      Standortplänen, Verkabelungs- und Detailplänen. 

     Allgemeine Werkstatt- und Montageplanung (Pflichtenheft 
    Verkehrsdatenerfassung) wird separat vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 47.00. Technische Bearbeitung .........................

        Druckdatum:    Seite: 484 von 493

550/559



      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    47.01. Baustelleneinrichtung

        47.01.0001.  StL-Nr. 19.101/107.22
   Baustelle einrichten

         Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

        1,000 Psch  .........................

        47.01.0002.  StL-Nr. 19.101/112.02
   Baustelle räumen

      Dies. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 47.01. Baustelleneinrichtung .........................

        Druckdatum:    Seite: 485 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       47.02. Verkehrssicherung (VS)

    47.02.0001.  Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den 
 Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Verkehrssicherungen 
  am Standort:

   RZE_01

    einholen, inklusive Erstellung aller zugehörigen Unterlagen.

 Erforderliche Ortsbegehungen zur Erstellung der Planunterlagen 
  durchführen. 

 Gebühren gemäß Vorgaben der Baubeschreibung sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................

    47.02.0002.  VS kürzerer Dauer
     Standort: VDE_51
     Verkehrsicherung gemäß Anforderungen der RSA 2021, ZTV-
   SA 1997 und Baubeschreibung für alle Arbeiten am Standort 
  von der Erstbegehung bis zur mängelfreien Abnahme: 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer und Dauer 
      betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     Verkehrssicherungen kürzerer Dauer (Montage- und sonstige 
    Arbeiten) gemäß Regelplan:

     - B IV/1 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines 
   Fahrstreifens, Sperrung des Gehweges mittels 
 Absperrschrankengitter

  Verkehrssicherung kürzerer Dauer am Tag.
        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 47.02. Verkehrssicherung (VS) .........................

        Druckdatum:    Seite: 486 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    47.03. Datenerfassung

    47.03.0001.  Detektoreinheit Verkehrsdatenerfassung
   Detektoreinheit zur Verkehrsdatenerfassung (Video gestützte 
    Detektion) gemäß Anforderungen der Baubeschreibung liefern, 
  betriebsfertig montieren und in Betrieb nehmen.
  
   Halterung zur Montage, Anschluss an Energieversorgung und 
    LTE-Modem zur Datenübertragung werden gesondert vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 47.03. Datenerfassung .........................

        Druckdatum:    Seite: 487 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      47.04. Aufstellvorrichtungen / Befestigungseinrichtungen

    47.04.0001.  Mastverlängerung
       Mastverlängerung für Rohrmast (LED-Tafel) liefern und 
  montieren.

  Mastverlängerung zur Montage der Detektoreinheit bzw. 
  Kamera des Detektionssystems.

     Mastverlängerung 1,5 bis 2,0 m
        1,000 Psch  .........................

      47.04.0002.  Halterung Detektoreinheit / Kamera
   Rohrmast LED-Tafel
 Halterung zur Montage der Detektoreinheit sowie Kamera an 
    Rohrmastmast / Mastverlängerung liefern und montieren.

   Alle erforderlichen Montage- und Kleinteile sind 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
            Summe 47.04. Aufstellvorrichtungen / Befesti.. .........................

        Druckdatum:    Seite: 488 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    47.05. Tiefbau

 entfällt

        Druckdatum:    Seite: 489 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    47.06. Datenübertragung

      47.06.0001.  LTE-Modem Detektoreinheit
   LTE-Modem zum Einbau in die Detektoreinheit 
 Verkehrsdatenerfassung gemäß Vorgaben der 
      Baubeschreibung liefern, betriebsfertig montieren (inkl. 
    Anschluss an die Detektoreinheit) und in Betrieb nehmen.

    SIM-Karte wird durch den AG gestellt.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 47.06. Datenübertragung .........................

        Druckdatum:    Seite: 490 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    47.07. Energieversorgung

      47.07.0001.  Anschluss an LED-Tafel
  Energieanschluss Detektoreinheit herstellten.

    Energieanschluss in Unterverteilung einer LED-Tafel.

   Lieferung und Verlegung von Energiekabel von der LED-Tafel 
   zur Detektoreinheit. Für die Kalkulation ist von einer Kabellänge 
    von bis zu 5 m auszugehen.

   Abstimmung mit dem Hersteller der LED-Tafel ist 
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 47.07. Energieversorgung .........................

        Druckdatum:    Seite: 491 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    47.08. Projektrealiserung

    47.08.0001.  Inbetriebnahmeprüfungen
 Inbetriebnahmetests des Detektionssystms gemäß Vorgabe der 
  Baubeschreibung durchführen und protokollieren.

  Übergabe der Inbetriebnahmeprotokolle an den AG.
        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 47.08. Projektrealiserung .........................

        Druckdatum:    Seite: 492 von 493
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      Projekt: 0002 Verkehrsdatenerfassung
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    47.09. Dokumentation

    47.09.0001.  Standortdokumentation
     Standort: VDE_51
 Standortbezogene Dokumentation zur Verkehrsdatenerfassung  
   gemäß Vorgaben der Baubeschreibung herstellen, dem AG zur 
 Freigabe übergeben und gemäß Anmerkungen des AG 
  überarbeiten.

 Übergeordnete Dokumentation sowie Zusammenstellung der 
 standortbezogenen Dokumentationsunterlagen wird separat 
  vergütet.

        1,000 Psch  .........................
    
         Summe 47.09. Dokumentation .........................

    
           Summe 47. VDE_51 .........................

    
        Summe LV 0002 Verkehrsdatenerfassung  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

        Druckdatum:    Seite: 493 von 493
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