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Stahlbeton | - mit Brandschutzanf.

Mauerwerk tragend | - mit
Brandschutzanf.
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MW nichttragend | - mit Brandschutzanf.

Brandwand

Stahlbeton-Fertigteil tragend | - mit
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