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Bieter/in: Sachbearbeiter/in

Telefon Telefax

E-Mail

Stadt Bielefeld 
Submissionsstelle 
33597 Bielefeld 

Angebot für Bauleistungen (VOB) 

Bauvorhaben

Rahmenvertrag 2026/2027: Kleinteilige Straßenunterhaltungsarbeiten im Stadtgebiet Bielefeld 
Baustelle

diverse im Stadtgebiet 
Angebot für

Straßenbauarbeiten 
Projekt-Nr.

ZVS_2026_0181 | S2026-21 

ausschreibende Stelle

190.12 
Veröffentlichung im Amtsblatt EU

ja 

Vergabeverfahren 

öffentliche Ausschreibung/Offenes Verfahren 

beschränkte Ausschreibung/Nichtoffenes Verfahren 

freihändige Vergabe/Verhandlungsverfahren 

Submissionsstelle der Stadt Bielefeld  

Werner Bock Straße 38, 33602 Bielefeld 

 Bieterinnen/Bieter sind zur  

Angebotseröffnung zugelassen! 

Eröffnungstermin am (Datum, Uhrzeit) 

10.06.2026 10:30 

Ende der Bindefrist (Datum)

10.08.2026 

Auftraggeberkoordinator/in/Auskunft in diesem Verfahren erteilt: 

Herr Günther, Tel. 0521 51 - 5097, Fax 0521 51 - 3350, Mario.guenther@bielefeld.de 

Anlage:  
Ein komplettes Exemplar der Vergabeunterlagen 

Angebotssumme brutto Los 1 ------------------------------------€ NL % 

Angebotssumme brutto Los 2 ------------------------------------€ NL % 
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 Ich bin / Wir sind Nummer 

    

 Mitglied der Berufsgenossenschaft              

   

 im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen        

 
bevorzugte/r Bieter/bevorzugte Bieterin/innen. Der Nachweis ist 
beigefügt.2) 

 

 

ein kleines/mittleres Unternehmen gem. der Empfehlung 
2003/361/EG der EU-Kommission vom 6. Mai 2003 
(KMU: < 250 Beschäftigte und Jahresumsatz < 50 Mio.) 

 

 
Ich erkläre / Wir erklären hiermit: 
 
- Die Datenschutzerklärung der Stadt Bielefeld habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und stimme/n der dort 

dargestellten Verarbeitung meiner/unserer Daten zu. 
 
- Die Ausführung der vorgenannten Leistung wird zu den eingesetzten Preisen angeboten. 
 Das Angebot gilt bis zum Ablauf der Bindefrist. 
 
Bestandteil des Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben einschl. Anlagen folgende Unterlagen: 
 
a) Leistungsbeschreibung 

Soweit tabellarische Angebotslisten Bestandteil der Vergabeunterlagen sind, sind die Preise in diese Liste 
eingesetzt. Eine etwaige selbstgefertigte tabellarische Angebotsliste entspricht in Spalten- und Zeilenfolge der 
städtischen Übersicht. 

 
b) Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - DIN 1961 - (VOB/B) in der jeweils 

gültigen Ausgabe 
 
c) Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) in der jeweils gültigen Ausgabe 
 
d) Besondere Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen der Stadt Bielefeld 
 
e) Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen der Stadt Bielefeld 
 (ZVB-StBi) 
 
f) Alle die Art der Leistung betreffenden DIN-Vorschriften, technischen Vorschriften, gültigen Richtlinien und 

Merkblätter 
 
g) Weitere Unterlagen: 
 

 Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes 

Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen) 

 Erklärung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG) 

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

 Baubeschreibung 

 Bieterangabenverzeichnis 

 Baustoffverzeichnis 

 Planunterlagen 

 Bilder 

 Gutachten/Bodengutachten 

 Statische Berechnungen 

 Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Firmen 

 Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gem. §§ 123 ff GWB 

  

 
2) Bevorzugte Bieter im Sinne des Runderlasses des Landes NRW zur „Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Menschen und von 

Inklusionsbetrieben bei der Vergabe öffentlicher Aufträgen“ vom 28.08.2018 sind anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen (§ 219 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) und Blindenwerkstätten (§ 226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) sowie Inklusionsbetriebe 
im Sinne der §§ 215, 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Gleiches gilt für Einrichtungen in anderen 
Staaten, die nach den dort geltenden rechtlichen Bestimmungen mit den vorgenannten Einrichtungen vergleichbar sind. 
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Ich versichere / Wir versichern, dass 
 
a) die gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und sonstigen Abgaben, der Beiträge zu den Sozi-

alversicherungen sowie die Verpflichtung aus den Tarifordnungen, Tarifverträgen und die Bestimmungen über 
die Beschäftigung Schwerbeschädigter erfüllt worden sind und während der Vertragsdauer erfüllt werden, 

 
b) das Angebot in keinem Zusammenhang steht mit wettbewerbsbeschränkenden Abreden oder Vereinbarungen 

ähnlicher Art, sondern das Ergebnis eigenbetrieblicher Kalkulation und Preisbildung ist - siehe ZVB-Stadt 
Bielefeld, Ziffer 16, 

 
c) der Betrieb gegen Unfälle und Schadensersatzansprüche Dritter haftpflichtversichert ist und 
 
d) die in § 21 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäfti-

gung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) genannten, einen Ausschluss von der Auftragserteilung rechtferti-
genden Voraussetzungen nicht vorliegen. 

 
Es ist mir / uns bekannt, dass  
 
a) wissentliche falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von weiteren Leistungen zur Folge haben 

kann, 
 
b) auf Anforderung der Auftraggeberin/des Auftraggebers vor Vertragsabschluss weitere aktuelle Nachweise (wie 

z. B. gültige Bescheinigungen in Steuersachen des Finanzamtes, Unbedenklichkeitsbescheinigungen der 
Krankenkasse, des Steueramtes der Kommune sowie der Berufsgenossenschaft) beizubringen sind, 

 
c) der Auftrag einer anderen Bieterin/einem anderen Bieter erteilt werden kann, wenn die angeforderten Unbe-

denklichkeitsbescheinigungen nicht innerhalb der vorgesehenen Frist vorgelegt werden. 
 
d) eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 b Einkommensteuergesetz spätestens mit der ersten Rechnungs-

stellung einzureichen ist. Mir ist bewusst, dass bei einer Nichtvorlage 15 % von der Rechnung einbehalten 
werden und an das für mein Unternehmen zuständige Finanzamt überwiesen werden. 
 

e) die Bevorzugungsregelung des Runderlasses des Landes NRW zur „Berücksichtigung von Werkstätten be-
hinderte Menschen und von Inklusionsbetrieben bei der Vergabe öffentlicher Aufträgen“ vom 28.08.2018 bei 
Aufträgen unterhalb der EU-Schwellenwerte angewandt wird. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der 
Angebote wird der von den bevorzugten Bietern angebotene Preis mit einem Abschlag von 15 % berücksich-
tigt. 

 
f) im Fall der elektronischen Angebotsabgabe bei Differenzen zwischen den Preisangaben in dem Bietertool und 

diesem Angebotsschreiben die auf Seite 1 genannte Angebotssumme maßgeblich ist. 

 
Hinweis für vorübergehend in Bielefeld tätige Unternehmen: 
 
Es ist bekannt, dass Beginn, voraussichtliche Dauer, Umfang und Beendigung der Bauarbeiten im Falle der Auf-
tragserteilung gem. § 138 Abgabenordnung (AO 1977) in Verbindung mit § 12 Abgabenordnung dem Steueramt 
der Stadt Bielefeld, Neues Rathaus, Niederwall 23, 33597 Bielefeld, mitzuteilen sind. 
 
Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass diesem Angebot ausschließlich die Allgemeinen Vertragsbedingungen der 
Stadt Bielefeld zugrunde liegen. Meine eigenen, evtl. auf meinem Geschäftspapier abgedruckten, Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen wurden versehentlich bzw. aus Vereinfachungsgründen mitübersandt und sollen keine 
Geltung für diesen Vertrag entfalten. 
 
 
 
 
 
 
(Ort und Datum)  (Unterschrift der Bieter/d. Bieters/Bieterin mit Firmenstempel) 

 
Hinweis für Angebote in Schriftform: Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle nicht unterschrieben, führt es zum 
Ausschluss des Angebotes. 
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 

Maßnahmennummer Vergabenummer 

Vergabeart 

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 

 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 

 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 

 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

Baumaßnahme 

Leistung 

 Bewerber 

 Bieter 

 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft 

 Nachunternehmer 

 anderes Unternehmen 

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 

Euro 

Euro 

Euro 

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum

1
 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

 zutreffendes ankreuzen 
1
 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 
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Angaben zu Arbeitskräften 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 

 
Registereintragungen 

Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 

    
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 

 
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 

Ich/Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 

Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 

ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 

 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse

2
, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 

Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen
3
 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 

vorlegen. 

  

                                                 
2
 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 

3
 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft  

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 

 

(Ort, Datum, Unterschrift)
4
 

 

                                                 
4
 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 
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Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen  
gem. §§ 123 ff GWB 

1. Ich/Wir erkläre(n), dass  

− keine Person, deren Verhalten1 meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig 
verurteilt und auch gegen mein/unser Unternehmen keine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach2: 

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs 
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und 
terroristische Vereinigungen im Ausland), 

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer 
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis 
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder 
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu 
begehen, 

3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte), 

4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden, 

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt 
der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden, 

6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 

7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 

8. § 108f des Strafgesetzbuchs (unzulässige Interessenwahrnehmung), 

9. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch 
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), 

10. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 

11. den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis und 233a des Strafgesetzbuchs 
(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, 
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung), 

− mein/unser Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder 
Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und diesbezüglich keine rechtskräftige 
Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung vorliegt bzw. mein/unser Unternehmen 
seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass ich/wir mich/uns zur Zahlung der 
Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen Säumnis- und 
Strafzuschläge verpflichtet habe(n). 

  

1 Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die 
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die 
sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 

2 Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach 
den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. 

7 von 80



2. Ich/wir erkläre(n), 

 dass mein/unser Unternehmen nicht 

− bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche 
Verpflichtungen verstoßen hat, 

− zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein 
vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen 
Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren 
der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, 

− im Rahmen der beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die 
Integrität des Unternehmens3 infrage gestellt wird  

und dass andere Ausschlussgründe nach § 124 Abs. 2 GWB ebenfalls nicht erfüllt sind.4 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärungen. zu meinem/unserem Ausschluss vom 
Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer 
vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde führen kann. 

Sofern diese Erklärung für Bewerber-/Bietergemeinschaften gelten soll, sind alle Mitglieder der 
Gemeinschaft in Form von Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung aufzuführen. 

Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung 

      

      

      
Hinweis: 
Sofern Sie sich in einer der vorgenannten Situationen befinden, können Sie auch Nachweise dafür 
erbringen, ausreichende Maßnahmen getroffen zu haben, sodass trotz des Vorliegens eines einschlägigen 
Ausschlussgrundes dieser nicht zur Anwendung kommt. Zu diesem Zweck weisen Sie nach, dass Sie einen 
Ausgleich für jeglichen durch eine Straftat oder Fehlverhalten verursachten Schaden gezahlt oder sich zur 
Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet haben, die Tatsachen und Umstände umfassend durch eine aktive 
Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsbehörden geklärt und konkrete technische, organisatorische und 
personelle Maßnahmen ergriffen haben, die geeignet sind, weitere Straftaten oder Verfehlungen zu 
vermeiden oder Sie die Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung 
vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung 
einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet haben. Dieser Nachweis ist zusammen 
mit der Eigenerklärung der Bewerbung bzw. dem Angebot beizufügen. 
 
 
 
 
 
(Ort und Datum)  (Unterschrift der Bieter/d. Bieters/Bieterin mit Firmenstempel) 

 
Hinweis für Angebote in Schriftform: Die Erklärung ist zu unterschreiben. 
Hinweis für elektronische Angebote: Die Unterschrift auf diesem Vordruck entfällt.  

3 siehe Fußnote 1 auf vorheriger Seite 
4 Dies betrifft Ausschlussgründe nach § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz, § 98c des Aufenthaltsgesetzes § 19 Mindestlohngesetz 
und § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz sowie § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, sofern der Anwendungsbereich des 
§ 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (u. a. mind. 1.000 Mitarbeiter im Inland) eröffnet ist. 
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  Stundenlohnarbeiten und Lieferungen 5 

 22 Zahlungsweise 6 

 23 Abtretung 6 

 24 Erstattungen 7 

 25 Vertragserfüllungs-, Mängelanspruchs- 
  und Abschlags- oder Vorauszahlungs- 
  bürgschaften 7 

 26 Geschäftsbedingungen des 
  Auftragnehmers 7 

 27 Vertragsänderungen 7 

 28 Erfüllungsort 7 

 29 Gerichtsstand 7 

 
 
Vorbemerkung: Die §§ ohne Zusatz beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 

Ausführung von Bauleistungen (VOB/B - DIN 1961) 
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1. Leistungsverzeichnis 
 
 Der Wortlaut des von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich, auch wenn die 

Auftragnehmerin/der Auftragnehmer für ihr/sein Angebot selbstgefertigte Abschriften oder Kurzfassungen verwendet hat. 
 
 

2. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (zu § 1 Abs. 2) 
 
 In den Vergabeunterlagen genannte Technische Vertragsbedingungen, die im Teil C der VOB - Allgemeine Technische Vertragsbe-

dingungen für Bauleistungen (ATV) - nicht angeführt sind, sind Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 
Abs. 2 d. 

 
 

3. Preise, Einsichtnahme in die Preisermittlung (zu § 2) 
 
3.1 Für die Leistungen wird der Preis vergütet, der sich nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführten Leistun-

gen ergibt (Einheitspreisvertrag), soweit keine andere Berechnungsart vereinbart worden ist. 
 
3.2 Wenn nach § 2 Abs. 3, 5, 6 oder 7 neue Preise zu vereinbaren sind, hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer auf Verlangen die 

Preisermittlungen für die neuen Preise und, soweit erforderlich, für die gesamte Leistung zur Einsicht vorzulegen und die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. 

 
 Das Gleiche gilt, wenn der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer eine Vergütung nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 zusteht. 
 
 

4. Stundenlohnarbeiten (zu § 2 Abs. 10) (vgl. Nr. 21) 
 
 Sind in einem Leistungsvertrag Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so ist die dafür angegebene Zahl von Stunden unverbindlich; § 2 

Abs. 3 gilt nicht. Bezahlt werden nur die von der Arbeitgeberin/vom Auftraggeber schriftlich angeordneten oder genehmigten tatsäch-
lich geleisteten Stunden. 

 
 

5. Ausführungsunterlagen (zu § 3) 
 
 Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber ausdrücklich als zur 

Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind; über Art und Umfang dieser Unterlagen ist Einvernehmen herzustellen. 
 
 Die Verantwortung und Haftung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers nach dem Vertrag, insbesondere nach § 3 Abs. 3 Satz 2, 

§ 4 Abs. 2 und 3 sowie § 13, werden durch Absatz 1 nicht eingeschränkt. 
 
 

6. Veröffentlichungen (zu § 3 Abs. 6) 
 
 Veröffentlichungen über die Bauleistung sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers zuläs-

sig. 
 
 

7. Werbung (zu § 4 Abs. 1) 
 
7.1 Gewerbliche Werbung auf der Baustelle ist nur mit vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers zulässig. 
 
7.2 Über die Art und das Anbringen von Bauschildern ist Einvernehmen zwischen Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehme-

rin/Auftragnehmer herzustellen. Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber behält sich vor, an geeigneter Stelle eine Tafel mit einem Ver-
zeichnis aller beteiligten Auftragnehmerinnen/Auftragnehmer aufstellen zu lassen. 

 
 

8. Bautagesberichte (zu § 4) 
 
 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und davon der Auftraggeberin/dem Auftraggeber 

eine Durchschrift zu übergeben. Die Bautagesberichte müssen die Angaben enthalten, die für die Ausführung oder Abrechnung des 
Vertrages von Bedeutung sein können, z. B. über Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräf-
te, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs, 
Betonierungszeiten oder dgl.), bestimmte Arten der Ausführung oder Abrechnung, besondere Abnahmen nach § 12 Abs. 2, Unterbre-
chung der Ausführung einschließlich kürzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Gründe, Unfälle, Behinderung und 
sonstiger Vorkommnisse. 

 
 Eintragungen im Bautagebuch oder ähnlichen Aufzeichnungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers (mit oder ohne Sichtvermerk 

der Auftraggeberin/des Auftraggebers bzw. ihres/seines Erfüllungsgehilfen) ersetzen nicht die schriftliche Behinderungsanzeige gem. 
§ 6 Abs. 1. 

 
 

9. Sprache (zu § 4 Abs. 1) 
 
9.1 Alle schriftlichen Äußerungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremdsprachli-

che schriftliche Äußerungen Dritter (z. B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behörden und Privaten) sind mit deutscher 
Übersetzung einzureichen. Die Übersetzung behördlicher Bescheinigungen muss vom Konsulat beglaubigt sein. 

 
9.2 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass während der Arbeit auf der Baustelle ständig eine Person anwe-

send ist, die es ermöglicht, in deutscher Sprache zu verhandeln. Kommt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer dieser Verpflichtung 
trotz Mahnung durch die Auftraggeberin/den Auftraggeber nicht nach, so ist die Auftraggeberin/der Auftraggeber berechtigt, eine Dol-
metscherin/einen Dolmetscher auf Kosten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers heranzuziehen. 
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10. DIN-Vorschriften 
 
 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - DIN 1961 - VOB/B, die Allgemeinen Technischen 

Vertragsbindungen - ATV - VOB/C und die  weiteren in den Vergabeunterlagen genannten DIN-Normen gelten in der jeweils letzten 
Fassung, die spätestens drei Monate vor dem Einreichungs-/Eröffnungstermin im Bundesanzeiger bekannt gemacht bzw. bei den 
weiteren DIN-Normen - angezeigt worden ist. 

 
 Dies gilt ebenso für die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen“ (z. B. ZTV-

Asphalt-StB, ZTV-SA). 
 
 

11. Berufsgenossenschaft 
 
 Solange der Vertrag nicht erfüllt ist, hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer jede Änderung in ihrer/seiner Zugehörigkeit zur Be-

rufsgenossenschaft unverzüglich der Auftraggeberin/dem Auftraggeber mitzuteilen. Auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftragge-
bers hat sie/er jederzeit den Mitgliedschein der Berufsgenossenschaft und eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft darüber 
vorzulegen, dass sie ihrer/seiner Beitrags- und Vorschusspflicht nachgekommen ist. 

 
 

12. Baustelleneinrichtungsplan, Straßen-, Wege-, Lager- und Arbeitsplatzbenutzung, Mitbenutzung fremder Gerüste und Einrich-
tungen (zu § 4 Abs. 4 und § 3 Abs. 4) 

 
12.1 Vor Beginn der Baustelleneinrichtung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftragge-

bers einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. 
 
12.2 Straßen, Wege, Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Baugeländes werden in bestehendem Zustand zur Verfügung gestellt. Sie 

können von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt werden. 
 
12.3 Baumschutz: Soweit im Bereich des Baufeldes Bäume vorhanden sind, sind bei der Planung der Baustelleneinrichtung und der 

Baustellenabläufe die Regelungen der DIN 18920 bzw. der RAS-LP 4 zu beachten. Das hierzu von der Stadt Bielefeld zur Verfügung 
gestellte Merkblatt „Baumschutz auf Baustellen“ ist auf der Baustelle auszulegen. 

 
12.4 Treten bei der Benutzung bauseitig zur Verfügung gestellter Anlagen oder Grundstücke an diesen Schäden durch Verschulden der 

Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ein, so ist die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer der Auftraggeberin/dem Auftraggeber dafür 
schadensersatzpflichtig. 

 
12.5 Die Mitbenutzung vorhandener Gerüste und Einrichtungen anderer Unternehmerinnen/Unternehmer ist von der Auftragnehmerin/vom 

Auftragnehmer mit diesen zu vereinbaren. 
 
 

13. Baustellenräumung (zu § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 1) 
 
13.1 Die Baustelle ist so bald wie möglich zu räumen. Befolgt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine dahingehende Aufforderung 

nicht innerhalb angemessener Frist, so kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten der Auftragnehmerin/des 
Auftragnehmers räumen lassen. Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat die  Auftraggeberin/den Auftraggeber 10 Tage vor der 
Räumung der Baustelle hiervon zu unterrichten. 

 
13.2 Von der Auftraggeberin/Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind bei der Räu-

mung im früheren Zustand zurückzugeben, soweit dies möglich ist und die spätere Verwendung dies erfordert. 

 
13.3 Erfolgt die Anzeige gem. Nr. 13.1 nicht, verbleibt die Verkehrssicherungspflicht bis zur Kenntnisnahme der Auftraggeberin/des Auf-

traggebers bei der Auftragnehmerin/beim Auftragnehmer. 
 
 

14. Stoffprüfungen (zu § 4 Abs. 1 Nr. 2) 
 
 Verlangt die Auftraggeberin/der Auftraggeber Güte- und Gebrauchsprüfungen von Stoffen und Bauteilen, die über die in den Allge-

meinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) vorgeschriebenen oder sonst vertraglich vereinbarten nach Art 
und Umfang hinausgehen, so erhält die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hierfür eine besondere Vergütung; sie/er hat in diesen 
Fällen nach Weisung der Auftraggeberin/des Auftraggebers die Proben zu entnehmen oder herzustellen und diese prüfen zu lassen. 
Die Bestimmungen von § 18 Abs. 3 bleiben unberührt. 

 
 

15. Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer (zu § 4 Abs. 8) 
 
15.1 Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer sind bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen 

öffentlichen Auftrag handelt. 
 
15.2 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunternehmerin-

nen/Nachunternehmer nach §§ 2, 7 bis 9, 15 und 16 VOB/A und bei der Weitervergabe von Lieferleistungen nach §§ 2, 9 bis 11 sowie 
15 und 16 VOL/A zu verfahren. Sie/Er hat den Verträgen mit Nachunternehmern die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Aus-
führung von Bauleistungen (VOB/B) bzw. die Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) zugrunde zu le-
gen. 

 
15.3 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer darf der Nachunternehmerin/dem Nachunternehmer keine - insbesondere hinsichtlich der 

Zahlungsweise - ungünstigeren Bedingungen auferlegen, als zwischen ihr/ihm und der Auftraggeberin/dem Auftraggeber vereinbart 
sind. 

 
15.4 Die Nachunternehmerin/Der Nachunternehmer darf die ihr/ihm übertragenen Teilleistungen nicht weitervergeben, es sei denn, die 

Auftraggeberin/der Auftraggeber hat der Weiterübertragung zuvor schriftlich zugestimmt. 
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16. Wettbewerbsbeschränkungen (zu § 8 Abs. 4) 
 
 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen (§ 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB -) sind insbesondere 

Verhandlungen und Verabredungen mit anderen Bieterinnen/Bietern über  
 

- Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, 
- die zu fordernden Preise, 
- Rundungen sonstiger Entgelte, 
- Gewinnaufschläge, 
- Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile, 
- Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen, 
- Entrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen, 
- Gewinnbeteiligung und andere Abgaben sowie 
- Empfehlungen, 

 
 es sei denn, dass sie nach § 38 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zulässig sind. Solchen Handlungen 

der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihr/ihm beauftragt oder für sie/ihn 
tätig sind. 

 
 

17. Auftragsentziehung, Kündigung, Rücktritt (zu § 8); Ausschluss von der Vergabe weiterer Aufträge 
 
17.1 Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn die Auftragnehme-

rin/der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten der Auftraggeberin/des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der 
Durchführung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen 
Handlungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die auf Seiten der Auftrag-
nehmerin/des Auftragnehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind. 

 
 Was unter Vorteilen im Sinne von Absatz 1 zu verstehen ist, richtet sich nach den §§ 331 ff. Strafgesetzbuch (StGB). 
 
17.2 Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn die Auftragnehme-

rin/der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschrän-
kung nach der Nr. 16 dieser zusätzlichen Vertragsbedingungen darstellt. 

 
17.3 Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt den Vertrag zu kündigen, wenn die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer gegen 

Nr. 11 dieser zusätzlichen Vertragsbedingungen verstößt oder vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Erklärungen im Angebots-
schreiben abgibt. 

 
17.4 Kündigt die Auftraggeberin/der Auftraggeber den Vertrag nach § 8 Abs. 1, so sind Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehme-

rin/Auftragnehmer verpflichtet, einander Auskünfte zu erteilen und dies zu belegen, soweit dies notwendig ist, um die Höhe des Ver-
gütungsanspruchs zu bemessen. 

 
17.5 Vor der Kündigung nach Nrn. 17.1 und 17.2 dieser zusätzlichen Vertragsbedingungen wird der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer 

Gelegenheit gegeben, zu dem Kündigungsgrund Stellung zu nehmen. 
 
17.6 Wird nach Nrn. 17.1 oder 17.2 gekündigt, gilt § 8 Abs. 3 bis 7 entsprechend. Sonstige gesetzliche oder vertragliche Ansprüche der 

Vertragsparteien bleiben unberührt. 
 
17.7 Liegt eine Verfehlung im Sinne der Nr. 17.1 oder 17.2 vor, so entscheidet die Auftraggeberin/der Auftraggeber in jedem Einzelfall, ob 

eine Bewerberin/ein Bewerber oder Bieterin/Bieter wegen Unzuverlässigkeit von der Teilnahme an einem laufenden Vergabeverfah-
ren bzw. der Teilnahme an künftigen Vergabeverfahren ausgeschlossen werden soll. § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A bleibt unberührt. 

 
 Bei nachgewiesenen Verfehlungen ist die Bewerberin/der Bewerber oder Bieterin/Bieter in der Regel auszuschließen. 
 
 Der Nachweis ist erbracht, wenn aufgrund der vorliegenden Tatsachen keine begründeten Zweifel an der Verfehlung bestehen. Bei 

Verstößen gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), z. B. bei Absprachen über die Abgabe oder Nichtabgabe 
von Angeboten sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Ausschreibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu 
beeinflussen, kommt für den Nachweis auch ein Bußgeldbescheid der Kartellbehörde in Betracht. Verdachtsmomente allein können 
nicht ausschlaggebend sein. 

 
 Bei einem Ausschluss wird die Bewerberin/der Bewerber bzw. Bieterin/Bieter im Regelfall für die Teilnahme an weiteren Ausschrei-

bungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers mit einer Mindestsperrfrist von 2 Jahren belegt. In Ausnahmefällen kann mit außeror-
dentlicher Begründung die Ausschlussfrist verkürzt oder verlängert werden. Die betroffenen Bewerberinnen/Bewerber oder Bieterin-
nen/Bieter werden vor ihrem beabsichtigten Ausschluss angehört. Die Entscheidung wird ihnen schriftlich mitgeteilt. 

 
 Bei der Ausschlussentscheidung sind etwaige Auskünfte der Informationsstelle für Vergabeausschlüsse sowie die der Auftraggebe-

rin/dem Auftraggeber bekannten Feststellungen anderer Stellen, etwa des Rechnungsprüfungsamtes, der Strafverfolgungsbehörden 
und der Landeskartellbehörden und die Besonderheiten des Einzelfalles einzubeziehen. Im Falle des Ausschlusses wird darauf hin-
gewiesen, dass die Ausschlussentscheidung der Informationsstelle des Landes mitgeteilt wird. 

 
 Wer von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, darf auch nicht als Nachunternehmerin/Nachunternehmer oder in 

Arbeitsgemeinschaften zugelassen werden. 
 
17.8 Tritt die Auftraggeberin/der Auftraggeber gem. Nr. 17.1 oder 17.2 dieser Bedingungen vom Vertrag zurück, so finden die gesetzlichen 

Bestimmungen Anwendung. Im Falle der Kündigung ist die bisherige Leistung, soweit die Auftraggeberin/der Auftraggeber für sie 
Verwendung hat, nach den Vertragspreisen höchstens aber zu marktüblichen Preisen abzurechnen. Die nicht verwendbare Leistung 
wird der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer auf deren/dessen Kosten zurückgewährt. Schadensersatzansprüche der Auftraggebe-
rin/des Auftraggebers bleiben unberührt. Mit diesen kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber gegenüber den vertraglichen Ansprü-
chen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers aufrechnen. 
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17.9 Wenn die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige 
Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15 v. H. der Auftragssumme an die Auftraggeberin/den Auftraggeber zu zahlen, es sei 
denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist. 

 
 

18. Haftung, Mitteilung von Bauunfällen (zu § 10) 
 
18.1 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhü-

tungsvorschriften erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung auszuführen oder diese zu veranlassen. Sie/Er ver-
pflichtet sich, die für die Auftraggeberin/den Auftraggeber geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die anerkannten sicherheits-
technischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Sie/Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen der 
Auftraggeberin/dem Auftraggeber erwachsenden Schäden. § 10 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 
18.2 Bewachung und Verwahrung der Baubuden, Arbeitsgeräte, Arbeitskleider usw. der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers oder ih-

rer/seiner Erfüllungsgehilfen - auch während der Arbeitsruhe - ist Sache der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers; die Auftraggebe-
rin/der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf ihren/seinen Grundstücken befinden. 

 
18.3 Hat die Auftraggeberin/der Auftraggeber auf Grund gesetzlicher Vorschriften Erfüllungsgehilfen der Auftragnehmerin/des Auftragneh-

mers Schadenersatz zu leisten, so steht ihr/ihm der Rückgriff gegen die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer zu, wenn der Schaden 
durch Verschulden der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers oder ihrer/seiner Erfüllungsgehilfen verursacht worden ist. Hat ein Ver-
schulden der Auftraggeberin/des Auftraggebers oder ihrer/seiner Erfüllungsgehilfen mitgewirkt, so findet § 254 BGB Anwendung. 

 
18.4 Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entsteht, sind von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer der Auftraggebe-

rin/dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Die Mitteilung ist von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber spätestens innerhalb von 
zwei Werktagen schriftlich zu bestätigen. 

 
 

19. Abnahme (zu § 12) 
 
19.1 Die Leistung ist grundsätzlich förmlich abzunehmen. 
 
19.2 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin/dem Auftraggeber schriftlich in jedem Falle die Fertigstellung der 

Leistung oder einer Teilleistung (§ 12 Abs. 2) oder das Verlangen einer technischen Abnahme (§ 4 Abs. 10) unverzüglich mitzuteilen 
und die Abnahme rechtzeitig zu beantragen. Unterlässt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer diese Mitteilung, so gilt eine Leistung 
oder Teilleistung nicht dadurch als abgenommen, dass die Auftraggeberin/der Auftraggeber sie in Benutzung genommen hat.  

 
 

19 A. Verjährungsfrist der Mängelansprüche (zu § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 3) 
 
 Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche für Mängelbeseitigungsleistungen endet nicht vor Ablauf der für die Vertragsleistung ver-

einbarten Verjährungsfrist. 
 
 

20. Rechnungen, Abrechnungszeichnungen (zu § 14 Abs. 1 und 3) 
 

 A) Allgemeines 
 
20.1 Die Rechnung ist nur prüfbar, wenn der Rechengang verfolgt und geprüft werden kann. 
 
20.2 Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teil- oder Schlussrechnungen zu bezeich-

nen; die Abschlagsrechnungen sind laufend zu nummerieren. 
 

20.3 Liegt dem Vertrag ein Leistungsverzeichnis zugrunde, so erhalten in allen Rechnungen die Bezeichnungen der Teilleistungen die 
Nummern der Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses. 

 

 Die Bezeichnungen dürfen abgekürzt wiedergegeben werden, wenn die Ausführung nicht von der  Leistungsbeschreibung abweicht. 
 

20.4 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung der Rechnung nötig sind, unmit-
telbar zu ersehen sein. 

 

 Die Abrechnung (Ermittlung der Leistung) erfolgt gemäß DIN 18299 Nr. 5 VOB/C. Werden Aufmaße erforderlich, wird nur das „körper-
liche Aufmaß“ (Aufmaß an Ort und Stelle) von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber anerkannt. 

 

 Für alle Leistungen oder Teile derselben, die mit Liefernachweisen abgerechnet werden, müssen die Liefer- und Wiegescheine fol-
gende Angaben enthalten: 

 

a) Name und Anschrift des Lieferwerkes 
b) Name oder Bezeichnung der Baustelle 
c) Lieferdatum 
d) Lieferscheinnummer der Ausstellerin/des Ausstellers 
e) Art des Liefergutes 
f) amtliches Kennzeichen des Lieferfahrzeuges 
g) Gewichtsangaben in Brutto, Netto und Tara 
h) Wiegezeiten für die Brutto-, Netto- und Tarawägung 
i) Name und Unterschrift der verantwortlichen Vertreterin/des verantwortlichen Vertreters der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers 

auf der Baustelle. 
 

 Erfolgt die Lieferung von einem Zwischenlager, so ist zusätzlich die Angabe des Kastenmaßes des beladenen Fahrzeuges anzuge-
ben. Dieses soll die Ausnahme sein! 

 

 Alle Liefer- und Wiegescheine sind im Original unmittelbar während oder nach erfolgter Lieferung der Bauleitung vorzulegen und in 
eine ständig auf der Baustelle vorzuhaltende Liste der Reihe nach einzutragen. 

 

 Liefer- und Wiegescheine sind von der Bauleitung abzuzeichnen, ebenfalls ist die Eintragung in die Liste fortlaufend zu bescheinigen. 
Diese Listen sind jeweils getrennt nach den verschiedenen Materialien zu führen. 
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 Verspätete oder unvollständig ausgefüllt vorgelegte Liefer- und Wiegescheine werden nachträglich nicht anerkannt. 
 

 Die Lieferung von Oberboden und Füllboden ist jeweils nach Einzellieferscheinen mit Angabe der Füllmasse der Lieferfahrzeuge 
abzurechnen. 

 

 Für jede Lieferung ist ein Einzellieferschein zu erstellen. Sammellieferscheine sind nicht zulässig und werden nicht anerkannt. 
 

 Wiegeprotokolle gem. den besonderen Vorschriften für nicht selbständige Waagen sind auf Verlangen vorzulegen. 
 

 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin/dem Auftraggeber jederzeit die Durchführung von Kontrollwägungen 
zu ermöglichen. Für Ausfallzeiten wird keine Vergütung gewährt. 

 

 Bei schüttfähigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe, kann der Nachweis 
des Gewichts durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen erfolgen. 

 

 Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen gelten zusätzlich folgende Bedingungen: 
 

- Der Wiegeschein muss eine Erklärung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt und die Zulassungsauflagen einge-
halten werden. 

 

- Anstelle des Ausdruckes von Tara und Bruttogewicht tritt das Nettogesamtgewicht des Ladegutes sowie zusätzlich bei Schaufella-
der-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgänge). 

 

- Der Wiegeschein muss Name und Unterschrift des Bedienungspersonals der Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen enthalten. 
 

20.5 Die Beteiligung der Auftraggeberin/des Auftraggebers an der Ermittlung des Leistungsumfanges gilt nicht als Anerkenntnis. 
 

 B) Aufstellen und Prüfen von Rechnungen mit Automatisierter Datenverarbeitung (ADV) 
 

20.6 Stellt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer ihre/seine Rechnung mit ADV-Programmen auf, müssen die verwendeten Rechenpro-
gramme den REB-Verfahrensbeschreibungen (Sammlung der Regelungen für die elektronische Bauabrechnung) entsprechen. Liegen 
keine REB-Verfahrensbeschreibungen vor, dürfen mit schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers auch andere 
Programme verwendet werden. 
 

Vor Beginn der Ausführung (gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen) ist gegebenenfalls getrennt für einzelne Positionen eine 
Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich abzuschließen. 
 

Datenübergabe: 
Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spätestens vor Beginn der Bauabrechnung sind von der Auftragnehmerin/vom 
Auftragnehmer für die vereinbarten Datenarten Testdaten an die Auftraggeberin/den Auftraggeber zu übergeben. Eingabedaten sind 
auf Datenträgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchführung der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeich-
nen. In der Mengenberechnung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausführungs- bzw. 
Abrechnungsunterlagen herzustellen. 

 

20.7 Werden Rechnungen von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber mit ADV geprüft und ergeben sich hierbei Abweichungen von der 
Rechnung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, so gelten die sich aus der Berechnung der Auftragnehmerin/des Auftragneh-
mers ergebenden Beträge als vereinbart, wenn die Summe der Prüfberechnung von der Rechnungssumme nicht mehr als 0,1 von 
Tausend abweicht bzw. größeren Abweichungen, wenn in beiden Berechnungen die Mengen jeweils eine Position um nicht mehr als 
1 in der zweiten Stelle hinter dem Komma voneinander abweichen. 

 

 Wenn Abweichungen bei jeweils einer Position größer als 1 in der zweiten Stelle hinter dem Komma sind, teilt die Auftraggeberin/der 
Auftraggeber der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und gibt ihr/ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Prüfberechnung. 

 

 Es gilt das jeweils niedrigere Ergebnis, falls nicht auf Grund einer von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer verlangten gemein-
samen Aufklärung der Abweichungen Fehler in der Rechnung bzw. Prüfberechnung festgestellt und berichtigt werden. 

 

20.8 Stellt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer in den Eingabebelegen Fehler fest, die Auswirkungen auf den Rechengang haben 
können, hat sie/er diese der Auftraggeberin/dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

 

 C) Abschlagsrechnungen, Teilschlussrechnungen, Schlussrechnungen 
 

20.9 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen nach den Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeich-
nisses aufzuführen, die Nettopreise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze, Stundenlohnzuschläge) anzugeben und der 
Umsatzsteuerbetrag unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer (§ 13 UStG) geltenden Steuersatzes hinzu-
zusetzen. 

 

 Ist der Steuersatz in der Zeit zwischen Angebotsabgabe und Entstehen der Steuer durch Gesetz geändert worden und sind in diesem 
Zusammenhang durch die Änderung anderer Steuern Minderbelastungen eingetreten, so sind diese bei der Berechnung des Umsatz-
steuerbetrages zu berücksichtigen. 

 

 Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind am Schluss der Rechnungen einzeln und in der Nummernfolge aufzuführen und abzuset-
zen. 

 

20.10 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den aktuellen Leistungsstand – aufgegliedert nach Leistungen entspre-
chend dem Leistungsverzeichnis und Zusätzlichen Leistungen – der Auftraggeberin/dem Auftraggeber spätestens in einem 4-
Wochen-Rhythmus vorzulegen. 
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21. Nachweis und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten und Lieferungen (§ 15) 
 

21.1 Über Stundenlohnarbeiten hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer arbeitstäglich Stundenlohnzettel im Original einzureichen. Die 
Rechnungen über Stundenlohnarbeiten sind getrennt von den Rechnungen über die sonstigen Leistungen aufzustellen; die Nrn. 20.9 
und 20.4 sind anzuwenden. 

 

 Die Stundenlohnabrechnungspreise müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppen aufge-
gliedert werden. 

 
21.2 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftraggebers verpflichtet, die tatsächlichen Lohn-

kosten anhand der Lohnlisten nachzuweisen, soweit nicht Stundenverrechnungssätze vereinbart worden sind. 
 
 

22. Zahlungsweise (zu § 16) 
 

22.1 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer kann auf der Rechnung den gewünschten Zahlungsweg angeben, den die Auftraggebe-
rin/der Auftraggeber nach Möglichkeit berücksichtigt. Bei der Nennung der Bankverbindung ist von der Auftragnehmerin/vom Auftrag-
nehmer auch die Bankleitzahl anzugeben. 

 

 Zahlungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers an die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer und umgekehrt sind in Euro zu leisten. 
 

22.2 Erklärungen, dass die Zahlungen in bestimmter Weise bewirkt werden sollen, sind für die Auftraggeberin/den Auftraggeber nicht 
verbindlich. 

 

22.3 Als Tag der Zahlung gilt  
 

a) bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln der Tag der Übergabe oder der Einlieferung, 
 

b) bei Bezahlung durch Zahlkarte oder Postanweisung der Tag der Einlieferung, 
 

c) bei Überweisung oder Auszahlung von einem Konto der Auftraggeberin/des Auftraggebers der Tag der Hingabe oder Absendung 
des Auftrags an die Post oder Geldanstalt. 

 

22.4 Abschlagszahlungen, für die Leistungen überschläglich übermittelt sind, werden bis höchstens 90 v. H. der Aufstellung gewährt. 
 

22.5 Auf Antrag werden Abschlagszahlungen gewährt 
 

 für Stoffe und Bauteile, die auf der Baustelle angeliefert, aber noch nicht eingebaut sind, soweit sie unter Berücksichtigung der 
Grundsätze wirtschaftlicher Betriebsführung für einen reibungslosen Bauablauf notwendig sind, 

 

 sowie für Bauteile, die für die geforderte Leistung eigens angefertigt und bereitgestellt sind. 
 

22.6 Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 werden in Höhe von 70 v. H. des Wertes der Stoffe und Bauteile gewährt; diese werden bewertet, 
soweit für sie nicht Vertragspreise vereinbart sind. 

 

a) bei Fremdbezug zu Einkaufspreisen, bei Entnahme aus dem Lager der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers zu Wiederbeschaf-
fungspreisen; 

 

b) bei Eigenfertigung zu Herstellungskosten (Werkstoffkosten, Fertigungslohnkosten und Fertigungsgemeinkosten). 
 

22.7 Für Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer Aufstellungen einzureichen, aus denen Menge, 
Wert und Zeitpunkt der Anlieferung oder der Bereitstellung der zur Ausführung der Leistungen benötigten Stoffen und Bauteile her-
vorgehen. 

 

22.8 Für Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 ist stets ausreichende Sicherheit durch selbstschuldnerische Bürgschaften nach vorgeschrie-
benem Muster der Stadt Bielefeld zu leisten. 

 

22.9 Von der Auftragnehmerin/Vom Auftragnehmer angebotenes Skonto wird von jedem Abschlags- und Schlussrechnungsbetrag abge-
zogen, für den die geforderten Zahlungsfristen eingehalten werden. 

 

 Soweit Skonto vereinbart ist, beginnen die Skontofristen mit dem Tag des Eingangs der prüfbaren Rechnungen (Eingangsstempel der 
Empfangsstelle). 

 

22.10 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für die Auftraggeberin/den Auftraggeber an die/den für die 
Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreterin/bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (federführendes Mitglied) 
oder nach deren/dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

 
 

23. Abtretung (zu § 16) 
 

23.1 Forderungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers gegen die Auftraggeberin/den Auftraggeber können unter folgenden Bedin-
gungen abgetreten werden:  

 

a) Die Abtretung erstreckt sich auf alle Forderungen aus einem genau zu bezeichnenden Auftrag. Sie umfasst außer diesem Auftrag 
auch etwaige Nachträge, die als solche bezeichnet sind. Abgetreten ist der noch ausstehende Betrag in voller Höhe. 

 

b) Eine weitere Abtretung durch die neue Gläubigerin/den neuen Gläubiger ist ausgeschlossen. 
 

c) Die Abtretung wirkt gegenüber der Auftraggeberin/dem Auftraggeber - und zwar vom angezeigten Abtretungsdatum ab - erst, 
wenn sie der Auftraggeberin/dem Auftraggeber von der alten Gläubigerin/vom alten Gläubiger (Auftragnehmerin/Auftragnehmer) 
und von der neuen Gläubigerin/vom neuen Gläubiger unter genauer Bezeichnung der auftraggebenden Stelle und des Auftrags 
schriftlich angezeigt worden ist. Sind Ansprüche aus mehreren Aufträgen abgetreten worden, so muss jede Abtretung auf einem 
gesonderten Formblatt angezeigt werden. 

 

23.2 Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber bestätigt der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer den Eingang der Abtretungsanzeige. 
 

23.3 Nach § 354 a HGB kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber auch nach Anzeige der Abtretung mit befreiender Wirkung an 
die/Auftragnehmerin/den Auftragnehmer (bisherige Gläubigerin/bisheriger Gläubiger) leisten. 
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23.4 Werden im Hinblick auf die abgetretene Forderung von mehreren Dritten Rechte geltend gemacht, so ist die Auftraggeberin/der Auf-
traggeber berechtigt, ohne weitere Begründung zwecks Befreiung von ihrer/seiner Verbindlichkeit bei einer zuständigen Stelle zu hin-
terlegen oder mit befreiender Wirkung an die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer zu leisten. 

 

23.5 Bei Abtretungen verlängert sich die Frist des § 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 um 4 Monate. 
 
 

24. Erstattungen (zu § 16) 
 

24.1 Werden nach Annahme der Schlusszahlung Fehler in den Unterlagen der Abrechnung (§ 14 Abs. 1 Satz 1) festgestellt, so ist die 
Schlussrechnung zu berichtigen; Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehmerin/Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich daraus 
ergebenden Beträge zu erstatten. 

 

 Fehler im Sinne von Absatz 1 sind: 
 
 a) Aufmaßfehler, d. h. Abweichungen in Aufmaßlisten und Abrechnungszeichnungen von der tatsächlichen Ausführung oder unter-

einander; 
 

 b) Rechenfehler, d. h. Fehler in der Anwendung der allgemeinen Rechenregeln der Rechnungsarten (einschl. Kommafehler); 
 

 c)  Übertragungsfehler einschl. Seitenübertragungsfehlern. 
 

 Das Verlangen nach Berichtigung derartiger Fehler gilt nicht als Nachforderung im Sinne von § 16 Abs. 3 Nr. 2. 
 
24.2 Sonstige Ansprüche der Auftraggeberin/des Auftraggebers aus § 812 ff. BGB werden durch Nr. 24.1 nicht berührt. 
 
24.3 Bei Rückforderungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers aus Überzahlungen (§ 812 ff. BGB) kann sich die Auftragnehmerin/der 

Auftragnehmer nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 
 
24.4 Im Falle der Überzahlung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet sie/er innerhalb 

von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet sie/er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zah-
lungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. 

 
 

25. Vertragserfüllungs-, Mängelanspruchs- und Abschlags- oder Vorauszahlungsbürgschaft (zu § 17) 
 
25.1 Hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine Bürgschaft zu stellen, so muss sie nach dem vorgeschriebenen Muster der Stadt 

Bielefeld von einem in den Europäischen Gemeinschaften zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer gestellt werden. Die Auf-
traggeberin/Der Auftraggeber kann einen von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer vorgeschlagenen Bürgen ablehnen. 

 
25.2 Urkunden über Vertragserfüllungsbürgschaften werden nach Empfang der Schlusszahlung auf Verlangen zurückgegeben, wenn die 

Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Leistungen vertragsgemäß erfüllt, etwa erhobene Ansprüche auf Schadenersatz oder Erstat-
tung von Überzahlungen befriedigt und die Sicherheit für die Erfüllung der Mängelansprüche geleistet hat. 

 
25.3 Urkunden über Mängelanspruchsbürgschaften werden auf Verlangen zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen für Mängelansprü-

che einschließlich Schadenersatz abgelaufen und die bis dahin erhobenen Ansprüche - auch auf Erstattung von Überzahlungen - er-
füllt worden sind. Durch die Rückgabe der Urkunden werden weitere Ansprüche auf Erstattung von Überzahlungen nicht berührt. 

 
25.4 Urkunden über Abschlagszahlungsbürgschaften werden auf Verlangen zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicher-

heit geleistet worden ist, eingebaut worden sind. 
 
25.5 Urkunden über Vorauszahlungsbürgschaften werden auf Verlangen zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung gemäß § 16 Abs. 2 

Nr. 2 auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 
 
 

26. Geschäftsbedingungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers 
 
 Bedingungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, insbesondere Allgemeine Geschäftsbedingungen, gelten nur dann, wenn sie 

von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich angenommen sind. 
 
 

27. Vertragsänderungen 
 
 Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform. 
 
 

28. Erfüllungsort ist Bielefeld. 
 
 

29. Gerichtsstand ist Bielefeld. 
 
 Sind die Vertragsparteien Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen, so 

gilt Bielefeld als Gerichtsstand uneingeschränkt. 
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Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld 
zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen 

(BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)  

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt. Hierzu vereinbaren 
die Parteien Folgendes: 

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen

1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich
- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August

1969 (BGBl. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten 
Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein 
verbindlich erklärten Tarifvertrages oder

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 
1995 (BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung 
unterfällt, 

seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigstens 
diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die in 
dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden. 

b) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene (§ 1 Abs.
Absatz 3 TVgG) seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags
wenigstens das in Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in einem einschlägigen und
repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu zahlen und während der
Ausführungslaufzeit Änderungen nachvollziehen.

c) bei der Ausführung der Leistung seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein
Entgelt in Höhe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils
geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das gemäß lit. a) und b) zu zahlende
Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

1.2. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass die bei der Ausführung des Auftrags beteiligten 
Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten. 

1.3. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nicht für Auftragnehmer, die 
unter § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen. 

110.41/BVB-Tariftreue      04/18
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2. Kontroll- und Prüfrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen während
der Auftragsausführung zu überprüfen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen,
aus denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt.
Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in
anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.

b) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

3. Kündigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe

3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter
anderem kündigen, 

a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt,
b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1.

einhalten oder
c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt.

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fällen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer 
Vertragsstrafe, deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu fünf von Hundert 
des Auftragswertes beträgt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht 
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des 
Auftraggebers angerechnet. 

3.3. Im Übrigen berühren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien. 
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Besondere Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen 

1.Objektüberwachung und Anordnungsbefugnis nach § 4 Nr. 1

2. Preise und Vertragsform (§ 2 Nr. 2)

3. Ausführungsfristen (§ 5)

nicht zulässig

4. Vertragsstrafen (§ 11)

5. Abnahme (§ 12)

6. Verjährung der Mängelansprüche (§ 13)

7. Rechnungen (§ 14)

8. Sicherheitsleistung (§ 17)

9. Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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110.4/BVB Bieterangaben    09.18** 

Besondere Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen 
- Bieterangaben -

1. Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz

Die folgende Erklärung ist von der Bieterin/vom Bieter auszufüllen. 

Baustelle: 

Firma:  Gewerk: 

Name:  Funktion: 
(Aufsichtsführende/Aufsichtsführender vor Ort, Bauleiterin/Bauleiter) 

Telefon: Fax Bauleiterin/Bauleiter:
(Für Protokolle der Baustellensicherheitsbegehungen) 

Es gilt die Fremdfirmenrichtlinie der Stadt Bielefeld. Diese kann bei Bedarf bei der ausschreibenden 
Stelle eingesehen bzw. angefordert werden.  

1. 
Voraussichtliche Anzahl der Beschäftigten auf der Baustelle:  Beschäftigte 

2. Versicherung der Firma bei der Berufsgenossenschaft: 
(Bitte rechts ankreuzen oder unten eintragen) 

 Bau BG Hannover 
 TBG München 
 Masch BG 
 BG Bahnen 
 Feinmechanik/Elt BG 

3. Arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Firma durch 
Name: Tel.: 

(Fachkraft für Arbeitssicherheit) Fax: 

4. Alleinarbeit (nur eine Person vor Ort am Arbeitsplatz) ist vorgesehen:  ja  nein 
5. Es werden feuergefährliche Arbeiten durchgeführt: 

Wenn ja, ist eine schriftliche Erlaubnis der/des AGKo erforderlich. 
 ja  nein 

6 Name der/des Verantwortlichen für Verkehrssicherung gem. RSA: 
Bei den Sicherungsmaßnahmen auf der Baustelle des Arbeits- und Verkehrs-
bereiches ist auch die/der SiGeKo zu beteiligen. 

Name der/des Verantwortlichen

7. Für das Verhalten beim Begehen, Aufenthalt und Arbeiten im Gleisbereich gilt 
die Dienstanweisung der moBiel GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke Biele-
feld. Die Genehmigung (BETRA) ist über die Auftraggeberin/den Auftraggeber 
einzuholen. 
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2. Erklärung der Bieterin/des Bieters zu Nachunternehmern

Auch die Namen der Nachunternehmen sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. 

Von der Bieterin/vom Bieter auszufüllen: 

Ich setze zur Abarbeitung der angebotenen Leistungen keine Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer 
ein. 

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmerinnen/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen mit den dazugehörigen Ordnungszahlen 
(OZ) der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmerin-
nen/Nachunternehmer.  

OZ Beschreibung der Teilleistung Namen der Nachunternehmen  
(einschließlich, ggf. vorh. PQ-Nummern) 
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3. Baustoffverzeichnis für Straßenbauausschreibungen

Die Baustoffe werden bezogen von: 

Lieferwerk: 

Asphalt:  

gewähltes Verfahren zur Viskositätsveränderung 

4. Zusätzliche Bieterangaben

Der dem Angebot zugrunde liegende Mittellohn beträgt Euro 

+ Zuschlag Euro 

Gesamt (netto) Euro 

Kalkulationszuschläge auf Stoffe % 

Fremdleistungen % 

Individualvereinbarung  

Abzugsregelungen 

Bei Mängeln, die einen Sachmangel (Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit, z. B. Über- 
oder Unterschreitung von vereinbarten Grenzwerten) nach VOB/B § 13 (1) darstellen wird eine Geltendma-
chung der Mängelansprüche nach VOB/B § 13 (5) vorerst zurückgestellt und dafür ein Abzug nach den in den in 
den Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 6.1 einschließlich An-
hang A  vorgenommen. 

Schlusszahlung 

Für die Schlusszahlung nach VOB/B § 16 (3) Nr.1 wird eine Frist von 60 Tage aus organisatorisch bedingten 
Verwaltungsabläufen vereinbart, die sich auch auf die Geltendmachung eines Verzugsschadens nach § 16 (5) 
Nr.3 auswirkt. 
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Projekt: S 2026–21 
 

 

Baubeschreibung 

1. Allgemeines 

In diesem Bauvorhaben sind voraussichtlich 20 nicht zusammenhängende 

Instandsetzungsarbeiten in Gehwegen, an Bord- und Rinnenanlagen sowie 

punktuell im Asphaltoberbau in diversen Straßen im Stadtgebiet Bielefeld geplant.  

 
 

2. Ausführung 

      Die Maßnahme umfasst folgende Arbeiten:  

• Aufbrechen von Asphaltdeckschichten Asphaltbinder und Tragschichten in 
Arbeitsräumen 

• Punktuelle Instandsetzung von Straßen- und Gehwegaufbauten 

• Punktuelle Erneuerung der Schachtdeckel und Abdeckungen der Straßenabläufe 

• Punktuelle Instandsetzung von Bord- und Rinnenanlagen 

• Instandsetzungen von Geh- und Radwegen  

 

Erschwernisse:   

• Unterschiedliche Bauvorhaben  

• Unterschiedliche Aufbauten und Verkehrsregelungen 

• Stellen von Teil-Schlussrechnungen nach jeder abgeschlossenen Maßnahme 

• Anliegerverkehr koordinieren 

• Unterschiedliche Materialien und Arbeitsschritte   
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Projekt: S 2026–21 
 

 

3. Bauzeit und Verkehrsreglung 

Die Ausführungen sind voraussichtlich unter Teilsperrung, unter weitgehender Beibehaltung 

des Fußgänger- und Radverkehrs auf Abruf ab Sommer 2026 vorgesehen. 

o Halteverbotszonen sind entsprechend der Baufeldlänge auszuführen. 

o Rechtzeitig vor Baubeginn ist durch die Anordnung von Halteverboten oder anderen 
geeigneten Absperrungen für ein Freihalten des Arbeitsbereiches zu sorgen. Alle 
Eingriffe in öffentliche Verkehrsflächen sind nach der RSA abzusichern. Die 
Genehmigungen für die zu treffenden Maßnahmen, wie Sperrung und Beschilderung 
usw. sind rechtzeitig vorher beim Amt für Verkehr –Baustellenkoordinierung- 
einzuholen. 

 
 
Die Erreichbarkeit der anliegenden Grundstücke ist weitgehend zu gewährleisten. Der 
Fuß- und Radverkehr ist während der Ausführung aufrechtzuerhalten. 

 
 
4. Arbeiten im Bereich vor Ver- und Entsorgungsleitungen 

Im Bereich des Baugeländes sind Leitungen der Versorgungsträger vorhanden. 

Die Lage der Leitungen ist bei den zuständigen Dienststellen zu erfragen. Bei der 

Durchführung der Tiefbauarbeiten sind die Vorschriften der Leitungsbetreiber zu 

beachten. 

 

5. Sonstiges 

Die Baustelleneinrichtung und –räumung ist als Nebenleistung in den EP zu berücksichtigen. 

Diese sind nicht Bestandteil der Pauschalen für die Verkehrssicherung auf der Baustelle. 

Innerhalb einer Woche nach Auftragserteilung ist die Urkalkulation in einem verschlossenen 

Umschlag beim AG einzureichen. Die Bautagesberichte und die Lieferscheine für 

Materiallieferungen sind täglich der Bauleitung vorzulegen. Für jede Baumaßnahme, als 

Teilleistung des Gesamtauftrages, ist eine gesonderte Teilrechnung einzureichen. Der 

Auftragnehmer beteiligt sich aktiv an der Anliegerinformation 
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 Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr 660.32

Angebot

Projekt: 2026-21 Kleinteilge Straßenunterhaltung Pflasterarbeiten 

LV: Los-01 Kleinteilge Bauunterhaltung Los 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in € in €

  

  

01 Kleinteilge Bauunterhaltung Los 1

01.1 Verkehrssicherung und Stundenlohnarbeiten

   
Für die Verkehrssicherung werden die
· "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, 
       ZTV-SA der aktuellsten Fassung
und die
· Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, 
       RSA aktuelle Ausgabe
in Verbindung mit den jeweiligen
· Technischen Lieferbedingungen
       für Elemente der Arbeitsstellensicherung vereinbart.

Der Einbau von Provisorien bedarf der Zustimmung des AG.
Provisorien, die sich aus dem Bauablauf ergeben und Sache des AN s ind, 
werden nicht vergütet.
 

   
01.1.1   Verkehrssicherung

   Absperrungen, Beschilderungen und Beleuchtungen gemäß Anordnung de r 
Straßenverkehrsbehörde aufbauen bzw. herstellen, während der gesam ten Bauzeit 
betreiben, umsetzen, ständig unterhalten und abbauen bzw. beseitig en.
60 von Hundert der Pauschale wird nach betriebsfertigen Aufbau, der R est nach 
Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen vergütet. Eingeschlossen  ist die 
laufende Straßenreinigung mit einem Motorbesen einschließlich der Beseitigung des 
Kehrgutes.
Hinweis:
Für die Fußgängerführung ist ein Schrankenzaun gemäß Verkehrszeich enplan bzw. 
Regelplan erforderlich und einzukalkulieren.
Halteverbotsschilder zum Freimachen des Baufeldes sind rechtzeitig , mindestens 4 
Tage vor Baubeginn aufzustellen.

 

  20,000         ..................st         ..................

   
01.1.2   Verkehrsbehördliche Anordnung nach §45 Abs.6 StVO

   Verkehrsbehördliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO zur Sicherung von 
Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum" (=Sperrgenehmigung), oder eine 
Sperrung im zuge einer Daueranordnung beantragen.
Vergütet wird die erstmalige Anordnungen,und die aufgrund von dem AG 
verursachten Änderungen erforderliche weitere Beantragungen.
Verlängerungen und durch den AN aufgrund eigener Arbeitsabläufe er forderlich 
werdende Beantragungen werden nicht vergütet.
Eine vom AN nicht zu vertretende Dringlichkeit wird gesondert vergütet.

 

  20,000         ..................St         ..................

   
01.1.3   Schrankenzaun aufstellen

   Schrankenzaun nach RSA liefern, standsicher aufbauen, für die Daue r der Bauarbeiten 
vorhalten, warten, entsprechend dem Baufortschritt laufend umstell en und wieder 
entfernen. 
Das Aufstellen der Schrankenzäune wird nur auf seperate Anordnung des AG 
ausgeführt.
Zusätzlich zur Position Verkehrssicherung, für die vom AG seperat angeordneten und nicht 

Druckdatum: 13.05.2026 Seite: 1 von
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 Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr 660.32

Angebot

Projekt: 2026-21 Kleinteilge Straßenunterhaltung Pflasterarbeiten 

LV: Los-01 Kleinteilge Bauunterhaltung Los 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in € in €

Übertrag  € ................................  

aus dem Regelplan hervorgehenden Elemente. 

 

  75,000         ..................m         ..................

   
01.1.4   Zulage für Baumaßnahmen bis 3.500 €

   Zulage für kleinere Baumaßnahmen in Gesamthöhe bis 3.500,00 €. Als 
Abrechnungssumme gilt die ohne Mehrwertsteuer errechnete Summe der
Baumaßnahme.

 

  10,000         ..................St         ..................

   
Die Stundenlohnarbeiten werden auf Anordnung des AG ausgeführt.
Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft, für jedes Baugerät und für jeden LKW 
ein Verrechnungssatz der sämtliche Aufwendungen, einschließlich de r Kosten für 
das Bedienungspersonal, enthält.
Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet, während Zuschläge für  Nacht-
,Sonntags- und Feiertagsarbeit nicht eingerechnet sind. 
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden .
Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechne ten Stunden.
 

   
01.1.5   Stundenlohn im Mittel

   Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten:
Für diese Maßnahme kalkulierter mittlere Lohn aller auf
der Baustelle einzusetzenden Arbeitskräfte.

 

  20,000         ..................h         ..................

   
01.1.6   LKW mit 7,5 to Ges.Gewicht incl. Fahrer

   Betriebsstunden eines LKW mit 7,5 to Gesamtgewicht.
Einschließlich Vorhaltung und Bedienung.

 

  12,000         ..................h         ..................

   
01.1.7   Betriebsstunden eines Baggers

   Betriebsstunden eines hydraulischen Baggers mit einem
Löffelinhalt von 0,6 cbm.
Einschließlich Vorhaltung und Bedienung.

 

  12,000         ..................h         ..................

   
01.1.8   Stemmarbeiten mit Bedienung

   Stemmarbeiten mit Meissel durchführen, Kompressor oder Benzingerät . 
einschließlich Vorhaltung und Bedienung
Sämtliche Stoffe und Abbruchmaterial gehen in Eigentum des AN über  und sind 
einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  12,000         ..................h           ..................
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 Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr 660.32

Angebot

Projekt: 2026-21 Kleinteilge Straßenunterhaltung Pflasterarbeiten 

LV: Los-01 Kleinteilge Bauunterhaltung Los 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in € in €

Übertrag  € ................................  

   
01.1.9   Verdichtungsarbeiten mit Bedienung

   Verdichtungsarbeiten durchführen.
Rüttler oder Stampfer einschließlich Bedienung.
Nur auf gesonderte Anweisung der Bauleitung.

 

  8,000         ..................h           ..................

Summe 01.1 Verkehrssicherung und Stundenlohnarbeiten ............................ 
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 Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr 660.32

Angebot

Projekt: 2026-21 Kleinteilge Straßenunterhaltung Pflasterarbeiten 

LV: Los-01 Kleinteilge Bauunterhaltung Los 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in € in €

  

  

01.2 Aufbruch und Erdarbeiten

   
01.2.1   Bauschutt und Müll aller Art beseitigen

   Bauschutt und Müll aller Art, ggf. mit Boden durchsetzt vom Baugel ände abräumen. 
Es handelt sich um Betontrümmer, Ziegelbrocken, Schutt, Unrat und ähnliches 
Material.
Das Räumgut geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.

 

  8,000         ..................m³         ..................

   
01.2.2   Bankette von 5 cm bis 20 cm Dicke abtragen und 

beseitigen.

   Boden in 0,50 bis 2,00 m Breite und 5 - 20 cm Dicke von den Banketten lösen.
Der abgetragene Boden geht in Eigentum des AN über und ist einer
Wiederaufbereitungsanlage zuzuführen.
Vorhandene Leitpfsten sind vorab aufzunehmen und nach dem Entferne n des 
Bankettbodens auf Höhe (1,05 - 1,11 m über OK Boden wieder zu setzen.
Von vorhandenen Bäumen ist beidseitig ein Sicherheitsabstand von 2,50 m 
einzuhalten.

 

  50,000         ..................m²         ..................

   
01.2.3   Pfosten abbauen und lagern

   Absperrpfosten bzw Poller einschl. Ketten abbauen.
Abgebaute Teile säubern und im Baustellenbereich lagern.
Anfallendes  Abbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist e iner 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  10,000         ..................St         ..................

   
01.2.4   Mauerwerk und Beton, unbewehrt, abbrechen und 

beseitigen

   Mauerwerk und Beton, unbewehrt, über 0,1 cbm Einzelgrösse abbrechen. Das 
Abbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.
Anmerkung: Eine evtl. erforderliche Verfüllung wird gesondert verg ütet.

 

  5,000         ..................m³         ..................

   
01.2.5   Pfosten oder Holzpoller des AG setzen

   Vorhandene oder bauseitig gelieferte Pfosten mit oder ohne Verkehr sschilder nach 
Angabe der Bauleitung einschließlich der erforderlichen Vor - und Nacharbeiten 
setzen. In dieser Position wird auch das Setzen von Holzpollern in  Ortbeton C 12/15 
vergütet.

 

  10,000         ..................St         ..................

   
Bodenarbeiten sind gemäß ZTVE-StB und DIN 18300 durchzuführen. Die 
"Richtlinien zum Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen" [RAS-LP 4] sind 
zu beachten. Das Verformungsmodul ist in folgendem Umfang 
nachzuweisen:

Druckdatum: 13.05.2026 Seite: 4 von
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 Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr 660.32

Angebot

Projekt: 2026-21 Kleinteilge Straßenunterhaltung Pflasterarbeiten 

LV: Los-01 Kleinteilge Bauunterhaltung Los 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in € in €

Übertrag  € ................................  

· Bei Baustellen bis 1000 qm Fläche bzw. 200 m Länge ein 
Plattendruckversuch auf dem Untergrund oder der ungebundenen 
Tragschicht bzw. Frostschutzschicht. 

· Bei größeren Baustellen je angefangene 1000 qm Fläche bzw. je 
200 m Länge je ein Plattendruckversuch auf dem Untergrund und 
den einzelnen ungebundenen Trag- bzw. Frostschutzschichten.

Bei Bodenarbeiten werden Einbaugegenstände nicht abgezogen. Dafür 
erfolgt keine Vergütung für durch diese verursachten Erschwernisse. Die 
Vergütung aller Bodenpositionen erfolgt nach fester Masse. Sollte aus 
gegebenem Anlass zur Abrechnung die Umrechnung von loser Masse in 
feste erforderlich werden, so gilt als Verdichtungsfaktor 0,8. Vorgefundene 
Fundamente (Mauerwerk und Beton über 0,1m³) werden gesondert vergütet.

Beim Aufmaß wird hinter der Rückenstüze von Bord- und Kantensteinen ein 
Arbeitsraum von 10 cm berücksichtigt. Bei Ausschachtungsarbeiten 
vorgefundene Findlinge D > 50 cm sind zum städtischen Bauhof "Am 
Wiehagen" abzufahren und abzuladen. Die Vergütung erfolgt nach 
Vereinbarung.

 

   
01.2.6   Boden lösen, laden und lagern - Kleinmengen-

   Boden unterhalb der aufgebrochenen Asphaltschichten oder gepflaste rten Belägen, 
Homogenbereich der früheren Bodenklassen 3 bis 5, einschließlich Schotter oder 
Packlage profilgerecht lösen.
Überschüssigen und zum Verfüllen nicht geeigneten Boden laden und einem 
Zwischenlager des AN zuführen.
Kleinmengen bei Instandstzungs- und Änderungsarbeiten an vorhandenen 
Verkehrsflächen.
Das Herstellen des Planums und Erschwernisse durch Einbauten werde n nicht 
gesondert vergütet. Für die Sicherung von Versorgungsleitungen wer den Zulagen 
gewährt. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 

  20,000         ..................m³         ..................

   
01.2.7   Handschachtung als Zulage

   Aushub auf besondere Anordnung der Bauleitung von Hand.
Als Zulage zum Bodenaushub.

 

  5,000         ..................m³         ..................

   
01.2.8   Boden, Schotter, Packlage lösen, laden und beseitigen

   Boden der früheren Klassen 3 bis 5 einschließlich Schotter oder Packlage 
profilgerecht lösen, laden und fördern. 
Der Boden geht in das Eigentum des AN über und einer Aufbereitungs anlage 
zugeführt werden.
Nicht wiederaufbereitbarer Aufbruch wird beseitigt.
Das Herstellen des Planums und Erschwernisse durch Einbauten werde n nicht 
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden > BM-F3

 

  20,000         ..................m³         ..................
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 Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr 660.32

Angebot

Projekt: 2026-21 Kleinteilge Straßenunterhaltung Pflasterarbeiten 

LV: Los-01 Kleinteilge Bauunterhaltung Los 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in € in €

Übertrag  € ................................  

   
01.2.9   Bodenuntersuchung / Deklarationsanalyse

   Probenahmestelle für Boden vorbereiten, Baugrube sichern, Zugang z ur Proben-
entnahme erstellen, Termin mit Boden- gutachter zur Probenahme vereinbaren.
Unterstützung bei der Probenahme.
Einschließlich der Kosten für Arbeitsunterbrechung, Sortierung und
Zwischenlagerung des zu beprobenden Aushubbodens gegen Niederschla gswasser 
geschützt auf einer vom AN zu beschaffenden Fläche in einer Menge bis zu 50 m³ 
bis zur Entscheidung über die weitere Verwendung..
Der Gutachter wird vom Auftraggeber benannt.
Die Kosten des Gutachters und die Laborkosten werden vom Auftragge ber direkt 
getragen und sind nicht mit einzurechnen. 
Die Analyseergebnisse liegen nach ca. 10 Werktagen vor.

 

  3,000         ..................St         ..................

   
01.2.10   Boden entsorgen BM-F0

   Den zwischengelagerten Bodenn laden und zur zugelassenen Verwertungsstelle 
abfahren. Der Nachweis der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertu ng ist zu 
erbringen. Deklaration erfolgt durch den AN. Die Kosten für Deklar ation und 
Entsorgung sind in diese Position mit einzukalkulieren. Boden der Zuordnungsklasse 
BM- F0 nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

 

  5,000         ..................m³         ..................

   
01.2.11   Boden entsorgen BM-F1 und BM-F2

   Den zwischengelagerten Boden laden und zur zugelassenen Verwertung sstelle 
abfahren. Der Nachweis der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertu ng ist zu 
erbringen. Deklaration erfolgt durch den AN. Die Kosten für Deklar ation und 
Entsorgung sind in diese Position mit einzukalkulieren. Boden der 
ZuordnungsklasseBM-F1 und BM-F2 nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

 

  5,000         ..................m³         ..................

   
01.2.12   Boden entsorgen  BM-F3

   Den zwischengelagerten Boden laden und zur zugelassenen Verwertungsstelle 
abfahren. Der Nachweis der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertu ng ist zu 
erbringen. Deklaration erfolgt durch den AN. Die Kosten für Deklar ation und 
Entsorgung sind in diese Position mit einzukalkulieren.Boden der Z uordnungsklasse 
BM-F3 und schlechter nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

 

  5,000         ..................m³         ..................

   
Oberbodenarbeiten sind gemäß ZTVE-StB und DIN 18300 durchzuführen.
Der AN hat sich mit der Örtlichkeit vertraut zu machen!
Die "Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von 
Baustellen"  sind zu beachten.
Einbaugegenstände werden nicht abgezogen. 
Dafür erfolgt keine Vergütung für durch diese verursachten Erschwernisse. 
Vorgefundene Fundamente (Mauerwerk und Beton über 0,1 cbm) werden 
gesondert vergütet.
Die Oberbodenandeckung ist profilgerecht mit einer Ebenheit von +/- 3 cm 
auszuführen.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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01.2.13   Oberboden aufnehmen und beseitigen

   Oberboden einschließlich Vegetationsfläche in vorhandener Dicke ab tragen, laden 
und zur freien Verfügung des AN abfahren. Abtrag von Garten-, Acker- und 
Weideflächen. Abgerechnet wird nach Abtrag.

 

  10,000         ..................m³         ..................

   
01.2.14   Oberboden liefern und profilgerecht andecken

   Oberboden, vom AN frei Baustelle liefern und profilgerecht andecke n. Andeckung 
auf hinter Kantenstein und angrenzende Flächen. Dicke der Andeckun g über 5 bis 
25 cm. Abgerechnet wird nach Auftragsflächen.

 

  10,000         ..................m³         ..................

Summe 01.2 Aufbruch und Erdarbeiten ............................ 
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01.3 Straßenentwässerung

   
Rohrgrabenaushub:
DIN 18300, Ziffer 3.1.4 ist besonders zu beachten.
Erforderliche Aufbrüche von Straßenbefestigungen und deren Wiederh erstellungen 
werden nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.
Für die Abrechnung gilt die DIN EN 1610.
Bei Sinkkasten- und sonstigen Anschlüssen ist je angefangene 200 m Baustrecke 
mindestens eine Rammsondierung durchzuführen.
Der Transport der aufgenommenen und wieder verwendungsfähigen Baus toffe zur 
Einbaustelle ist eingeschlossen.

KG-PP Rohre: 
Vollwand-PP-Kanalrohre mit Steckmuffe und festeingelegtem 
Sicherheitsdichtsystem nach DIN EN 1852 Reihe SN8 / S11,2 bzw. S13,3.
Hochabriebfest, Ringsteifigkeit mind. 10kN/m² nach ISO 9969 (SN10), 
ohne Zusatz von Füllstoffen, ÖNORM EN 1852 geprüft, Farbe Orangebraun,
einschl. Abzweige, Paß- und Anschlußstücke liefern 
und gem. DIN EN 1610 auf 10 cm Sandbettung verlegen. 
Die Verlegevorschriften der Hersteller sind zu beachten.
Für die Abzweige, Bögen, Paß- und Anschlußstücke werden Zulagen gewährt. 
Die Sandbettung und eine Ummantelung aus steinfreiem Sand bis 30 cm
über Rohrscheitel ist in die Rohr- Positionen mit einzurechnen und wird nicht 
gesondert vergütet.
Rohranschlüsse an vorhandene Sammelrohrleitungen dürfen nur durch Bohren 
hergestellt werden, falls in den einzelnen Leistungsbeschreibungen  nichts anderes 
ausgesagt ist.
Beim Anschluss an einen vorhandenen Stutzen oder ein Sattelstück, ist dieses 
freizulegen, der Dichtungsdeckel zu entfernen und das Rohr einzupa ssen.

Straßenabläufe:
Während der Bauzeit sind die Straßenabläufe für Nassschlamm auf ei gene Kosten 
mit Schürzen und Schlammeimern zu versehen und nach Fertigstellung  der 
Baumaßnahme wieder zu entfernen.
Der Anschluss ist zwischen den beiden Haltungen einzumessen und in  einer Skizze 
darzustellen.
Diese ist mit Beantragung der Abnahme für die Arbeiten an den 
Entwässerungsanlagen bei der Stadtentwässerung -700.43- seitens des 
Auftragnehmers einzureichen.
 

   
01.3.1   Aufsätze für Abläufe ausbauen und beseitigen

   Aufsätze für Straßen- bzw. Hofabläufe aus befestigter Fläche freilegen und 
ausbauen. Sämtliche Stoffe und Aushub gehen in Eigentum des AN übe r und sind 
einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  10,000         ..................St         ..................

   
01.3.2   Aufsätze der Abläufe ausbauen und lagern

   Aufsätze für Straßen- bzw. Hofabläufe aus befestigter Fläche freilegen, ausbauen, 
säubern, und im Baustellenbereich lagern.

 

  10,000         ..................St         ..................
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01.3.3   Aufsätze 30x50 cm aufsetzen

   Aufsätze für Straßenabläufe, 30x50 cm, fachgerecht einbauen. 
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungsmörtels:
kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm² nach  
30 Minuten und > 50 N/mm² nach 7 Tagen.

 

  7,000         ..................St         ..................

   
01.3.4   Aufsätze 50x50 cm aufsetzen

   Aufsätze für Straßenabläufe, 50x50 cm, fachgerecht einbauen.
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungsmörtels:
kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm² nach  
30 Minuten und > 50 N/mm² nach 7 Tagen.

 

  7,000         ..................St          ..................

   
01.3.5   Aufsätze für Straßenabläufe 30x50 liefern

   Aufsätze für Straßenabläufe, 300x500 mm, Pultform, Klasse D 400, DIN EN 124-2, 
Maßnorm nach DIN 19583  Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692
Rahmen und Rosteinsatz aus Gusseisen, Rosteinsatz mit Dämpfungsein lage  
einschließlich der Verschlussbleche bzw. mit geschlossenem Gussrah men für die 
Bauzeitentwässerung liefern. Schlitzweite 16 oder 34 mm

 

  10,000         ..................St         ..................

   
01.3.6   Aufsätze für Straßenabläufe 50x50 liefern

   Aufsätze für Straßenabläufe, 500x500 mm, Pultform, Klasse D 400, DIN EN 124-2, 
Maßnorm nach DIN 19583. Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692
Rahmen und Rosteinsatz aus Gusseisen, Rosteinsatz mit Dämpfungsein lage  
einschließlich der Verschlussbleche bzw. mit geschlossenem Gussrah men für die 
Bauzeitentwässerung liefern. Schlitzweite 16 mm oder 34 mm

 

  10,000         ..................St         ..................

Summe 01.3 Straßenentwässerung ............................ 
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01.4 Pflaster-, Bord-, und Rinnenarbeiten

   
Die Erstellung der Schottertragschichten (STS) erfolgt unter Beach tung der DIN 
18315 und der ZTV SoB-StB.
Baustoffgemisch, korngestuft aus vorwiegend gebrochenen Gesteinskö rnungen der 
Kategorie UF5, LFNR,OC90

Korngrößenverteilung Tabelle 8 der TL SoB-StB
Ungleichförmigkeitszahl U = D60/D10 >= 13

Für die Nachweise gelten folgende spezifische Gewichte im verdicht eten Zustand, 
die als Ergebnisse von Reihenuntersuchungen ermittelt wurden:  2,16

Der Verformungsmodul ist in folgendem Umfang nachzuweisen:
Bei Baustellen bis 1000 qm Fläche bzw. 200 m Länge ein Plattendruckversuch auf 
dem Untergrund oder der ungebundenen Tragschicht.
Bei größeren Baustellen je angefangene 1000 qm Fläche bzw. je 200 m Länge ein 
Plattendruckversuch auf dem Untergrund und den einzelnen ungebunde nen 
Tragschichten. 
Der dynamische Plattendruckversuch wird zugelassen, sofern bei jed er 
Baumaßnahme eine Korrelation mit einem statischen Plattendruckvers uch im 
Beisein des Auftraggebers vorgenommen wird. Dabei ist der Mittelwe rt aus 4 
Einzelversuchen zu Bilden, auffällige Ausreißer sind zu verwerfen.
Es ist ein Gerät zu verwenden, bei dem mittels verlängerter Führun gsstange 
und/oder erhöhtem Fallgewicht eine 1,5-fache Stoßbelastung gegenüber dem Gerät 
nach TP BF-StB Teil B 8.3 erreicht wird.
Da derzeit keine Prüfvorschrift für derartige Geräte existiert sind nur Geräte von 
Herstellern des leichten Fallgewichtes zu verwenden. Die Geräteaus führung 
(Plattengeometrie, Belastungsvorrichtung, Messtechnik) hat den Ang aben der TP 
BF-StB Teil B 8.3 zu entsprechen. Die Geräte sind jährlich in Anlehnung an die TP 
BF-StB Teil B 8.3 zu kalibrieren. Ein entsprechender Nachweis ist dem Auftraggeber 
vorzulegen.
Zum Nachweis des Verdichtungszustandes sind anstelle eines statisc hen 
Plattendruckversuches drei dynamische Plattendruckversuches auf de r Fläche 
verteilt (nicht unmittelbar nebeneinander) durchzuführen.
 

   
01.4.1   Schottermaterial STS liefern und einbauen

   Baustoff gemisch für Schottertragschichten liefern.
Der Einbau erfolgt bei Grundbruchsanierungen, Ergänzungen, Aufscho tterungen, 
Profilierungen und für Angleichungen.
Körnung 0/45 mm.

 

  35,000         ..................t         ..................

   
01.4.2   Planum auf Schottertragschicht herstellen

   Nachverdichten der vorhandenen STS in kleinen Einzelflächen und Pl anum 
herstellen. Die Lieferung von fehlendem Material wird gesondert ve rgütet  
Überschüssiges Material ist zu beseitigen.

 

  250,000         ..................m²         ..................
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01.4.3   Bankettbaustoff 5/35 mm liefern und einbauen

   Lehmfreien Bankettbaustoff 5/35 mm liefern und in unterschiedlichen Stärken 
profilmäßig nach Angabe des AG einbauen.

 

  20,000         ..................t         ..................

   
Das "Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster - und Plattenbelägen", die 
"Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung 
Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" (ZTV Pflaster -StB) und die 
technischen Lieferbedingungen (TL Pflaster -StB) sind der baulichen Durchführung 
zugrunde zulegen.
In den Positionen für das Herstellen ist das Liefern und Herstelle n des Sandbettung, 
oder des Betonfundamentes, das Sortieren Materialien nach Erforder nis, sowie der 
Transport der aufgenommenen und wiederverwendungsfähigen Baustoffe  zur 
Einbaustelle eingeschlossen. Bruch geht in Eigentum des AN und ist  einer 
Wiederaufarbeitungsanlage für Altbaustoffe zu zuführen.

Pflaster- und Plattenbeläge
Das Aufmaß und die Abrechnung der Platten- und Pflasterflächen erfolgt 
entsprechend der DIN 18318.
Für die Bettung ist ein Baustoffgemisch der Körnung 0/8 entsprechend TL Pflaster 
StB, Tabelle 5, Zeile 1, Kategorie Gu (Kiessand 0/8 mm) zu verwenden, falls in den 
einzelnen Leistungsbeschreibungen nichts anderes ausgesagt ist.
Für die Fugenfüllung ist ein Baustoffgemisch der Körnung 0/5 entsprechend TL 
Pflaster StB, Tabelle 11, Zeile 1, Kategorie GU,F (Brechsand-Splitt-Gemisch 0/4 mm) 
zu verwenden 
Die Fugenbreite zwischen den Betonpflastersteinen hat mindestens 3 mm und 
höchstens 5 mm zu betragen.
Bei Natursteinpflaster darf die Fugenbreite bei Großpflaster in Ko pfhöhe höchstens 
15 mm, bei Kleinpflaster höchstens 10 mm und bei Mosaikpflaster höchstens 6 mm 
betragen.

Bord- und Rinnenanlage
Bordstein, Rückenstütze und Rinnenbahn werden auf ein gemeinsames,  zwischen 
Schalung hergerichtetes Betonfundament der Festigkeitsklasse C 20/25 verlegt.
Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der Dicke des ang renzenden 
Belages. Die Betonvorderkante schließt mit der Rinne bündig ab.
Bei der Abrechnung werden Einbauten nicht abgezogen. Es erfolgt ke ine Vergütung 
für derartige Erschwernisse.
 

   
01.4.4   Kappe in Pflaster- oder Plattenbelag D < 20 cm 

regulieren

   Straßenkappe in Pflaster- oder Plattenbelag, Gas oder Wasser, bis 20 cm 
Durchmesser aufnehmen und der neuen Höhenlage der Platten - oder Pflasterfläche 
mit Unterlegscheibe angleichen und verdichten.

 

  15,000         ..................St         ..................

   
01.4.5   Kappe in Pflaster- oder Plattenbelag D > 20 cm 

regulieren

   Straßenkappe in Pflaster- oder Plattenbelag, Hydrant bzw. Kappe über 20 cm 
Durchmesser, auf Unterlegplatte aufnehmen und der neuen Höhenlage der Platten-
oder Pflasterfläche angleichen und verdichten.

 

  8,000         ..................St         ..................
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01.4.6   Betonrechteckpflaster aufnehmen und lagern

   Betonrechteckpflaster, alle Arten u. Dicken, in Sandbett verlegt, aufnehmen und 
säubern. Das brauchbare Pflaster innerhalb der Baustelle lagern.
Das übrige Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist ei ner 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  400,000         ..................m²         ..................

   
01.4.7   Betonrechteckpflaster aufnehmen und beseitigen

   Betonrechteckpflaster, alle Arten u. Dicken, in Sandbett verlegt, aufnehmen.
Das Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  100,000         ..................m²         ..................

   
01.4.8   Pflasterdecke aus Rechteckpflaster herstellen

   Pflasterdecke aus Betonrechteckpflaster, Rastermaß 200x 100 mm, einschließlich 
taktiler Leitelement bis 300 x 300 mm, Fugenbreite 3 bis 5 mm, in einer ca. 3 cm 
dicken Pflasterbettung (in verdichtetem Zustand gemessen), herstel len.
Das Pflaster einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sa nd 
entfernen.
Anmerkung:   Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

 

  520,000         ..................m²         ..................

   
01.4.9   Betonsteinpflaster als Angleichung regulieren

   Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster in nicht zusammenhängenden Fl ächen 
aufnehmen, säubern und das Pflaster in Sandbettung + 5/-10 cm Höhenänderung 
wiederherstellen.
Beim Umlegen des Pflasters ist das Auflockern des Pflasterbettes, das Auskoffern 
des zu hoch liegenden Oberbaues, das Aussortieren und Reinigen der  Steine und 
das Liefern und Einbringen des erforderlichen Bettungsmaterials ei ngeschlossen. 
Nicht wiederverwendungsfähiges Material einschließlich der Aushubm assen geht in 
das Eigentum des AN über und ist einer Wiederaufbereitungsanlage f ür Altbaustoffe 
zuzuführen. 
Anmerkungen: Die Lieferung der fehlenden Steine erfolgt gesondert.  Sollte ein neuer 
ungebundener Oberbau erforderlich sein, so wird dieser gesondert v ergütet. 

 

  35,000         ..................m²         ..................

   
01.4.10   Pflaster, grau mit Fase, 20x10x8 cm, liefern

   Pflasterstein DIN EN 1338  D I, Rastermaß 100x200 mm, 80 mm dick mit versenkten 
3 mm Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, Einfär bung mit UV-
beständigen Eisenoxydfarben: grau einschließlich den Verband - und Anschluss-
Steinen liefern.

 

  70,000         ..................m²         ..................

   
01.4.11   Pflaster, antrazit mit Fase, 20x10x8 cm, liefern

   Pflasterstein DIN EN 1338  D I, Rastermaß 100x200 mm,80 mm dick mit versenkten 
3 mm Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, Einfär bung mit UV-
beständigen Eisenoxydfarben: anthrazit einschließlich den Verband - und Anschluss-
Steinen liefern.
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  10,000         ..................m²         ..................

   
01.4.12   Pflaster, rot ohne Fase, 20x10x8 cm, liefern

   Pflasterstein DIN EN 1338  D I, Rastermaß 100x200 mm, 80 mm dick, mit 
versenkten 3 mm Abstandhaltern, ohne Fase, Vorsatz mit Basalt, Einfärbung mit 
UV-beständigen Eisenoxydfarben: ziegelrot einschließlich den Verband - und 
Anschluss-Steinen liefern.

 

  20,000         ..................m²         ..................

   
01.4.13   Noppensteine 30x30x8, weiss, liefern

   Noppensteine DIN EN 32984, DIN EN 1338 D I, Rastermaß: 300x300x80 mm, 
Farbpigmentierung aus weisser UV-beständige Eisenoxidfarbe als taktiler Belag für 
Aufmerksamkeitsstreifen liefern. Taktile Oberfläche mit 32 Tastnoppen, versetzt 
angeordnet. Noppendicke 5mm, Noppenbreite 3 cm, Noppenabstand 7,5 cm

 

  10,000         ..................m²         ..................

   
01.4.14   Noppensteine 30x30x8, weiss, liefern

   Noppensteine gemäß DIN 32984 und DIN EN 1338 D I, 
Rastermaß: 300x300x80 mm, Farbpigmentierung aus weisser UV-beständige 
Eisenoxidfarbe als taktiler Belag für Aufmerksamkeitsstreifen lief ern. 

 

  20,000         ..................m²         ..................

   
01.4.15   Rippenplatten 30x30x8 liefern

   Rippenplatte gemäß DIN 32984 und DIN EN 1338 KDI,
Rastermaß 300x300x80 mm, Farbpigmentierung aus UV-Beständigen 
Eisenoxydfarben, weiss für taktiles Leitsystem liefern.

 

  20,000         ..................m²         ..................

   
01.4.16   Pflastersteine 30x30x8, anthrazit, liefern

   Pflasterplatte DIN EN 32984, Rastermass 300x300x80 mm, Farbpigmentierung mit 
UV-beständiger Eisenoxydfarbe anthrazit, liefern. Pflasterplatte als Kontraststreifen.

 

  20,000         ..................m²         ..................

   
01.4.17   Betonpflasterschnitt <10 cm Dicke herstellen

   Sichtbaren, scharfen Schnitt bei Anschlüssen aus Betonrechteckpfla ster sowie 
Pflastersteinen der taktilen Leitelemente, Rippen - und Noppensteine, bis 10 cm dick, 
mit Motorschneidegeräten herstellen.

 

  120,000         ..................m           ..................

   
01.4.18   Verbundpflaster aufnehmen und lagern

   Verbundpflaster, alle Arten u. Dicken, in Sandbett verlegt, aufneh men und säubern. 
Das brauchbare Pflaster innerhalb der Baustelle lagern. Das übrige  Aufbruchgut 
geht in das Eigentum des AN über und ist einer Wiederaufbereitungs anlage für 
Altbaustoffe zuzuführen.
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  50,000         ..................m²         ..................

   
01.4.19   Verbundpflaster aufnehmen und beseitigen

   Verbundpflaster, alle Arten u. Dicken, in Sandbett verlegt, aufneh men. Das 
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  50,000         ..................m²         ..................

   
01.4.20   Verbundpflasterdecke herstellen

   Pflasterdecke aus Verbundpflastersteinen, DIN EN 1338 D I, mit 3 mm 
Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, auf einem  ca. 3 cm 
dicken Pflasterbett (in verdichtetem Zustand gemessen), herstellen . Das Pflaster 
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sand entfernen.
Anmerkung:  Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

 

  30,000         ..................m²         ..................

   
01.4.21   Betonsteinpflaster 16x16 cm aufnehmen und lagern

   Betonsteinpflaster 16x16x14 cm, in Sandbettung verlegt, aufnehmen und säubern. 
Das brauchbare Pflaster innerhalb der Baustelle lagern. Das übrige  Aufbruchgut 
geht in das Eigentum des AN über und ist einer Wiederaufbereitungs anlage für 
Altbaustoffe zuzuführen.

 

  30,000         ..................m²         ..................

   
01.4.22   Betonsteinpflaster 16x16 cm aufnehmen und beseitigen

   Betonsteinpflaster 16/16/14, in Sandbettung verlegt, aufnehmen. Sämtliches 
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  20,000         ..................m²         ..................

   
01.4.23   Pflasterdecke aus Pflaster 16x16 cm herstellen

   Pflasterdecke aus Pflastersteinen 160x160 mm , Fugenbreite 3 bis 5 mm auf einem 
ca. 5 cm dicken Pflasterbett (in verdichtetem Zustand gemessen), herstel len. Das 
Pflaster einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sand e ntfernen.
Anmerkung: Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

 

  50,000         ..................m²         ..................

   
01.4.24   Pflaster, grau mit Fase, 16x16x14 cm, liefern

   Pflasterstein DIN EN 1338 D I, Rastermaß 160x160, 140 mm dick, mit versenkten 
Abstandhaltern, mit umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt liefern. Einfärbung mit 
UV-beständigen Eisenoxydfarben: betongrau,

 

  20,000         ..................m²         ..................

   
01.4.25   Betonpflasterschnitt > 10 cm Dicke herstellen

   Sichtbaren, scharfen Schnitt bei Anschlüssen aus Betonpflaster all er Art, >10 cm 
Dicke, mit Motorschneidegeräten herstellen.

 

  25,000         ..................m           ..................
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01.4.26   Betonplatten aufnehmen und lagern

   Betonplatten verschiedener Arten und Dicken, in Sandmörtelbett ver legt, 
aufnehmen. Wiederverwendbare Platten säubern und sortiert im Baust ellenbereich 
lagern. Das übrige Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über  u nd ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  300,000         ..................m²         ..................

   
01.4.27   Betonplatten aufnehmen und beseitigen

   Betonplatten verschiedener Arten und Dicken, in Sandbettung verleg t, aufnehmen 
und laden.Das gesamte Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über   und ist 
einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  80,000         ..................m²         ..................

   
01.4.28   Betonplatten aufnehmen und zum Bauhof abfahren

   Betonplatten verschiedener Arten und Dicken, in Sandbettung verleg t, aufnehmen. 
Die wiederverwendungsfähigen Platten säubern, laden, zum städt. Ba uhof "Am 
Wiehagen" transportieren, abladen und stapeln.Das übrige Aufbruchg ut geht in das 
Eigentum des AN über  und ist einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe 
zuzuführen.

 

  50,000         ..................m²         ..................

   
01.4.29   Plattenbelag 40x40x6 cm herstellen

   Plattenbelag aus Gehwegplatten Rastermaß: 400x400x60 mm bzw. 400x200x60 mm 
im Verband nach Angabe der Bauleitung einschließlich Pflasterstein en Rastermaß 
20x10x6 cm als Randausgleich in einer ca. 3 cm dicken Pflasterbettung (im 
verdichteten Zustand gemessen) herstellen.
Die Platten einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen San d entfernen.
Anmerkung: Die Lieferung der Pflastermaterialien erfolgt gesondert

 

  380,000         ..................m²         ..................

   
01.4.30   Gehwegplatten 40x40x6 cm liefern

   Gehwegplatten DIN 485, DIN EN 1338 K D I, Rastermaß: 400x400x6 mm
bzw. 400x200x60 mm, Beton aus Kiessand, liefern.

 

  40,000         ..................m²         ..................

   
01.4.31   Pflaster, grau mit Fase, 20x10x6 cm, liefern

   Pflasterstein DIN EN 1338  D I, Rastermaß 100x200 mm, 60 mm dick mit versenkten 
3 mm Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, Einfär bung mit UV-
beständigen Eisenoxydfarben: grau, einschließlich den Verband - und Anschluss-
Steinen liefern.

 

  10,000         ..................m²         ..................

   
01.4.32   Plattenbelag 50x50x7 cm herstellen

   Plattenbelag aus Gehwegplatten Rastermaß:  500x500x70 mm  bzw. 
500x250x70 mm im Verband nach Angabe der Bauleitung in einer 
ca. 3 cm dicken Pflasterbettung (in verdichtetem Zustand gemessen) herst ellen.
Die Platten einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen San d entfernen.

 

Druckdatum: 13.05.2026 Seite: 15 von

39 von 80



 Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr 660.32

Angebot

Projekt: 2026-21 Kleinteilge Straßenunterhaltung Pflasterarbeiten 

LV: Los-01 Kleinteilge Bauunterhaltung Los 1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in € in €

Übertrag  € ................................  

  200,000         ..................m²         ..................

   
01.4.33   Gehwegplatten 50x50x7 cm liefern

   Gehwegplatten DIN 485, DIN EN 1338 K D I, Rastermaß: 500x500x70 mm
bzw. 500x250x70 mm, Beton aus Kiessand, liefern.

 

  40,000         ..................m²         ..................

   
01.4.34   Plattenschnitt, bis 7 cm dick, herstellen

   Sichtbaren, scharfen Kantenschnitt von unterschiedlich großen Gehw egplatten nach
DIN 485, Beton aus Kiessand, Dicke bis zu 7 cm, an Kurven, Gehrungen, Einbauten, 
Häuserfronten usw. herstellen.
Mit Ausnahme an den Häuserfronten dürfen keine Fugen breiter als 3 mm sein.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
01.4.35   Plattenbeläge als Angleichung regulieren

   Gehwegplatten einschließlich Randausgleich mit Betonrechteckpflast ersteinen in 
unterschiedlicher Größe auf den angrenzenden Grundstücken aufnehme n in nicht 
zusammenhängenden Flächen, säubern und die Platten in Sandbettung +5/-10 cm 
Höhenänderung wieder verlegen.
Beim Umlegen des Pflasters ist das Auflockern des Pflasterbettes, das Auskoffern 
des zu hoch liegenden Oberbaues, das Aussortieren und Reinigen der  Steine und 
das Liefern und Einbringen des erforderlichen Bettungsmaterials ei ngeschlossen. 
Nicht wiederverwendungsfähiges Material einschließlich der Aushubm assen geht in 
das Eigentum des AN über und ist einer Wiederaufbereitungsanlage f ür Altbaustoffe 
zuzuführen. 
Anmerkungen: Die Lieferung von fehlendem Pflastermaterial erfolgt gesondert. 
Sollte ein neuer ungebundener Oberbau erforderlich sein, so wird d ieser gesondert 
vergütet. 

 

  30,000         ..................m²         ..................

   
01.4.36   Ersatzplatten vom Bauhof

   Gebrauchte Platten als Ersatz für nicht wiederverwendbares Materia l von 
Lagerflächen nach Angabe des AG mit einem Förderweg bis 10 km zur Einbaustelle 
bzw. Zwischenlagerstätte transportieren und abladen.
Das Säubern und Sortieren erfolgt auf der Einbaustelle bzw. dem Zw ischenlager.
Nicht wiederverwendungsfähiges Material geht in das Eigentum des A N über und ist 
einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen. 
Die Abrechnung erfolgt nach verlegter Pflasterfläche.

 

  50,000         ..................m²         ..................

   
01.4.37   Bordsteine b>140mm aufn. u. lagern, Fund. beseitigen

   Bordsteine gemäss DIN 482/-483, Breiten von 140- bis 200mm, 
Höhen bis 300 mm, in Beton versetzt, aufnehmen, säubern und 
innerhalb der Baustelle lagern. Das Fundament aufbrechen. 
Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist 
einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  10,000         ..................m         ..................
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01.4.38   Bordsteine b>140mm einschl. Fund. aufn.+beseitigen

   Bordsteine gemäss DIN 482/-483, Breiten von 140- bis
200 mm, Höhen bis 300 mm, in Beton versetzt, aufnehmen
und das Fundament aufbrechen.
Sämtliche Bordsteine und das Aufbruchgut gehen in
Eigentum des AN über und sind einer
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  10,000         ..................m         ..................

   
01.4.39   Bordsteine Nennmaß 15x30  setzen

   Aufgenommene oder gelieferte Bordsteine
auf einem 20 cm dicken Fundament aus Beton C 20/ 25
mit einer 10 cm breiten Rückenstütze versetzen.
Erforderliche Passstücke durch maschinelles Schneiden herstellen.
Den rückwärtigen Fugenbereich oberhalb der Betonrückenstütze bis z ur 
Bordsteinoberkante mit kunststoffvergütetem Bitumenspachtel versch ließen.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
01.4.40   Bordsteine HB 150x300  liefern

   Bordstein DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483 - HB 150x300 
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

 

  10,000         ..................m           ..................

   
01.4.41   Bordstein, HB 150x300 in Kurven R <= 20 m liefern

   Außen- / Innenbogenbordstein DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483 - HB 150x300
als Kurvensteine in Radien KA / KI <= 20 m
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

 

  5,000         ..................m           ..................

   
01.4.42   Rundbordstein, RB 150x220, R >20m liefern

   Außen- / Innenbogenrundbordstein DIN EN 1340 Typ DIT -
DIN 483 - RB 150x 220 mm, r=5
in Geraden und Kurven KA / KI > 20 m
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

 

  10,000         ..................m           ..................

   
01.4.43   Rundbordstein  RB 150x220, R <=20m liefern

   Rundbordstein DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483 - RB 150x 220 mm, r=5
als Kurvensteine in Kurven KA / KI <= 20 m
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

 

  10,000         ..................m           ..................

   
01.4.44   Übergangsstein (Absenker), R > 20m, liefern

   Übergangsstein (Absenker) - DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483-3.3
HB 150x300 auf RB 150x220, R/L, 2-teilig
in Geraden und Kurven KA / KI > 20 m
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.
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  10,000         ..................m           ..................

   
01.4.45   Übergangsstein (Absenker), R<=20m liefern

   Übergangsstein (Absenker) - DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483-3.3
als Kurvensteine in Kurven KA / KI <= 20 m
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

 

  10,000         ..................m           ..................

   
01.4.46   Flachschicht aus Pflaster 160x160 mm setzen

   Flachschicht im Bordsteinverlauf aus Pflastersteinen Nennmaß 16x16x14 cm,
in Geraden und Kurven auf dem durchgehenden Betonfundament aus Bet on C 
20/25 in 15 cm Dicke herstellen.
Den rückwärtigen Fugenbereich oberhalb der Betonrückenstütze bis z ur 
Steinoberkante mit kunststoffvergütetem Bitumenspachtel verschließ en.
Die waagerechten Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kie ssand 
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sand entfernen.
Anmerkung: Die Lieferung der Pflastersteine erfolgt gesondert. Der  Anschlag zur 
Rinne ist den Lieferpositionen zu entnehmen. 

 

  10,000         ..................m           ..................

   
01.4.47   Pflaster 16x16x14 cm, weiß, liefern. Anschlag 6 cm

   Pflasterstein DIN EN 1338 D I, Rastermaß 160x160, 140 mm dick, mit versenkten 
Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatzbeton mit Zuschlag aus
gebrochenem Hartgestein, für Flachschicht im Bordsteinverlauf lief ern.
Einfärbung im Zuschlag des Vorsatzes mit Weiß -Zement und Weiß-Pigment.
Der Anschlag zur Rinne beträgt ca. 6 cm und ist in weiss anzustreichen.

 

  10,000         ..................m         ..................

   
01.4.48   Pflaster 16x16x14 cm, antrazit, liefern. Anschlag 0,5-1,5 

cm

   Pflasterstein DIN EN 1338 D I, Rastermaß 160x160, 140 mm dick, mit versenkten 
Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, für Flach schicht im 
Bordsteinverlauf liefern.
Einfärbung mit UV-beständigen Eisenoxydfarben, Farbe: antrazit.
Der Anschlag zur Rinne beträgt ca. 0,5-1,5 cm

 

  10,000         ..................m         ..................

   
01.4.49   Pflaster 16x16x14 mm, grau, liefern. Anschlag 0,5-1,5 

cm

   Pflasterstein DIN EN 1338 D I, Rastermaß 160x160, 140 mm dick, mit versenkten 
Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, für Flach schicht im 
Bordsteinverlauf liefern.
Einfärbung mit UV-beständigen Eisenoxydfarben, Farbe: betongrau.
Der Anschlag zur Rinne beträgt ca. 0,5-1,5 cm

 

  10,000         ..................m         ..................
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01.4.50   Bordsteinschnitt herstellen

   Sichtbaren, scharfen Schnitt bei Anschlüssen von
Bordsteinen aller Art mit Motorschneidgerät herstellen.

 

  10,000         ..................St         ..................

   
01.4.51   Kanten- und Tiefbordsteine aufnehmen und beseitigen

   Betonkanten- und Tiefbordsteine, Breiten von 50 bis 100 mm, 250 mm hoch, in 
Beton versetzt, aufnehmen und das Fundament aufbrechen.
Sämtliche Kantensteine und Aufbruchgut gehen in Eigentum des AN üb er und sind 
einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  35,000         ..................m           ..................

   
01.4.52   Kanten- und Tiefbordsteine aufnehmen und lagern

   Betonkanten- und Tiefbordsteine, Breiten von 50 bis 100 mm, 250 mm hoch, in 
Beton- oder Sandbett verlegt, aufnehmen, säubern und innerhalb der Baust elle 
lagern. Das Fundament aufbrechen. 
Das übrige Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  20,000         ..................m         ..................

   
01.4.53   Betonkantenstein 60x200 versetzen

   Betonkantenstein in Geraden und Kurven auf einem 10 cm dicken Fundament aus 
Beton C20/25 mit einer 10 cm breiten Rückenstütze versetzen.
Erforderliche Passstücke durch maschinelles Schneiden herstellen.

 

  50,000         ..................m           ..................

   
01.4.54   Betonkantenstein, EF 60x200, liefern

   Einfassungsstein, DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483 EF60x200 mm liefern.

 

  30,000         ..................m           ..................

   
01.4.55   Tiefbordstein 80x25 versetzen

   Tiefbordstein in Geraden und Kurven auf einem 10 cm dicken Fundament
aus Beton C 20/25 mit einer 10 cm breiten Rückenstütze versetzen.
Erforderliche Passstücke durch maschinelles Schneiden herstellen.

 

  30,000         ..................m           ..................

   
01.4.56   Tiefbordstein, TB 80x250, liefern

   Tiefbordstein DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483 TB 80x250 mm liefern.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
01.4.57   Kantensteinschnitt herstellen

   Sichtbaren, scharfen Schnitt bei Anschlüssen von
Bordsteinen aller Art mit Motorschneidgerät herstellen.

 

  20,000         ..................St         ..................
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01.4.58   Einreihige Rinne aufnehmen und beseitigen

   Einreihige Rinnen- oder Abschlussbahn aus Kunst- oder Natursteinen, in Beton 
versetzt, aufnehmen. Das gesamte Aufbruchgut einschließlich Betonb ettung geht in 
Eigentum des AN über und ist einer Wiederaufbereitungsanlage für A ltbaustoffe 
zuzuführen.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
01.4.59   Zweireihige Rinne aufnehmen und beseitigen

   Zweireihige Rinnen- oder Abschlussbahn aus Kunst- oder Natursteinen, in Beton 
versetzt, aufnehmen. Das gesamte Aufbruchgut einschließlich Betonb ettung geht in 
Eigentum des AN über und ist einer Wiederaufbereitungsanlage für A ltbaustoffe 
zuzuführen.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
01.4.60   Dreireihige Rinne aufnehmen und beseitigen

   Dreireihige Rinnen- oder Abschlussbahn aus Kunst- oder Natursteinen, in Beton 
versetzt, aufnehmen. Das Aufbruchgut einschließlich Betonbettung g eht in Eigentum 
des AN über und ist einer Wiederaufbereitungs anlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  20,000         ..................m         ..................

   
01.4.61   Rinnenplatten aufnehmen und beseitigen

   Rinnenplatten, 50x25, 50x30 oder 30x30cm, in Beton versetzt, aufnehmen.
Das gesamte Aufbruchgut einschließlich Betonbettung geht in Eigent um des AN 
über und ist einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzu führen.

 

  20,000         ..................m         ..................

   
01.4.62   Einreihige Rinne aus Pflaster 16x16x14 cm setzen

   Rinne aus vorhandenen Pflastersteinen 160x160 mm, 140 mm dick,
einreihig in Geraden und Kurven auf einem durchgehenden 
Betonfundament aus Beton C 20/25 in 14 cm Dicke herstellen.
Die senkrechten Fugen mit einem Mörtel, MG III, bis zur Oberkante .
Die waagerechten Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kie ssand 
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sand entfernen.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
01.4.63   Zweireihige Rinne aus Pflaster 16x16x14 cm setzen

   Rinne aus vorhandenen Pflastersteinen 160x160 mm, 140 mm dick,
zweireihig in Geraden und Kurven auf einem
durchgehenden Betonfundament aus Beton C 20/25 in 24 cm Dicke herstellen.
Die senkrechten Fugen mit einem Mörtel, MG III, bis zur Oberkante verschließen.
Die waagerechten Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kie ssand 
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sand entfernen.

 

  20,000         ..................m           ..................
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01.4.64   Dreireihige Rinne aus Pflaster 16x16x14 cm setzen

   Rinne aus vorhandenen Pflastersteinen 160x160 mm, 140 mm dick,
3-reihig in Geraden und Kurven auf einem durchgehenden Betonfundamen t aus 
Beton C 20/25 in 14 cm Dicke herstellen.
Die senkrechten Fugen mit einem Mörtel, MG III, bis zur Oberkante verschließen.
Die waagerechten Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kie ssand 
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sand entfernen.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
01.4.65   Pflastersteine, grau mit Fase, 16x16x14 cm liefern

   Pflasterstein DIN EN 1338 D I, Rastermaß 160x160, 140 oder 100 mm dick, mit 
versenkten Abstandhaltern,und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt  liefern.
Einfärbung mit UV-beständigen Eisenoxydfarben: betongrau,

 

  25,000         ..................m²         ..................

   
01.4.66   Rinnenplatten höhenmäßig regulieren

   Rinnenplatten, 50x30x8 oder 50x25x12 cm, auf vorhandenem Betonfundament 
regulieren. Die Rinnenplatten aufnehmen, säubern und auf ein Beton fundament C 
20/25  mit einer Höhenänderung von +5/-10 cm wieder herstellen. Die senkrechten 
Fugen mit einem Mörtel, MG III, bis zur Oberkante verstreichen. Die waagerechten 
Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kiessand einschlämme n, 
abkehren, säubern und überschüssigen Sand entfernen. Das Einbringe n der 
erforderlichen Betonbettung, das Abstemmen des vorhandenen Betons,  das 
Aussortieren und Reinigen der Platten und das Beseitigen der Bruch - und 
Aushubmassen zur Kippe des AN sind in die Position einzukalkuliere n.

 

  25,000         ..................m           ..................

Summe 01.4 Pflaster-, Bord-, und Rinnenarbeiten ............................ 
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01.5 Asphaltarbeiten

   
Für die Herstellung der Asphaltbeläge gelten die  ZTV -Asphalt-StB 07 in Verbindung 
mit TL Asphalt-StB 07, TL Bitumen-StB 07und TL Gestein-StB 04. 
Bei der Mischgutherstellung mit Asphaltgranulat sind die Anforderu ngen der ´
Technischen Lieferbedingungen für Asphaltgranulat ´, (TL  AG-StB 09) sowie das ´
Merkblatt für die Verwertung von Asphaltgranulat´, (M VAG) einzuhalten.
Vor Beginn der Asphaltierungsarbeiten ist der Eignungsnachweis des
vorgesehenen  Asphaltmischgutes beim AG vorzulegen.

Soweit in der Baubeschreibung nicht anders beschrieben, ist das Au fbringen der 
Beläge unter Aufrechterhaltung des Verkehrs abschnittsweise vorzun ehmen.
Beim Einbau in Tonnen ist der Nachweis des eingebauten Materials d urch 
Lieferschein dem AG vorzulegen.
Das Reinigen und das evtl. erforderliche Anspritzen der Fahrbahnfl ächen werden 
nicht vergütet, wenn die Verschmutzung durch ein fahrlässiges Verh alten des AN 
verursacht wurde.

Bei der Regulierung von Schachtabdeckungen und Aufsätzen für Straß enabläufe 
sind, soweit möglich, Betonfertigteile gemäß DIN 4034 bzw. DIN 4052 zu 
verwenden.
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungs- und Gießmörtels:
kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm² nach  
30 Minuten und > 50 N/mm² nach 7 Tagen.
Die Abnahme der regulierten Schacht- und Sinkkastenabdeckungen erfolgt durch 
die Stadtentwässerung und ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.
Eine Bescheinigung über die mängelfreie Ausführung ist bei der Abn ahme der 
Baumaßnahme vorzulegen.
Werden Schachtabdeckungen nach dem Deckeneinbau reguliert, so sind  diese mit 
einem Bohrgerät (Durchmesser 85 cm) auszubohren. Nach der Regulierung ist die 
verbleibende Fuge mit einer bituminösen Fugenvergussmasse gem. ZTV  FUG-StB 
zu schließen.

Der AN erstellt eine Aufmaßskizze mit Angabe des Streckenabschnitt es, 
Hausnummer und Schiebernummer der zu regulierenden Kappen und 
Schachtabdeckungen.
Die Abrechnungsunterlagen werden vom AG geprüft und vom AN mit ein er 
gesonderten Rechnung bei dem entsprechenden Versorgungsunternehmen  (z.B. 
EON, RWE) zur Zahlung eingereicht.
Ohne Vorlage der geprüften Abrechnungsunterlagen erfolgt keine Zah lung durch die 
Versorgungsunternehmen.
Die Regulierung der Schieberkappen der Stadtwerke Bielefeld werden  durch den AG 
vergütet.
Müssen Schiebergestänge gekürzt oder verlängert werden, ist der 
Versorgungsträger umgehend zu informieren. Das Kürzen oder Verläng ern der 
Schiebergestänge erfolgt vom Versorgungsunternehmen. Die dafür erf orderlichen 
Erdarbeiten werden gem. ZTVE-StB einschließlich der Regulierung der Kappe vom 
AN ausgeführt.
 

   
01.5.1   Abbruchkante im Asphaltoberbau - ca. 15-25 cm

   Gerade Abbruchkante an vorhandenem Asphaltoberbau, bis 25 cm dick, 
scharfkantig mit Motorschneidegeräten herstellen.
Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  15,000         ..................m         ..................
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01.5.2   Abbruchkannte im Asphaltoberbau bis 15 cm

   wie vor,  jedoch bis 15 cm Dicke

 

  15,000         ..................m         ..................

   
01.5.3   Asphaltbefestigung bis 15 cm aufnehmen

   Straßenbefestigung aus Asphalt bis 15 cm Dicke aufbrechen und laden.
'Arbeitsraumstreifen an Rinnensanierung und Bushaltebucht'
Sowie Gehwegbefestigung aus Asphalt bis 15 cm Dicke aufbrechen und laden.

 

  30,000         ..................m²         ..................

   
01.5.4   Asphaltbefestigung ab 15 cm aufnehmen

   Straßenbefestigung aus Asphalt ab 15 cm Dicke aufbrechen und laden.
'Arbeitsraumstreifen an Rinnensanierung und Bushaltebucht'

 

  30,000         ..................m²         ..................

   
01.5.5   Asphaltbefestigung beseitigen

   Gefräste oder aufgebrochene Straßenbefestigung aus Trag -, Binder-, und 
Asphaltdeckschichten aller Art, einschließlich Ausbesserungen aus Kaltmischgut 
und Oberflächenbehandlungen sowie Markierung, geht in das Eigentum  des AN 
über und ist einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzu führen.
Wiederverwertungsklasse A nach RUVA

 

  15,000         ..................t         ..................

   
01.5.6   Ausbildung des Anschlusses am vorhandenem 

Asphaltoberbau

   Die durchtrennten  Ränder der Asphaltbefestigung säubern und mit H eißbitumen 
160/220, Bitumenemulsion oder bitumenhaltigem Voranstrich vollflächig 
beschichten. Haftkleber darf nicht verwendet werden.
Schichtdicken von 12-30 cm.

 

  30,000         ..................m         ..................

   
01.5.7   Schichtenverbund mit Haftkleber herstellen

   Gereinigte Flächen mit  Bitumen Haftkleber C40BF1-S maschinell anspritzen.
Dosierung in Abhängigkeit der Unterlage,  -ca. 300 g/m²

 

  60,000         ..................m²         ..................

   
01.5.8   Asphalttragschicht AC 22 TS,  Handeinbau

   Asphalttragschichtmischgut für den Einbau in den Arbeitsraum und 
Grundbruchsanierungen liefern und in einer Dicke von ca. 10 cm von Hand 
einbauen. Baustoffgemisch AC 22 TS,  Straßenbaubitumen 50/70

 

  15,000         ..................t         ..................
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01.5.9   Asphaltbinder AC 16 B S Handeinbau

   Asphaltbindermischgut für den Einbau in den Arbeitsraum und bei 
Grundbruchsanierungen liefern und in einer Dicke von ca. 10 cm von Hand 
einbauen. Asphaltbindermischgut  AC 16 B S 
Gestein Diabas,  Bindemittel Bitumen 30/45

 

  15,000         ..................t         ..................

   
01.5.10   Asphaltbeton AC 8 D S  - Handeinbau

   Deckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D S zum Einbau in Schadenstellen, 
zur Profilregulierung und zum Angleichen bei Anschlüssen und Überg ängen 
von Hand herstellen.  
Straßenbaubitumen 25/55-55 A, Gestein Diabas.

 

  15,000         ..................t         ..................

   
01.5.11   Flächen mit Kehrmaschine oder Hand reinigen

   Verschmutzte Beton- oder Asphaltflächen maschinell                                                   
(bei kleineren Flächen mit Hand), gründlich reinigen, 
das Kehrgut aufladen und zur Unternehmerkippe abfahren.

 

  50,000         ..................m²         ..................

   
01.5.12   Bitumendichtungsband

   Fugen in der Dicke der Asphaltdeckschicht an Randeinfassungen, 
Schachtabdeckungen, Aufsätzen und Schieberkappen mit schmelzbarem 
Bitumendichtungsband herstellen.
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung, soweit erforder lich, 
säubern, trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem Trocknen des 
Voranstrichmittels das Dichtungsband an die Wandung gleichmäßig an pressen.
Dicke der Deckschicht 3,5 bis 4 cm. Fugenbreite 10 mm.

 

  40,000         ..................m         ..................

   
01.5.13   Fuge herstellen und vergießen

   Im Bereich vor Rinne bzw. Bord sowie angrenzendem Asphalt eine Fuge in ca. 6cm 
Tiefe und 2 cm Dicke herstellen und mit Fugenverguss aus bituminöser 
Fugenvergussmasse fachgerecht in kompletter Tiefe und Breite wiede r vergießen.
Das Vergießen muss binnen 24 Stunden nach dem herstellen der Beläge erfolgen.

 

  20,000         ..................m         ..................

   
01.5.14   Kappe in Asphalt-Befestigung regulieren

   Straßenkappe, Gas oder Wasser, Hydrantenkappe, Schieberkreuzkappe,
ausbrechen, freilegen einschließlich Tragplatte der neuen Höhenlag e der Asphalt-
Befestigung angleichen. 
Nicht wiederverwendungsfähiges Aufbruchgut geht in das EIgentum de s AN über 
und ist einer Wiederaufarbeitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführe n.

 

  5,000         ..................St         ..................
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01.5.15   Ausbildung des Anschlusses am vorhandenem 

Asphaltoberbau

   Die durchtrennten  Ränder der Asphaltbefestigung säubern und mit H eißbitumen 
160/220, Bitumenemulsion oder bitumenhaltigem Voranstrich vollflächig 
beschichten. Haftkleber darf nicht verwendet werden.
Schichtdicken von 12-30 cm.

 

  40,000         ..................m         ..................

   
01.5.16   Nahtausbildung

   Herstellung der Nahtflanke im warmen Zustand unter  70 - 80 Grad gradlinig durch 
eine Quetsch- oder Trennscheibe abkanten. Nahtflanke mit einem füllstoffhaltige n 
polymermodifizierten Bitumen vollflächig anstreichen oder anspritz en.
Menge:    50g /m je cm Schichtdicke
Dicke der Asphaltdeckschicht: über 3,5 cm bis 4,5 cm.

 

  20,000         ..................m         ..................

   
Bei der Herstellung der Schächte und Rohrleitungen ist der Transpo rt der 
aufgenommenen und wieder verwendungsfähigen Baustoffe zur Einbaust elle 
eingeschlossen.
Entgegen der ZTV Ew-StB  Abschnitt 8.1 müssen die Schachtabdeckungen 
planeben oder maximal bis 5 mm tiefer liegen.
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungs- und Gießmörtels für das 
Einregulieren der Schachtabdeckungen :
kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm² 
nach 30 Minuten und > 50 N/mm² nach 7 Tagen.
Werden Schachtabdeckungen nach dem Deckenbau reguliert, so sind di ese mit 
einem Bohrgerät Durchmesser 85 cm auszubohren. Nach der Regulierung ist die 
verbleibende Fuge mit einer bituminösen Fugenvergussmasse auszugie ßen.

Anmerkung
Die Abnahme sämtlicher Leistungen auf dem Gebiet der Entwässerung erfolgt durch 
den Umweltbetrieb Geschäftsbereich Stadtentwässerung 700.43 und ist vom 
Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen.
Eine Bescheinigung über die mängelfreie Ausführung muß bei der Abnahme 
vorgelegt werden.
 

   
01.5.17   Schachtabdeckungen Klasse D400/E600 liefern

   Schachtabdeckungen Rahmen Klasse D400, Deckel Klasse  E600, rund, mit 
Ventilation und doppelter Dämpfungseinlage, einschließlich Schmutz fänger liefern. 
Nicht wiederverwendungsfähige Schachtabdeckungen gehen in das Eige ntum des 
AN über und sind einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  7,000         ..................St         ..................

   
01.5.18   Schachtabdeckung auf Höhe regulieren

   Vorhandene Schachtabdeckungen freilegen und auf die Einbauhöhe des
Pflasterbelages unter Verwendung von Ausgleichringen gemäß DIN 4034 bis zu 
einem Höhenunterschied von 25 cm einregulieren und satt in Mörtel verlegen.
Das Hochdrücken der Schachtabdeckungen mit Keilen ist grundsätzlic h nicht 
gestattet.
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungsmörtels:
kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm² nach  
30 Minuten und > 50 N/mm² nach 7 Tagen.
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  7,000         ..................St         ..................

   
01.5.19   Schachtabdeckungen aufnehmen und beseitigen

   Schachtabdeckungen der Klassen A - F ausbauen.
Schadhafte Ausgleichsringe bis in eine Tiefe von 25 cm abbrechen.
Die Aufbrucharbeiten einschließlich erforderliche Aspahltschnitte beim Freilegen der 
Schachtabdeckung werden nicht gesondert vergütet.
Die Schachtöffnung ist durch eine geeignete Abdeckung zu sichern.
Sämtliche Stoffe und Aushub gehen in Eigentum des AN über und sind  einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  7,000         ..................St         ..................

   
01.5.20   Zulage Ausgleichsringe > 25 cm Höhendifferenz

   Abbrechen der vorhandenen Ausgleichsringe, Ausbohren und das Liefe rn und 
Versetzen von neuen Ausgleichsringen mit einer Aufbauhöhe von über 25 cm als 
Zulage zu den vor genannten Position.

 

  70,000         ..................cm         ..................

Summe 01.5 Asphaltarbeiten ............................ 
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01.6 Reflektoren

   
01.6.1   Reflektoren montieren

   Kernbohrung D=52 mm in 45 mm Tiefe auf Bordsteinen herstellen.
Vom AG bereitgestellte Reflektoren in die Bohrlöcher einschlagen.

 

  200,000         ..................Stck         ..................

   
01.6.2   Anfahrtspauschale für 1 bis 10 St

   Anfahrtspauschale für 1 bis 10 St

 

  5,000         ..................Stck         ..................

   
01.6.3   Anfahrtspauschale für 11 bis 20 St

   Anfahrtspauschale für 11 bis 20 St

 

  10,000         ..................Stck         ..................

   
01.6.4   Anfahrtspauschale für 21 bis 50 St

   Anfahrtspauschale für 21 bis 50 St

 

  5,000         ..................Stck         ..................

Summe 01.6 Reflektoren ............................ 

 Summe 01 Kleinteilge Bauunterhaltung Los 1 ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

  
01 Kleinteilge Bauunterhaltung Los 1

  01.1 Verkehrssicherung und Stundenlohnarbeiten .............................. €

  01.2 Aufbruch und Erdarbeiten .............................. €

  01.3 Straßenentwässerung .............................. €

  01.4 Pflaster-, Bord-, und Rinnenarbeiten .............................. €

  01.5 Asphaltarbeiten .............................. €

  01.6 Reflektoren .............................. €

Summe 01 Kleinteilge Bauunterhaltung Los 1 .............................. €

  

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................
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02 Kleinteilige Bauunterhaltung Los 2 

02.1 Verkehrssicherung und Stundenlohnarbeiten

   
Für die Verkehrssicherung werden die
· "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, 
       ZTV-SA der aktuellsten Fassung
und die
· Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, 
       RSA aktuelle Ausgabe
in Verbindung mit den jeweiligen
· Technischen Lieferbedingungen
       für Elemente der Arbeitsstellensicherung vereinbart.

Der Einbau von Provisorien bedarf der Zustimmung des AG.
Provisorien, die sich aus dem Bauablauf ergeben und Sache des AN s ind, 
werden nicht vergütet.
 

   
02.1.1   Verkehrssicherung

   Absperrungen, Beschilderungen und Beleuchtungen gemäß Anordnung de r 
Straßenverkehrsbehörde aufbauen bzw. herstellen, während der gesam ten Bauzeit 
betreiben, umsetzen, ständig unterhalten und abbauen bzw. beseitig en.
60 von Hundert der Pauschale wird nach betriebsfertigen Aufbau, der R est nach 
Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen vergütet. Eingeschlossen  ist die 
laufende Straßenreinigung mit einem Motorbesen einschließlich der Beseitigung des 
Kehrgutes.
Hinweis:
Für die Fußgängerführung ist ein Schrankenzaun gemäß Verkehrszeich enplan bzw. 
Regelplan erforderlich und einzukalkulieren.
Halteverbotsschilder zum Freimachen des Baufeldes sind rechtzeitig , mindestens 4 
Tage vor Baubeginn aufzustellen.

 

  20,000         ..................st         ..................

   
02.1.2   Verkehrsbehördliche Anordnung nach §45 Abs.6 StVO

   Verkehrsbehördliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO zur Sicherung von 
Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum" (=Sperrgenehmigung), oder eine 
Sperrung im zuge einer Daueranordnung beantragen.
Vergütet wird die erstmalige Anordnungen,und die aufgrund von dem AG 
verursachten Änderungen erforderliche weitere Beantragungen.
Verlängerungen und durch den AN aufgrund eigener Arbeitsabläufe er forderlich 
werdende Beantragungen werden nicht vergütet.
Eine vom AN nicht zu vertretende Dringlichkeit wird gesondert vergütet.

 

  20,000         ..................St         ..................

   
02.1.3   Schrankenzaun aufstellen

   Schrankenzaun nach RSA liefern, standsicher aufbauen, für die Daue r der Bauarbeiten 
vorhalten, warten, entsprechend dem Baufortschritt laufend umstell en und wieder 
entfernen. 
Das Aufstellen der Schrankenzäune wird nur auf seperate Anordnung des AG 
ausgeführt.
Zusätzlich zur Position Verkehrssicherung, für die vom AG seperat angeordneten und nicht 
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aus dem Regelplan hervorgehenden Elemente. 

 

  75,000         ..................m         ..................

   
02.1.4   Zulage für Baumaßnahmen bis 3.500 €

   Zulage für kleinere Baumaßnahmen in Gesamthöhe bis 3.500,00 €. Als 
Abrechnungssumme gilt die ohne Mehrwertsteuer errechnete Summe der
Baumaßnahme.

 

  10,000         ..................St         ..................

   
Die Stundenlohnarbeiten werden auf Anordnung des AG ausgeführt.
Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft, für jedes Baugerät und für jeden LKW 
ein Verrechnungssatz der sämtliche Aufwendungen, einschließlich de r Kosten für 
das Bedienungspersonal, enthält.
Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet, während Zuschläge für  Nacht-
,Sonntags- und Feiertagsarbeit nicht eingerechnet sind. 
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden .
Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechne ten Stunden.
 

   
02.1.5   Stundenlohn im Mittel

   Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten:
Für diese Maßnahme kalkulierter mittlere Lohn aller auf
der Baustelle einzusetzenden Arbeitskräfte.

 

  20,000         ..................h         ..................

   
02.1.6   LKW mit 7,5 to Ges.Gewicht incl. Fahrer

   Betriebsstunden eines LKW mit 7,5 to Gesamtgewicht.
Einschließlich Vorhaltung und Bedienung.

 

  12,000         ..................h         ..................

   
02.1.7   Betriebsstunden eines Baggers

   Betriebsstunden eines hydraulischen Baggers mit einem
Löffelinhalt von 0,6 cbm.
Einschließlich Vorhaltung und Bedienung.

 

  12,000         ..................h         ..................

   
02.1.8   Stemmarbeiten mit Bedienung

   Stemmarbeiten mit Meissel durchführen, Kompressor oder Benzingerät . 
einschließlich Vorhaltung und Bedienung
Sämtliche Stoffe und Abbruchmaterial gehen in Eigentum des AN über  und sind 
einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  12,000         ..................h           ..................
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02.1.9   Verdichtungsarbeiten mit Bedienung

   Verdichtungsarbeiten durchführen.
Rüttler oder Stampfer einschließlich Bedienung.
Nur auf gesonderte Anweisung der Bauleitung.

 

  8,000         ..................h           ..................

Summe 02.1 Verkehrssicherung und Stundenlohnarbeiten ............................ 
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02.2 Aufbruch und Erdarbeiten

   
02.2.1   Bauschutt und Müll aller Art beseitigen

   Bauschutt und Müll aller Art, ggf. mit Boden durchsetzt vom Baugel ände abräumen. 
Es handelt sich um Betontrümmer, Ziegelbrocken, Schutt, Unrat und ähnliches 
Material.
Das Räumgut geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.

 

  8,000         ..................m³         ..................

   
02.2.2   Bankette von 5 cm bis 20 cm Dicke abtragen und 

beseitigen.

   Boden in 0,50 bis 2,00 m Breite und 5 - 20 cm Dicke von den Banketten lösen.
Der abgetragene Boden geht in Eigentum des AN über und ist einer
Wiederaufbereitungsanlage zuzuführen.
Vorhandene Leitpfsten sind vorab aufzunehmen und nach dem Entferne n des 
Bankettbodens auf Höhe (1,05 - 1,11 m über OK Boden wieder zu setzen.
Von vorhandenen Bäumen ist beidseitig ein Sicherheitsabstand von 2,50 m 
einzuhalten.

 

  50,000         ..................m²         ..................

   
02.2.3   Pfosten abbauen und lagern

   Absperrpfosten bzw Poller einschl. Ketten abbauen.
Abgebaute Teile säubern und im Baustellenbereich lagern.
Anfallendes  Abbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist e iner 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  10,000         ..................St         ..................

   
02.2.4   Mauerwerk und Beton, unbewehrt, abbrechen und 

beseitigen

   Mauerwerk und Beton, unbewehrt, über 0,1 cbm Einzelgrösse abbrechen. Das 
Abbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.
Anmerkung: Eine evtl. erforderliche Verfüllung wird gesondert verg ütet.

 

  5,000         ..................m³         ..................

   
02.2.5   Pfosten oder Holzpoller des AG setzen

   Vorhandene oder bauseitig gelieferte Pfosten mit oder ohne Verkehr sschilder nach 
Angabe der Bauleitung einschließlich der erforderlichen Vor - und Nacharbeiten 
setzen. In dieser Position wird auch das Setzen von Holzpollern in  Ortbeton C 12/15 
vergütet.

 

  10,000         ..................St         ..................

   
Bodenarbeiten sind gemäß ZTVE-StB und DIN 18300 durchzuführen. Die 
"Richtlinien zum Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen" [RAS-LP 4] sind 
zu beachten. Das Verformungsmodul ist in folgendem Umfang 
nachzuweisen:
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· Bei Baustellen bis 1000 qm Fläche bzw. 200 m Länge ein 
Plattendruckversuch auf dem Untergrund oder der ungebundenen 
Tragschicht bzw. Frostschutzschicht. 

· Bei größeren Baustellen je angefangene 1000 qm Fläche bzw. je 
200 m Länge je ein Plattendruckversuch auf dem Untergrund und 
den einzelnen ungebundenen Trag- bzw. Frostschutzschichten.

Bei Bodenarbeiten werden Einbaugegenstände nicht abgezogen. Dafür 
erfolgt keine Vergütung für durch diese verursachten Erschwernisse. Die 
Vergütung aller Bodenpositionen erfolgt nach fester Masse. Sollte aus 
gegebenem Anlass zur Abrechnung die Umrechnung von loser Masse in 
feste erforderlich werden, so gilt als Verdichtungsfaktor 0,8. Vorgefundene 
Fundamente (Mauerwerk und Beton über 0,1m³) werden gesondert vergütet.

Beim Aufmaß wird hinter der Rückenstüze von Bord- und Kantensteinen ein 
Arbeitsraum von 10 cm berücksichtigt. Bei Ausschachtungsarbeiten 
vorgefundene Findlinge D > 50 cm sind zum städtischen Bauhof "Am 
Wiehagen" abzufahren und abzuladen. Die Vergütung erfolgt nach 
Vereinbarung.

 

   
02.2.6   Boden lösen, laden und lagern - Kleinmengen-

   Boden unterhalb der aufgebrochenen Asphaltschichten oder gepflaste rten Belägen, 
Homogenbereich der früheren Bodenklassen 3 bis 5, einschließlich Schotter oder 
Packlage profilgerecht lösen.
Überschüssigen und zum Verfüllen nicht geeigneten Boden laden und einem 
Zwischenlager des AN zuführen.
Kleinmengen bei Instandstzungs- und Änderungsarbeiten an vorhandenen 
Verkehrsflächen.
Das Herstellen des Planums und Erschwernisse durch Einbauten werde n nicht 
gesondert vergütet. Für die Sicherung von Versorgungsleitungen wer den Zulagen 
gewährt. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 

  20,000         ..................m³         ..................

   
02.2.7   Handschachtung als Zulage

   Aushub auf besondere Anordnung der Bauleitung von Hand.
Als Zulage zum Bodenaushub.

 

  5,000         ..................m³         ..................

   
02.2.8   Boden, Schotter, Packlage lösen, laden und beseitigen

   Boden der früheren Klassen 3 bis 5 einschließlich Schotter oder Packlage 
profilgerecht lösen, laden und fördern. 
Der Boden geht in das Eigentum des AN über und einer Aufbereitungs anlage 
zugeführt werden.
Nicht wiederaufbereitbarer Aufbruch wird beseitigt.
Das Herstellen des Planums und Erschwernisse durch Einbauten werde n nicht 
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden > BM-F3

 

  20,000         ..................m³         ..................
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02.2.9   Bodenuntersuchung / Deklarationsanalyse

   Probenahmestelle für Boden vorbereiten, Baugrube sichern, Zugang z ur Proben-
entnahme erstellen, Termin mit Boden- gutachter zur Probenahme vereinbaren.
Unterstützung bei der Probenahme.
Einschließlich der Kosten für Arbeitsunterbrechung, Sortierung und
Zwischenlagerung des zu beprobenden Aushubbodens gegen Niederschla gswasser 
geschützt auf einer vom AN zu beschaffenden Fläche in einer Menge bis zu 50 m³ 
bis zur Entscheidung über die weitere Verwendung..
Der Gutachter wird vom Auftraggeber benannt.
Die Kosten des Gutachters und die Laborkosten werden vom Auftragge ber direkt 
getragen und sind nicht mit einzurechnen. 
Die Analyseergebnisse liegen nach ca. 10 Werktagen vor.

 

  3,000         ..................St         ..................

   
02.2.10   Boden entsorgen BM-F0

   Den zwischengelagerten Bodenn laden und zur zugelassenen Verwertungsstelle 
abfahren. Der Nachweis der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertu ng ist zu 
erbringen. Deklaration erfolgt durch den AN. Die Kosten für Deklar ation und 
Entsorgung sind in diese Position mit einzukalkulieren. Boden der Zuordnungsklasse 
BM- F0 nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

 

  5,000         ..................m³         ..................

   
02.2.11   Boden entsorgen BM-F1 und BM-F2

   Den zwischengelagerten Boden laden und zur zugelassenen Verwertung sstelle 
abfahren. Der Nachweis der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertu ng ist zu 
erbringen. Deklaration erfolgt durch den AN. Die Kosten für Deklar ation und 
Entsorgung sind in diese Position mit einzukalkulieren. Boden der 
ZuordnungsklasseBM-F1 und BM-F2 nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

 

  5,000         ..................m³         ..................

   
02.2.12   Boden entsorgen  BM-F3

   Den zwischengelagerten Boden laden und zur zugelassenen Verwertungsstelle 
abfahren. Der Nachweis der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertu ng ist zu 
erbringen. Deklaration erfolgt durch den AN. Die Kosten für Deklar ation und 
Entsorgung sind in diese Position mit einzukalkulieren.Boden der Z uordnungsklasse 
BM-F3 und schlechter nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

 

  5,000         ..................m³         ..................

   
Oberbodenarbeiten sind gemäß ZTVE-StB und DIN 18300 durchzuführen.
Der AN hat sich mit der Örtlichkeit vertraut zu machen!
Die "Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von 
Baustellen"  sind zu beachten.
Einbaugegenstände werden nicht abgezogen. 
Dafür erfolgt keine Vergütung für durch diese verursachten Erschwernisse. 
Vorgefundene Fundamente (Mauerwerk und Beton über 0,1 cbm) werden 
gesondert vergütet.
Die Oberbodenandeckung ist profilgerecht mit einer Ebenheit von +/- 3 cm 
auszuführen.
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02.2.13   Oberboden aufnehmen und beseitigen

   Oberboden einschließlich Vegetationsfläche in vorhandener Dicke ab tragen, laden 
und zur freien Verfügung des AN abfahren. Abtrag von Garten-, Acker- und 
Weideflächen. Abgerechnet wird nach Abtrag.

 

  10,000         ..................m³         ..................

   
02.2.14   Oberboden liefern und profilgerecht andecken

   Oberboden, vom AN frei Baustelle liefern und profilgerecht andecke n. Andeckung 
auf hinter Kantenstein und angrenzende Flächen. Dicke der Andeckun g über 5 bis 
25 cm. Abgerechnet wird nach Auftragsflächen.

 

  10,000         ..................m³         ..................

Summe 02.2 Aufbruch und Erdarbeiten ............................ 
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02.3 Straßenentwässerung

   
Rohrgrabenaushub:
DIN 18300, Ziffer 3.1.4 ist besonders zu beachten.
Erforderliche Aufbrüche von Straßenbefestigungen und deren Wiederh erstellungen 
werden nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.
Für die Abrechnung gilt die DIN EN 1610.
Bei Sinkkasten- und sonstigen Anschlüssen ist je angefangene 200 m Baustrecke 
mindestens eine Rammsondierung durchzuführen.
Der Transport der aufgenommenen und wieder verwendungsfähigen Baus toffe zur 
Einbaustelle ist eingeschlossen.

KG-PP Rohre: 
Vollwand-PP-Kanalrohre mit Steckmuffe und festeingelegtem 
Sicherheitsdichtsystem nach DIN EN 1852 Reihe SN8 / S11,2 bzw. S13,3.
Hochabriebfest, Ringsteifigkeit mind. 10kN/m² nach ISO 9969 (SN10), 
ohne Zusatz von Füllstoffen, ÖNORM EN 1852 geprüft, Farbe Orangebraun,
einschl. Abzweige, Paß- und Anschlußstücke liefern 
und gem. DIN EN 1610 auf 10 cm Sandbettung verlegen. 
Die Verlegevorschriften der Hersteller sind zu beachten.
Für die Abzweige, Bögen, Paß- und Anschlußstücke werden Zulagen gewährt. 
Die Sandbettung und eine Ummantelung aus steinfreiem Sand bis 30 cm
über Rohrscheitel ist in die Rohr- Positionen mit einzurechnen und wird nicht 
gesondert vergütet.
Rohranschlüsse an vorhandene Sammelrohrleitungen dürfen nur durch Bohren 
hergestellt werden, falls in den einzelnen Leistungsbeschreibungen  nichts anderes 
ausgesagt ist.
Beim Anschluss an einen vorhandenen Stutzen oder ein Sattelstück, ist dieses 
freizulegen, der Dichtungsdeckel zu entfernen und das Rohr einzupa ssen.

Straßenabläufe:
Während der Bauzeit sind die Straßenabläufe für Nassschlamm auf ei gene Kosten 
mit Schürzen und Schlammeimern zu versehen und nach Fertigstellung  der 
Baumaßnahme wieder zu entfernen.
Der Anschluss ist zwischen den beiden Haltungen einzumessen und in  einer Skizze 
darzustellen.
Diese ist mit Beantragung der Abnahme für die Arbeiten an den 
Entwässerungsanlagen bei der Stadtentwässerung -700.43- seitens des 
Auftragnehmers einzureichen.
 

   
02.3.1   Aufsätze für Abläufe ausbauen und beseitigen

   Aufsätze für Straßen- bzw. Hofabläufe aus befestigter Fläche freilegen und 
ausbauen. Sämtliche Stoffe und Aushub gehen in Eigentum des AN übe r und sind 
einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  10,000         ..................St         ..................

   
02.3.2   Aufsätze der Abläufe ausbauen und lagern

   Aufsätze für Straßen- bzw. Hofabläufe aus befestigter Fläche freilegen, ausbauen, 
säubern, und im Baustellenbereich lagern.

 

  10,000         ..................St         ..................
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02.3.3   Aufsätze 30x50 cm aufsetzen

   Aufsätze für Straßenabläufe, 30x50 cm, fachgerecht einbauen. 
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungsmörtels:
kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm² nach  
30 Minuten und > 50 N/mm² nach 7 Tagen.

 

  7,000         ..................St         ..................

   
02.3.4   Aufsätze 50x50 cm aufsetzen

   Aufsätze für Straßenabläufe, 50x50 cm, fachgerecht einbauen.
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungsmörtels:
kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm² nach  
30 Minuten und > 50 N/mm² nach 7 Tagen.

 

  7,000         ..................St          ..................

   
02.3.5   Aufsätze für Straßenabläufe 30x50 liefern

   Aufsätze für Straßenabläufe, 300x500 mm, Pultform, Klasse D 400, DIN EN 124-2, 
Maßnorm nach DIN 19583  Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692
Rahmen und Rosteinsatz aus Gusseisen, Rosteinsatz mit Dämpfungsein lage  
einschließlich der Verschlussbleche bzw. mit geschlossenem Gussrah men für die 
Bauzeitentwässerung liefern. Schlitzweite 16 oder 34 mm

 

  10,000         ..................St         ..................

   
02.3.6   Aufsätze für Straßenabläufe 50x50 liefern

   Aufsätze für Straßenabläufe, 500x500 mm, Pultform, Klasse D 400, DIN EN 124-2, 
Maßnorm nach DIN 19583. Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692
Rahmen und Rosteinsatz aus Gusseisen, Rosteinsatz mit Dämpfungsein lage  
einschließlich der Verschlussbleche bzw. mit geschlossenem Gussrah men für die 
Bauzeitentwässerung liefern. Schlitzweite 16 mm oder 34 mm

 

  10,000         ..................St         ..................

Summe 02.3 Straßenentwässerung ............................ 
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02.4 Pflaster-, Bord-, und Rinnenarbeiten

   
Die Erstellung der Schottertragschichten (STS) erfolgt unter Beach tung der DIN 
18315 und der ZTV SoB-StB.
Baustoffgemisch, korngestuft aus vorwiegend gebrochenen Gesteinskö rnungen der 
Kategorie UF5, LFNR,OC90

Korngrößenverteilung Tabelle 8 der TL SoB-StB
Ungleichförmigkeitszahl U = D60/D10 >= 13

Für die Nachweise gelten folgende spezifische Gewichte im verdicht eten Zustand, 
die als Ergebnisse von Reihenuntersuchungen ermittelt wurden:  2,16

Der Verformungsmodul ist in folgendem Umfang nachzuweisen:
Bei Baustellen bis 1000 qm Fläche bzw. 200 m Länge ein Plattendruckversuch auf 
dem Untergrund oder der ungebundenen Tragschicht.
Bei größeren Baustellen je angefangene 1000 qm Fläche bzw. je 200 m Länge ein 
Plattendruckversuch auf dem Untergrund und den einzelnen ungebunde nen 
Tragschichten. 
Der dynamische Plattendruckversuch wird zugelassen, sofern bei jed er 
Baumaßnahme eine Korrelation mit einem statischen Plattendruckvers uch im 
Beisein des Auftraggebers vorgenommen wird. Dabei ist der Mittelwe rt aus 4 
Einzelversuchen zu Bilden, auffällige Ausreißer sind zu verwerfen.
Es ist ein Gerät zu verwenden, bei dem mittels verlängerter Führun gsstange 
und/oder erhöhtem Fallgewicht eine 1,5-fache Stoßbelastung gegenüber dem Gerät 
nach TP BF-StB Teil B 8.3 erreicht wird.
Da derzeit keine Prüfvorschrift für derartige Geräte existiert sind nur Geräte von 
Herstellern des leichten Fallgewichtes zu verwenden. Die Geräteaus führung 
(Plattengeometrie, Belastungsvorrichtung, Messtechnik) hat den Ang aben der TP 
BF-StB Teil B 8.3 zu entsprechen. Die Geräte sind jährlich in Anlehnung an die TP 
BF-StB Teil B 8.3 zu kalibrieren. Ein entsprechender Nachweis ist dem Auftraggeber 
vorzulegen.
Zum Nachweis des Verdichtungszustandes sind anstelle eines statisc hen 
Plattendruckversuches drei dynamische Plattendruckversuches auf de r Fläche 
verteilt (nicht unmittelbar nebeneinander) durchzuführen.
 

   
02.4.1   Schottermaterial STS liefern und einbauen

   Baustoff gemisch für Schottertragschichten liefern.
Der Einbau erfolgt bei Grundbruchsanierungen, Ergänzungen, Aufscho tterungen, 
Profilierungen und für Angleichungen.
Körnung 0/45 mm.

 

  35,000         ..................t         ..................

   
02.4.2   Planum auf Schottertragschicht herstellen

   Nachverdichten der vorhandenen STS in kleinen Einzelflächen und Pl anum 
herstellen. Die Lieferung von fehlendem Material wird gesondert ve rgütet  
Überschüssiges Material ist zu beseitigen.

 

  250,000         ..................m²         ..................
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02.4.3   Bankettbaustoff 5/35 mm liefern und einbauen

   Lehmfreien Bankettbaustoff 5/35 mm liefern und in unterschiedlichen Stärken 
profilmäßig nach Angabe des AG einbauen.

 

  20,000         ..................t         ..................

   
Das "Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster - und Plattenbelägen", die 
"Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung 
Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" (ZTV Pflaster -StB) und die 
technischen Lieferbedingungen (TL Pflaster -StB) sind der baulichen Durchführung 
zugrunde zulegen.
In den Positionen für das Herstellen ist das Liefern und Herstelle n des Sandbettung, 
oder des Betonfundamentes, das Sortieren Materialien nach Erforder nis, sowie der 
Transport der aufgenommenen und wiederverwendungsfähigen Baustoffe  zur 
Einbaustelle eingeschlossen. Bruch geht in Eigentum des AN und ist  einer 
Wiederaufarbeitungsanlage für Altbaustoffe zu zuführen.

Pflaster- und Plattenbeläge
Das Aufmaß und die Abrechnung der Platten- und Pflasterflächen erfolgt 
entsprechend der DIN 18318.
Für die Bettung ist ein Baustoffgemisch der Körnung 0/8 entsprechend TL Pflaster 
StB, Tabelle 5, Zeile 1, Kategorie Gu (Kiessand 0/8 mm) zu verwenden, falls in den 
einzelnen Leistungsbeschreibungen nichts anderes ausgesagt ist.
Für die Fugenfüllung ist ein Baustoffgemisch der Körnung 0/5 entsprechend TL 
Pflaster StB, Tabelle 11, Zeile 1, Kategorie GU,F (Brechsand-Splitt-Gemisch 0/4 mm) 
zu verwenden 
Die Fugenbreite zwischen den Betonpflastersteinen hat mindestens 3 mm und 
höchstens 5 mm zu betragen.
Bei Natursteinpflaster darf die Fugenbreite bei Großpflaster in Ko pfhöhe höchstens 
15 mm, bei Kleinpflaster höchstens 10 mm und bei Mosaikpflaster höchstens 6 mm 
betragen.

Bord- und Rinnenanlage
Bordstein, Rückenstütze und Rinnenbahn werden auf ein gemeinsames,  zwischen 
Schalung hergerichtetes Betonfundament der Festigkeitsklasse C 20/25 verlegt.
Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der Dicke des ang renzenden 
Belages. Die Betonvorderkante schließt mit der Rinne bündig ab.
Bei der Abrechnung werden Einbauten nicht abgezogen. Es erfolgt ke ine Vergütung 
für derartige Erschwernisse.
 

   
02.4.4   Kappe in Pflaster- oder Plattenbelag D < 20 cm 

regulieren

   Straßenkappe in Pflaster- oder Plattenbelag, Gas oder Wasser, bis 20 cm 
Durchmesser aufnehmen und der neuen Höhenlage der Platten - oder Pflasterfläche 
mit Unterlegscheibe angleichen und verdichten.

 

  15,000         ..................St         ..................

   
02.4.5   Kappe in Pflaster- oder Plattenbelag D > 20 cm 

regulieren

   Straßenkappe in Pflaster- oder Plattenbelag, Hydrant bzw. Kappe über 20 cm 
Durchmesser, auf Unterlegplatte aufnehmen und der neuen Höhenlage der Platten-
oder Pflasterfläche angleichen und verdichten.

 

  8,000         ..................St         ..................
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02.4.6   Betonrechteckpflaster aufnehmen und lagern

   Betonrechteckpflaster, alle Arten u. Dicken, in Sandbett verlegt, aufnehmen und 
säubern. Das brauchbare Pflaster innerhalb der Baustelle lagern.
Das übrige Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist ei ner 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  400,000         ..................m²         ..................

   
02.4.7   Betonrechteckpflaster aufnehmen und beseitigen

   Betonrechteckpflaster, alle Arten u. Dicken, in Sandbett verlegt, aufnehmen.
Das Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  100,000         ..................m²         ..................

   
02.4.8   Pflasterdecke aus Rechteckpflaster herstellen

   Pflasterdecke aus Betonrechteckpflaster, Rastermaß 200x 100 mm, einschließlich 
taktiler Leitelement bis 300 x 300 mm, Fugenbreite 3 bis 5 mm, in einer ca. 3 cm 
dicken Pflasterbettung (in verdichtetem Zustand gemessen), herstel len.
Das Pflaster einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sa nd 
entfernen.
Anmerkung:   Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

 

  520,000         ..................m²         ..................

   
02.4.9   Betonsteinpflaster als Angleichung regulieren

   Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster in nicht zusammenhängenden Fl ächen 
aufnehmen, säubern und das Pflaster in Sandbettung + 5/-10 cm Höhenänderung 
wiederherstellen.
Beim Umlegen des Pflasters ist das Auflockern des Pflasterbettes, das Auskoffern 
des zu hoch liegenden Oberbaues, das Aussortieren und Reinigen der  Steine und 
das Liefern und Einbringen des erforderlichen Bettungsmaterials ei ngeschlossen. 
Nicht wiederverwendungsfähiges Material einschließlich der Aushubm assen geht in 
das Eigentum des AN über und ist einer Wiederaufbereitungsanlage f ür Altbaustoffe 
zuzuführen. 
Anmerkungen: Die Lieferung der fehlenden Steine erfolgt gesondert.  Sollte ein neuer 
ungebundener Oberbau erforderlich sein, so wird dieser gesondert v ergütet. 

 

  35,000         ..................m²         ..................

   
02.4.10   Pflaster, grau mit Fase, 20x10x8 cm, liefern

   Pflasterstein DIN EN 1338  D I, Rastermaß 100x200 mm, 80 mm dick mit versenkten 
3 mm Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, Einfär bung mit UV-
beständigen Eisenoxydfarben: grau einschließlich den Verband - und Anschluss-
Steinen liefern.

 

  70,000         ..................m²         ..................

   
02.4.11   Pflaster, antrazit mit Fase, 20x10x8 cm, liefern

   Pflasterstein DIN EN 1338  D I, Rastermaß 100x200 mm,80 mm dick mit versenkten 
3 mm Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, Einfär bung mit UV-
beständigen Eisenoxydfarben: anthrazit einschließlich den Verband - und Anschluss-
Steinen liefern.
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  10,000         ..................m²         ..................

   
02.4.12   Pflaster, rot ohne Fase, 20x10x8 cm, liefern

   Pflasterstein DIN EN 1338  D I, Rastermaß 100x200 mm, 80 mm dick, mit 
versenkten 3 mm Abstandhaltern, ohne Fase, Vorsatz mit Basalt, Einfärbung mit 
UV-beständigen Eisenoxydfarben: ziegelrot einschließlich den Verband - und 
Anschluss-Steinen liefern.

 

  20,000         ..................m²         ..................

   
02.4.13   Noppensteine 30x30x8, weiss, liefern

   Noppensteine DIN EN 32984, DIN EN 1338 D I, Rastermaß: 300x300x80 mm, 
Farbpigmentierung aus weisser UV-beständige Eisenoxidfarbe als taktiler Belag für 
Aufmerksamkeitsstreifen liefern. Taktile Oberfläche mit 32 Tastnoppen, versetzt 
angeordnet. Noppendicke 5mm, Noppenbreite 3 cm, Noppenabstand 7,5 cm

 

  10,000         ..................m²         ..................

   
02.4.14   Noppensteine 30x30x8, weiss, liefern

   Noppensteine gemäß DIN 32984 und DIN EN 1338 D I, 
Rastermaß: 300x300x80 mm, Farbpigmentierung aus weisser UV-beständige 
Eisenoxidfarbe als taktiler Belag für Aufmerksamkeitsstreifen lief ern. 

 

  20,000         ..................m²         ..................

   
02.4.15   Rippenplatten 30x30x8 liefern

   Rippenplatte gemäß DIN 32984 und DIN EN 1338 KDI,
Rastermaß 300x300x80 mm, Farbpigmentierung aus UV-Beständigen 
Eisenoxydfarben, weiss für taktiles Leitsystem liefern.

 

  20,000         ..................m²         ..................

   
02.4.16   Pflastersteine 30x30x8, anthrazit, liefern

   Pflasterplatte DIN EN 32984, Rastermass 300x300x80 mm, Farbpigmentierung mit 
UV-beständiger Eisenoxydfarbe anthrazit, liefern. Pflasterplatte als Kontraststreifen.

 

  20,000         ..................m²         ..................

   
02.4.17   Betonpflasterschnitt <10 cm Dicke herstellen

   Sichtbaren, scharfen Schnitt bei Anschlüssen aus Betonrechteckpfla ster sowie 
Pflastersteinen der taktilen Leitelemente, Rippen - und Noppensteine, bis 10 cm dick, 
mit Motorschneidegeräten herstellen.

 

  120,000         ..................m           ..................

   
02.4.18   Verbundpflaster aufnehmen und lagern

   Verbundpflaster, alle Arten u. Dicken, in Sandbett verlegt, aufneh men und säubern. 
Das brauchbare Pflaster innerhalb der Baustelle lagern. Das übrige  Aufbruchgut 
geht in das Eigentum des AN über und ist einer Wiederaufbereitungs anlage für 
Altbaustoffe zuzuführen.
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  50,000         ..................m²         ..................

   
02.4.19   Verbundpflaster aufnehmen und beseitigen

   Verbundpflaster, alle Arten u. Dicken, in Sandbett verlegt, aufneh men. Das 
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  50,000         ..................m²         ..................

   
02.4.20   Verbundpflasterdecke herstellen

   Pflasterdecke aus Verbundpflastersteinen, DIN EN 1338 D I, mit 3 mm 
Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, auf einem  ca. 3 cm 
dicken Pflasterbett (in verdichtetem Zustand gemessen), herstellen . Das Pflaster 
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sand entfernen.
Anmerkung:  Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

 

  30,000         ..................m²         ..................

   
02.4.21   Betonsteinpflaster 16x16 cm aufnehmen und lagern

   Betonsteinpflaster 16x16x14 cm, in Sandbettung verlegt, aufnehmen und säubern. 
Das brauchbare Pflaster innerhalb der Baustelle lagern. Das übrige  Aufbruchgut 
geht in das Eigentum des AN über und ist einer Wiederaufbereitungs anlage für 
Altbaustoffe zuzuführen.

 

  30,000         ..................m²         ..................

   
02.4.22   Betonsteinpflaster 16x16 cm aufnehmen und beseitigen

   Betonsteinpflaster 16/16/14, in Sandbettung verlegt, aufnehmen. Sämtliches 
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  20,000         ..................m²         ..................

   
02.4.23   Pflasterdecke aus Pflaster 16x16 cm herstellen

   Pflasterdecke aus Pflastersteinen 160x160 mm , Fugenbreite 3 bis 5 mm auf einem 
ca. 5 cm dicken Pflasterbett (in verdichtetem Zustand gemessen), herstel len. Das 
Pflaster einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sand e ntfernen.
Anmerkung: Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

 

  50,000         ..................m²         ..................

   
02.4.24   Pflaster, grau mit Fase, 16x16x14 cm, liefern

   Pflasterstein DIN EN 1338 D I, Rastermaß 160x160, 140 mm dick, mit versenkten 
Abstandhaltern, mit umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt liefern. Einfärbung mit 
UV-beständigen Eisenoxydfarben: betongrau,

 

  20,000         ..................m²         ..................

   
02.4.25   Betonpflasterschnitt > 10 cm Dicke herstellen

   Sichtbaren, scharfen Schnitt bei Anschlüssen aus Betonpflaster all er Art, >10 cm 
Dicke, mit Motorschneidegeräten herstellen.

 

  25,000         ..................m           ..................

Druckdatum: 13.05.2026 Seite: 14 von

66 von 80



 Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr 660.32

Angebot

Projekt: 2026-21 Kleinteilge Straßenunterhaltung Pflasterarbeiten 

LV: Los-02 Kleinteilige Bauunterhaltung Los 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in € in €

Übertrag  € ................................  

   
02.4.26   Betonplatten aufnehmen und lagern

   Betonplatten verschiedener Arten und Dicken, in Sandmörtelbett ver legt, 
aufnehmen. Wiederverwendbare Platten säubern und sortiert im Baust ellenbereich 
lagern. Das übrige Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über  u nd ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  300,000         ..................m²         ..................

   
02.4.27   Betonplatten aufnehmen und beseitigen

   Betonplatten verschiedener Arten und Dicken, in Sandbettung verleg t, aufnehmen 
und laden.Das gesamte Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über   und ist 
einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  80,000         ..................m²         ..................

   
02.4.28   Betonplatten aufnehmen und zum Bauhof abfahren

   Betonplatten verschiedener Arten und Dicken, in Sandbettung verleg t, aufnehmen. 
Die wiederverwendungsfähigen Platten säubern, laden, zum städt. Ba uhof "Am 
Wiehagen" transportieren, abladen und stapeln.Das übrige Aufbruchg ut geht in das 
Eigentum des AN über  und ist einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe 
zuzuführen.

 

  50,000         ..................m²         ..................

   
02.4.29   Plattenbelag 40x40x6 cm herstellen

   Plattenbelag aus Gehwegplatten Rastermaß: 400x400x60 mm bzw. 400x200x60 mm 
im Verband nach Angabe der Bauleitung einschließlich Pflasterstein en Rastermaß 
20x10x6 cm als Randausgleich in einer ca. 3 cm dicken Pflasterbettung (im 
verdichteten Zustand gemessen) herstellen.
Die Platten einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen San d entfernen.
Anmerkung: Die Lieferung der Pflastermaterialien erfolgt gesondert

 

  380,000         ..................m²         ..................

   
02.4.30   Gehwegplatten 40x40x6 cm liefern

   Gehwegplatten DIN 485, DIN EN 1338 K D I, Rastermaß: 400x400x6 mm
bzw. 400x200x60 mm, Beton aus Kiessand, liefern.

 

  40,000         ..................m²         ..................

   
02.4.31   Pflaster, grau mit Fase, 20x10x6 cm, liefern

   Pflasterstein DIN EN 1338  D I, Rastermaß 100x200 mm, 60 mm dick mit versenkten 
3 mm Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, Einfär bung mit UV-
beständigen Eisenoxydfarben: grau, einschließlich den Verband - und Anschluss-
Steinen liefern.

 

  10,000         ..................m²         ..................

   
02.4.32   Plattenbelag 50x50x7 cm herstellen

   Plattenbelag aus Gehwegplatten Rastermaß:  500x500x70 mm  bzw. 
500x250x70 mm im Verband nach Angabe der Bauleitung in einer 
ca. 3 cm dicken Pflasterbettung (in verdichtetem Zustand gemessen) herst ellen.
Die Platten einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen San d entfernen.
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  200,000         ..................m²         ..................

   
02.4.33   Gehwegplatten 50x50x7 cm liefern

   Gehwegplatten DIN 485, DIN EN 1338 K D I, Rastermaß: 500x500x70 mm
bzw. 500x250x70 mm, Beton aus Kiessand, liefern.

 

  40,000         ..................m²         ..................

   
02.4.34   Plattenschnitt, bis 7 cm dick, herstellen

   Sichtbaren, scharfen Kantenschnitt von unterschiedlich großen Gehw egplatten nach
DIN 485, Beton aus Kiessand, Dicke bis zu 7 cm, an Kurven, Gehrungen, Einbauten, 
Häuserfronten usw. herstellen.
Mit Ausnahme an den Häuserfronten dürfen keine Fugen breiter als 3 mm sein.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
02.4.35   Plattenbeläge als Angleichung regulieren

   Gehwegplatten einschließlich Randausgleich mit Betonrechteckpflast ersteinen in 
unterschiedlicher Größe auf den angrenzenden Grundstücken aufnehme n in nicht 
zusammenhängenden Flächen, säubern und die Platten in Sandbettung +5/-10 cm 
Höhenänderung wieder verlegen.
Beim Umlegen des Pflasters ist das Auflockern des Pflasterbettes, das Auskoffern 
des zu hoch liegenden Oberbaues, das Aussortieren und Reinigen der  Steine und 
das Liefern und Einbringen des erforderlichen Bettungsmaterials ei ngeschlossen. 
Nicht wiederverwendungsfähiges Material einschließlich der Aushubm assen geht in 
das Eigentum des AN über und ist einer Wiederaufbereitungsanlage f ür Altbaustoffe 
zuzuführen. 
Anmerkungen: Die Lieferung von fehlendem Pflastermaterial erfolgt gesondert. 
Sollte ein neuer ungebundener Oberbau erforderlich sein, so wird d ieser gesondert 
vergütet. 

 

  30,000         ..................m²         ..................

   
02.4.36   Ersatzplatten vom Bauhof

   Gebrauchte Platten als Ersatz für nicht wiederverwendbares Materia l von 
Lagerflächen nach Angabe des AG mit einem Förderweg bis 10 km zur Einbaustelle 
bzw. Zwischenlagerstätte transportieren und abladen.
Das Säubern und Sortieren erfolgt auf der Einbaustelle bzw. dem Zw ischenlager.
Nicht wiederverwendungsfähiges Material geht in das Eigentum des A N über und ist 
einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen. 
Die Abrechnung erfolgt nach verlegter Pflasterfläche.

 

  50,000         ..................m²         ..................

   
02.4.37   Bordsteine b>140mm aufn. u. lagern, Fund. beseitigen

   Bordsteine gemäss DIN 482/-483, Breiten von 140- bis 200mm, 
Höhen bis 300 mm, in Beton versetzt, aufnehmen, säubern und 
innerhalb der Baustelle lagern. Das Fundament aufbrechen. 
Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist 
einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  10,000         ..................m         ..................
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02.4.38   Bordsteine b>140mm einschl. Fund. aufn.+beseitigen

   Bordsteine gemäss DIN 482/-483, Breiten von 140- bis
200 mm, Höhen bis 300 mm, in Beton versetzt, aufnehmen
und das Fundament aufbrechen.
Sämtliche Bordsteine und das Aufbruchgut gehen in
Eigentum des AN über und sind einer
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  10,000         ..................m         ..................

   
02.4.39   Bordsteine Nennmaß 15x30  setzen

   Aufgenommene oder gelieferte Bordsteine
auf einem 20 cm dicken Fundament aus Beton C 20/ 25
mit einer 10 cm breiten Rückenstütze versetzen.
Erforderliche Passstücke durch maschinelles Schneiden herstellen.
Den rückwärtigen Fugenbereich oberhalb der Betonrückenstütze bis z ur 
Bordsteinoberkante mit kunststoffvergütetem Bitumenspachtel versch ließen.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
02.4.40   Bordsteine HB 150x300  liefern

   Bordstein DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483 - HB 150x300 
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

 

  10,000         ..................m           ..................

   
02.4.41   Bordstein, HB 150x300 in Kurven R <= 20 m liefern

   Außen- / Innenbogenbordstein DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483 - HB 150x300
als Kurvensteine in Radien KA / KI <= 20 m
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

 

  5,000         ..................m           ..................

   
02.4.42   Rundbordstein, RB 150x220, R >20m liefern

   Außen- / Innenbogenrundbordstein DIN EN 1340 Typ DIT -
DIN 483 - RB 150x 220 mm, r=5
in Geraden und Kurven KA / KI > 20 m
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

 

  10,000         ..................m           ..................

   
02.4.43   Rundbordstein  RB 150x220, R <=20m liefern

   Rundbordstein DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483 - RB 150x 220 mm, r=5
als Kurvensteine in Kurven KA / KI <= 20 m
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

 

  10,000         ..................m           ..................

   
02.4.44   Übergangsstein (Absenker), R > 20m, liefern

   Übergangsstein (Absenker) - DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483-3.3
HB 150x300 auf RB 150x220, R/L, 2-teilig
in Geraden und Kurven KA / KI > 20 m
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.
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  10,000         ..................m           ..................

   
02.4.45   Übergangsstein (Absenker), R<=20m liefern

   Übergangsstein (Absenker) - DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483-3.3
als Kurvensteine in Kurven KA / KI <= 20 m
aus zweischichtigem Beton mit Basaltsplittvorsatz liefern.

 

  10,000         ..................m           ..................

   
02.4.46   Flachschicht aus Pflaster 160x160 mm setzen

   Flachschicht im Bordsteinverlauf aus Pflastersteinen Nennmaß 16x16x14 cm,
in Geraden und Kurven auf dem durchgehenden Betonfundament aus Bet on C 
20/25 in 15 cm Dicke herstellen.
Den rückwärtigen Fugenbereich oberhalb der Betonrückenstütze bis z ur 
Steinoberkante mit kunststoffvergütetem Bitumenspachtel verschließ en.
Die waagerechten Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kie ssand 
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sand entfernen.
Anmerkung: Die Lieferung der Pflastersteine erfolgt gesondert. Der  Anschlag zur 
Rinne ist den Lieferpositionen zu entnehmen. 

 

  10,000         ..................m           ..................

   
02.4.47   Pflaster 16x16x14 cm, weiß, liefern. Anschlag 6 cm

   Pflasterstein DIN EN 1338 D I, Rastermaß 160x160, 140 mm dick, mit versenkten 
Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatzbeton mit Zuschlag aus
gebrochenem Hartgestein, für Flachschicht im Bordsteinverlauf lief ern.
Einfärbung im Zuschlag des Vorsatzes mit Weiß -Zement und Weiß-Pigment.
Der Anschlag zur Rinne beträgt ca. 6 cm und ist in weiss anzustreichen.

 

  10,000         ..................m         ..................

   
02.4.48   Pflaster 16x16x14 cm, antrazit, liefern. Anschlag 0,5-1,5 

cm

   Pflasterstein DIN EN 1338 D I, Rastermaß 160x160, 140 mm dick, mit versenkten 
Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, für Flach schicht im 
Bordsteinverlauf liefern.
Einfärbung mit UV-beständigen Eisenoxydfarben, Farbe: antrazit.
Der Anschlag zur Rinne beträgt ca. 0,5-1,5 cm

 

  10,000         ..................m         ..................

   
02.4.49   Pflaster 16x16x14 mm, grau, liefern. Anschlag 0,5-1,5 

cm

   Pflasterstein DIN EN 1338 D I, Rastermaß 160x160, 140 mm dick, mit versenkten 
Abstandhaltern und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt, für Flach schicht im 
Bordsteinverlauf liefern.
Einfärbung mit UV-beständigen Eisenoxydfarben, Farbe: betongrau.
Der Anschlag zur Rinne beträgt ca. 0,5-1,5 cm

 

  10,000         ..................m         ..................
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02.4.50   Bordsteinschnitt herstellen

   Sichtbaren, scharfen Schnitt bei Anschlüssen von
Bordsteinen aller Art mit Motorschneidgerät herstellen.

 

  10,000         ..................St         ..................

   
02.4.51   Kanten- und Tiefbordsteine aufnehmen und beseitigen

   Betonkanten- und Tiefbordsteine, Breiten von 50 bis 100 mm, 250 mm hoch, in 
Beton versetzt, aufnehmen und das Fundament aufbrechen.
Sämtliche Kantensteine und Aufbruchgut gehen in Eigentum des AN üb er und sind 
einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  35,000         ..................m           ..................

   
02.4.52   Kanten- und Tiefbordsteine aufnehmen und lagern

   Betonkanten- und Tiefbordsteine, Breiten von 50 bis 100 mm, 250 mm hoch, in 
Beton- oder Sandbett verlegt, aufnehmen, säubern und innerhalb der Baust elle 
lagern. Das Fundament aufbrechen. 
Das übrige Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  20,000         ..................m         ..................

   
02.4.53   Betonkantenstein 60x200 versetzen

   Betonkantenstein in Geraden und Kurven auf einem 10 cm dicken Fundament aus 
Beton C20/25 mit einer 10 cm breiten Rückenstütze versetzen.
Erforderliche Passstücke durch maschinelles Schneiden herstellen.

 

  50,000         ..................m           ..................

   
02.4.54   Betonkantenstein, EF 60x200, liefern

   Einfassungsstein, DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483 EF60x200 mm liefern.

 

  30,000         ..................m           ..................

   
02.4.55   Tiefbordstein 80x25 versetzen

   Tiefbordstein in Geraden und Kurven auf einem 10 cm dicken Fundament
aus Beton C 20/25 mit einer 10 cm breiten Rückenstütze versetzen.
Erforderliche Passstücke durch maschinelles Schneiden herstellen.

 

  30,000         ..................m           ..................

   
02.4.56   Tiefbordstein, TB 80x250, liefern

   Tiefbordstein DIN EN 1340 Typ DIT - DIN 483 TB 80x250 mm liefern.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
02.4.57   Kantensteinschnitt herstellen

   Sichtbaren, scharfen Schnitt bei Anschlüssen von
Bordsteinen aller Art mit Motorschneidgerät herstellen.

 

  20,000         ..................St         ..................
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02.4.58   Einreihige Rinne aufnehmen und beseitigen

   Einreihige Rinnen- oder Abschlussbahn aus Kunst- oder Natursteinen, in Beton 
versetzt, aufnehmen. Das gesamte Aufbruchgut einschließlich Betonb ettung geht in 
Eigentum des AN über und ist einer Wiederaufbereitungsanlage für A ltbaustoffe 
zuzuführen.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
02.4.59   Zweireihige Rinne aufnehmen und beseitigen

   Zweireihige Rinnen- oder Abschlussbahn aus Kunst- oder Natursteinen, in Beton 
versetzt, aufnehmen. Das gesamte Aufbruchgut einschließlich Betonb ettung geht in 
Eigentum des AN über und ist einer Wiederaufbereitungsanlage für A ltbaustoffe 
zuzuführen.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
02.4.60   Dreireihige Rinne aufnehmen und beseitigen

   Dreireihige Rinnen- oder Abschlussbahn aus Kunst- oder Natursteinen, in Beton 
versetzt, aufnehmen. Das Aufbruchgut einschließlich Betonbettung g eht in Eigentum 
des AN über und ist einer Wiederaufbereitungs anlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  20,000         ..................m         ..................

   
02.4.61   Rinnenplatten aufnehmen und beseitigen

   Rinnenplatten, 50x25, 50x30 oder 30x30cm, in Beton versetzt, aufnehmen.
Das gesamte Aufbruchgut einschließlich Betonbettung geht in Eigent um des AN 
über und ist einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzu führen.

 

  20,000         ..................m         ..................

   
02.4.62   Einreihige Rinne aus Pflaster 16x16x14 cm setzen

   Rinne aus vorhandenen Pflastersteinen 160x160 mm, 140 mm dick,
einreihig in Geraden und Kurven auf einem durchgehenden 
Betonfundament aus Beton C 20/25 in 14 cm Dicke herstellen.
Die senkrechten Fugen mit einem Mörtel, MG III, bis zur Oberkante .
Die waagerechten Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kie ssand 
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sand entfernen.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
02.4.63   Zweireihige Rinne aus Pflaster 16x16x14 cm setzen

   Rinne aus vorhandenen Pflastersteinen 160x160 mm, 140 mm dick,
zweireihig in Geraden und Kurven auf einem
durchgehenden Betonfundament aus Beton C 20/25 in 24 cm Dicke herstellen.
Die senkrechten Fugen mit einem Mörtel, MG III, bis zur Oberkante verschließen.
Die waagerechten Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kie ssand 
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sand entfernen.

 

  20,000         ..................m           ..................
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02.4.64   Dreireihige Rinne aus Pflaster 16x16x14 cm setzen

   Rinne aus vorhandenen Pflastersteinen 160x160 mm, 140 mm dick,
3-reihig in Geraden und Kurven auf einem durchgehenden Betonfundamen t aus 
Beton C 20/25 in 14 cm Dicke herstellen.
Die senkrechten Fugen mit einem Mörtel, MG III, bis zur Oberkante verschließen.
Die waagerechten Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kie ssand 
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssigen Sand entfernen.

 

  20,000         ..................m           ..................

   
02.4.65   Pflastersteine, grau mit Fase, 16x16x14 cm liefern

   Pflasterstein DIN EN 1338 D I, Rastermaß 160x160, 140 oder 100 mm dick, mit 
versenkten Abstandhaltern,und umlaufender Fase, Vorsatz mit Basalt  liefern.
Einfärbung mit UV-beständigen Eisenoxydfarben: betongrau,

 

  25,000         ..................m²         ..................

   
02.4.66   Rinnenplatten höhenmäßig regulieren

   Rinnenplatten, 50x30x8 oder 50x25x12 cm, auf vorhandenem Betonfundament 
regulieren. Die Rinnenplatten aufnehmen, säubern und auf ein Beton fundament C 
20/25  mit einer Höhenänderung von +5/-10 cm wieder herstellen. Die senkrechten 
Fugen mit einem Mörtel, MG III, bis zur Oberkante verstreichen. Die waagerechten 
Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kiessand einschlämme n, 
abkehren, säubern und überschüssigen Sand entfernen. Das Einbringe n der 
erforderlichen Betonbettung, das Abstemmen des vorhandenen Betons,  das 
Aussortieren und Reinigen der Platten und das Beseitigen der Bruch - und 
Aushubmassen zur Kippe des AN sind in die Position einzukalkuliere n.

 

  25,000         ..................m           ..................

Summe 02.4 Pflaster-, Bord-, und Rinnenarbeiten ............................ 
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02.5 Asphaltarbeiten

   
Für die Herstellung der Asphaltbeläge gelten die  ZTV -Asphalt-StB 07 in Verbindung 
mit TL Asphalt-StB 07, TL Bitumen-StB 07und TL Gestein-StB 04. 
Bei der Mischgutherstellung mit Asphaltgranulat sind die Anforderu ngen der ´
Technischen Lieferbedingungen für Asphaltgranulat ´, (TL  AG-StB 09) sowie das ´
Merkblatt für die Verwertung von Asphaltgranulat´, (M VAG) einzuhalten.
Vor Beginn der Asphaltierungsarbeiten ist der Eignungsnachweis des
vorgesehenen  Asphaltmischgutes beim AG vorzulegen.

Soweit in der Baubeschreibung nicht anders beschrieben, ist das Au fbringen der 
Beläge unter Aufrechterhaltung des Verkehrs abschnittsweise vorzun ehmen.
Beim Einbau in Tonnen ist der Nachweis des eingebauten Materials d urch 
Lieferschein dem AG vorzulegen.
Das Reinigen und das evtl. erforderliche Anspritzen der Fahrbahnfl ächen werden 
nicht vergütet, wenn die Verschmutzung durch ein fahrlässiges Verh alten des AN 
verursacht wurde.

Bei der Regulierung von Schachtabdeckungen und Aufsätzen für Straß enabläufe 
sind, soweit möglich, Betonfertigteile gemäß DIN 4034 bzw. DIN 4052 zu 
verwenden.
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungs- und Gießmörtels:
kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm² nach  
30 Minuten und > 50 N/mm² nach 7 Tagen.
Die Abnahme der regulierten Schacht- und Sinkkastenabdeckungen erfolgt durch 
die Stadtentwässerung und ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.
Eine Bescheinigung über die mängelfreie Ausführung ist bei der Abn ahme der 
Baumaßnahme vorzulegen.
Werden Schachtabdeckungen nach dem Deckeneinbau reguliert, so sind  diese mit 
einem Bohrgerät (Durchmesser 85 cm) auszubohren. Nach der Regulierung ist die 
verbleibende Fuge mit einer bituminösen Fugenvergussmasse gem. ZTV  FUG-StB 
zu schließen.

Der AN erstellt eine Aufmaßskizze mit Angabe des Streckenabschnitt es, 
Hausnummer und Schiebernummer der zu regulierenden Kappen und 
Schachtabdeckungen.
Die Abrechnungsunterlagen werden vom AG geprüft und vom AN mit ein er 
gesonderten Rechnung bei dem entsprechenden Versorgungsunternehmen  (z.B. 
EON, RWE) zur Zahlung eingereicht.
Ohne Vorlage der geprüften Abrechnungsunterlagen erfolgt keine Zah lung durch die 
Versorgungsunternehmen.
Die Regulierung der Schieberkappen der Stadtwerke Bielefeld werden  durch den AG 
vergütet.
Müssen Schiebergestänge gekürzt oder verlängert werden, ist der 
Versorgungsträger umgehend zu informieren. Das Kürzen oder Verläng ern der 
Schiebergestänge erfolgt vom Versorgungsunternehmen. Die dafür erf orderlichen 
Erdarbeiten werden gem. ZTVE-StB einschließlich der Regulierung der Kappe vom 
AN ausgeführt.
 

   
02.5.1   Abbruchkante im Asphaltoberbau - ca. 15-25 cm

   Gerade Abbruchkante an vorhandenem Asphaltoberbau, bis 25 cm dick, 
scharfkantig mit Motorschneidegeräten herstellen.
Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN über und ist einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  15,000         ..................m         ..................

Druckdatum: 13.05.2026 Seite: 22 von

74 von 80



 Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr 660.32

Angebot

Projekt: 2026-21 Kleinteilge Straßenunterhaltung Pflasterarbeiten 

LV: Los-02 Kleinteilige Bauunterhaltung Los 2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in € in €

Übertrag  € ................................  

   
02.5.2   Abbruchkannte im Asphaltoberbau bis 15 cm

   wie vor,  jedoch bis 15 cm Dicke

 

  15,000         ..................m         ..................

   
02.5.3   Asphaltbefestigung bis 15 cm aufnehmen

   Straßenbefestigung aus Asphalt bis 15 cm Dicke aufbrechen und laden.
'Arbeitsraumstreifen an Rinnensanierung und Bushaltebucht'
Sowie Gehwegbefestigung aus Asphalt bis 15 cm Dicke aufbrechen und laden.

 

  30,000         ..................m²         ..................

   
02.5.4   Asphaltbefestigung ab 15 cm aufnehmen

   Straßenbefestigung aus Asphalt ab 15 cm Dicke aufbrechen und laden.
'Arbeitsraumstreifen an Rinnensanierung und Bushaltebucht'

 

  30,000         ..................m²         ..................

   
02.5.5   Asphaltbefestigung beseitigen

   Gefräste oder aufgebrochene Straßenbefestigung aus Trag -, Binder-, und 
Asphaltdeckschichten aller Art, einschließlich Ausbesserungen aus Kaltmischgut 
und Oberflächenbehandlungen sowie Markierung, geht in das Eigentum  des AN 
über und ist einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzu führen.
Wiederverwertungsklasse A nach RUVA

 

  15,000         ..................t         ..................

   
02.5.6   Ausbildung des Anschlusses am vorhandenem 

Asphaltoberbau

   Die durchtrennten  Ränder der Asphaltbefestigung säubern und mit H eißbitumen 
160/220, Bitumenemulsion oder bitumenhaltigem Voranstrich vollflächig 
beschichten. Haftkleber darf nicht verwendet werden.
Schichtdicken von 12-30 cm.

 

  30,000         ..................m         ..................

   
02.5.7   Schichtenverbund mit Haftkleber herstellen

   Gereinigte Flächen mit  Bitumen Haftkleber C40BF1-S maschinell anspritzen.
Dosierung in Abhängigkeit der Unterlage,  -ca. 300 g/m²

 

  60,000         ..................m²         ..................

   
02.5.8   Asphalttragschicht AC 22 TS,  Handeinbau

   Asphalttragschichtmischgut für den Einbau in den Arbeitsraum und 
Grundbruchsanierungen liefern und in einer Dicke von ca. 10 cm von Hand 
einbauen. Baustoffgemisch AC 22 TS,  Straßenbaubitumen 50/70

 

  15,000         ..................t         ..................
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02.5.9   Asphaltbinder AC 16 B S Handeinbau

   Asphaltbindermischgut für den Einbau in den Arbeitsraum und bei 
Grundbruchsanierungen liefern und in einer Dicke von ca. 10 cm von Hand 
einbauen. Asphaltbindermischgut  AC 16 B S 
Gestein Diabas,  Bindemittel Bitumen 30/45

 

  15,000         ..................t         ..................

   
02.5.10   Asphaltbeton AC 8 D S  - Handeinbau

   Deckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D S zum Einbau in Schadenstellen, 
zur Profilregulierung und zum Angleichen bei Anschlüssen und Überg ängen 
von Hand herstellen.  
Straßenbaubitumen 25/55-55 A, Gestein Diabas.

 

  15,000         ..................t         ..................

   
02.5.11   Flächen mit Kehrmaschine oder Hand reinigen

   Verschmutzte Beton- oder Asphaltflächen maschinell                                                   
(bei kleineren Flächen mit Hand), gründlich reinigen, 
das Kehrgut aufladen und zur Unternehmerkippe abfahren.

 

  50,000         ..................m²         ..................

   
02.5.12   Bitumendichtungsband

   Fugen in der Dicke der Asphaltdeckschicht an Randeinfassungen, 
Schachtabdeckungen, Aufsätzen und Schieberkappen mit schmelzbarem 
Bitumendichtungsband herstellen.
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung, soweit erforder lich, 
säubern, trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem Trocknen des 
Voranstrichmittels das Dichtungsband an die Wandung gleichmäßig an pressen.
Dicke der Deckschicht 3,5 bis 4 cm. Fugenbreite 10 mm.

 

  40,000         ..................m         ..................

   
02.5.13   Fuge herstellen und vergießen

   Im Bereich vor Rinne bzw. Bord sowie angrenzendem Asphalt eine Fuge in ca. 6cm 
Tiefe und 2 cm Dicke herstellen und mit Fugenverguss aus bituminöser 
Fugenvergussmasse fachgerecht in kompletter Tiefe und Breite wiede r vergießen.
Das Vergießen muss binnen 24 Stunden nach dem herstellen der Beläge erfolgen.

 

  20,000         ..................m         ..................

   
02.5.14   Kappe in Asphalt-Befestigung regulieren

   Straßenkappe, Gas oder Wasser, Hydrantenkappe, Schieberkreuzkappe,
ausbrechen, freilegen einschließlich Tragplatte der neuen Höhenlag e der Asphalt-
Befestigung angleichen. 
Nicht wiederverwendungsfähiges Aufbruchgut geht in das EIgentum de s AN über 
und ist einer Wiederaufarbeitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführe n.

 

  5,000         ..................St         ..................
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02.5.15   Ausbildung des Anschlusses am vorhandenem 

Asphaltoberbau

   Die durchtrennten  Ränder der Asphaltbefestigung säubern und mit H eißbitumen 
160/220, Bitumenemulsion oder bitumenhaltigem Voranstrich vollflächig 
beschichten. Haftkleber darf nicht verwendet werden.
Schichtdicken von 12-30 cm.

 

  40,000         ..................m         ..................

   
02.5.16   Nahtausbildung

   Herstellung der Nahtflanke im warmen Zustand unter  70 - 80 Grad gradlinig durch 
eine Quetsch- oder Trennscheibe abkanten. Nahtflanke mit einem füllstoffhaltige n 
polymermodifizierten Bitumen vollflächig anstreichen oder anspritz en.
Menge:    50g /m je cm Schichtdicke
Dicke der Asphaltdeckschicht: über 3,5 cm bis 4,5 cm.

 

  20,000         ..................m         ..................

   
Bei der Herstellung der Schächte und Rohrleitungen ist der Transpo rt der 
aufgenommenen und wieder verwendungsfähigen Baustoffe zur Einbaust elle 
eingeschlossen.
Entgegen der ZTV Ew-StB  Abschnitt 8.1 müssen die Schachtabdeckungen 
planeben oder maximal bis 5 mm tiefer liegen.
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungs- und Gießmörtels für das 
Einregulieren der Schachtabdeckungen :
kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm² 
nach 30 Minuten und > 50 N/mm² nach 7 Tagen.
Werden Schachtabdeckungen nach dem Deckenbau reguliert, so sind di ese mit 
einem Bohrgerät Durchmesser 85 cm auszubohren. Nach der Regulierung ist die 
verbleibende Fuge mit einer bituminösen Fugenvergussmasse auszugie ßen.

Anmerkung
Die Abnahme sämtlicher Leistungen auf dem Gebiet der Entwässerung erfolgt durch 
den Umweltbetrieb Geschäftsbereich Stadtentwässerung 700.43 und ist vom 
Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen.
Eine Bescheinigung über die mängelfreie Ausführung muß bei der Abnahme 
vorgelegt werden.
 

   
02.5.17   Schachtabdeckungen Klasse D400/E600 liefern

   Schachtabdeckungen Rahmen Klasse D400, Deckel Klasse  E600, rund, mit 
Ventilation und doppelter Dämpfungseinlage, einschließlich Schmutz fänger liefern. 
Nicht wiederverwendungsfähige Schachtabdeckungen gehen in das Eige ntum des 
AN über und sind einer Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  7,000         ..................St         ..................

   
02.5.18   Schachtabdeckung auf Höhe regulieren

   Vorhandene Schachtabdeckungen freilegen und auf die Einbauhöhe des
Pflasterbelages unter Verwendung von Ausgleichringen gemäß DIN 4034 bis zu 
einem Höhenunterschied von 25 cm einregulieren und satt in Mörtel verlegen.
Das Hochdrücken der Schachtabdeckungen mit Keilen ist grundsätzlic h nicht 
gestattet.
Materialanforderung des zu verwendenden Bettungsmörtels:
kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm² nach  
30 Minuten und > 50 N/mm² nach 7 Tagen.
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  7,000         ..................St         ..................

   
02.5.19   Schachtabdeckungen aufnehmen und beseitigen

   Schachtabdeckungen der Klassen A - F ausbauen.
Schadhafte Ausgleichsringe bis in eine Tiefe von 25 cm abbrechen.
Die Aufbrucharbeiten einschließlich erforderliche Aspahltschnitte beim Freilegen der 
Schachtabdeckung werden nicht gesondert vergütet.
Die Schachtöffnung ist durch eine geeignete Abdeckung zu sichern.
Sämtliche Stoffe und Aushub gehen in Eigentum des AN über und sind  einer 
Wiederaufbereitungsanlage für Altbaustoffe zuzuführen.

 

  7,000         ..................St         ..................

   
02.5.20   Zulage Ausgleichsringe > 25 cm Höhendifferenz

   Abbrechen der vorhandenen Ausgleichsringe, Ausbohren und das Liefe rn und 
Versetzen von neuen Ausgleichsringen mit einer Aufbauhöhe von über 25 cm als 
Zulage zu den vor genannten Position.

 

  70,000         ..................cm         ..................

Summe 02.5 Asphaltarbeiten ............................ 
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02.6 Reflektoren

   
02.6.1   Reflektoren montieren

   Kernbohrung D=52 mm in 45 mm Tiefe auf Bordsteinen herstellen.
Vom AG bereitgestellte Reflektoren in die Bohrlöcher einschlagen.

 

  200,000         ..................Stck         ..................

   
02.6.2   Anfahrtspauschale für 1 bis 10 St

   Anfahrtspauschale für 1 bis 10 St

 

  5,000         ..................Stck         ..................

   
02.6.3   Anfahrtspauschale für 11 bis 20 St

   Anfahrtspauschale für 11 bis 20 St

 

  10,000         ..................Stck         ..................

   
02.6.4   Anfahrtspauschale für 21 bis 50 St

   Anfahrtspauschale für 21 bis 50 St

 

  5,000         ..................Stck         ..................

Summe 02.6 Reflektoren ............................ 

 Summe 02 Kleinteilige Bauunterhaltung Los 2 ............................

Druckdatum: 13.05.2026 Seite: 27 von

79 von 80



 Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr 660.32

Angebot

2026-21Projekt: Kleinteilge Straßenunterhaltung Pflasterarbeiten 

Los-02 Kleinteilige Bauunterhaltung Los 2LV:

Z U S A M M E N S T E L L U N G

  
02 Kleinteilige Bauunterhaltung Los 2 

  02.1 Verkehrssicherung und Stundenlohnarbeiten .............................. €

  02.2 Aufbruch und Erdarbeiten .............................. €

  02.3 Straßenentwässerung .............................. €

  02.4 Pflaster-, Bord-, und Rinnenarbeiten .............................. €

  02.5 Asphaltarbeiten .............................. €

  02.6 Reflektoren .............................. €

Summe 02 Kleinteilige Bauunterhaltung Los 2 .............................. €

  

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................
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