
Technikaufbauten +26,15
Attika +23,90
Technikaufbauten
Lüft.-Klappen Attrima Puntuno
Lüft.-Klappen Attrima Puntuno Lüft.
gem. Plan-Lay TGA, Hier nur schematisch
Dreier Fenster Fassade
Fassade F1 EG
Kein Schulbetrieb
Flur
Foyer
Treppenhaus 2
Schacht Aufzug
PV - Module
Klasse
Kopplung
Hof Bestand
Oberkante Fertigbeton Hauptschacht / Oberkante Lüft Gebäude
Oberkante Jahrgang 10
Oberkante Jahrgang 9
Oberkante Fertigbeton Hauptschacht
Gruppenraum
Klassenraum Jahrgang 10
Klassenraum Jahrgang 9
Physik
Prep
WC
Küche
Lager
Technik
Putz
Beton
Fenster
Türen
Attika +23,90
Fußboden EG +0,00 = 93,70m ü NHN
Fußboden UG -4,20 = 89,50m ü NHN
Fußboden OG +3,70
Fußboden 1.OG +7,90
Fußboden 2.OG +11,60
Fußboden 3.OG +15,30
Fußboden 4.OG +19,00
Fußboden 5.OG +22,70
Fußboden 6.OG +26,40
Fußboden 7.OG +30,10
Fußboden 8.OG +33,80
Fußboden 9.OG +37,50
Fußboden 10.OG +41,20
Fußboden 11.OG +44,90
Fußboden 12.OG +48,60
Fußboden 13.OG +52,30
Fußboden 14.OG +56,00
Fußboden 15.OG +59,70
Fußboden 16.OG +63,40
Fußboden 17.OG +67,10
Fußboden 18.OG +70,80
Fußboden 19.OG +74,50
Fußboden 20.OG +78,20
Fußboden 21.OG +81,90
Fußboden 22.OG +85,60
Fußboden 23.OG +89,30
Fußboden 24.OG +93,00
Fußboden 25.OG +96,70
Fußboden 26.OG +100,40
Fußboden 27.OG +104,10
Fußboden 28.OG +107,80
Fußboden 29.OG +111,50
Fußboden 30.OG +115,20
Fußboden