Detail: Verlegung der Heizkreise

Gemäß VOB/B, §3 (3), sind die Ausführungsunterlagen auf etwaige Unstimmigkeiten zu überprüfen !

LEGENDE HEIZUNG / KÄLTE:

Heizung Vorlauf	Absperrarmatur
Heizung Rücklauf	Strangregulierventil
Kaltwasser Vorlauf	3-Wege-Ventil
Kaltwasser Rücklauf	Druckminderer
Brandschutzdurchführung	Umwälzpumpe
	Rückschlagklappe/Rückschlagventil
UK / OK Unterkante / Oberkante	Schmutzfänger
RA / RS Rohrachse / Rohrsohle	nach unten / durchlaufend / von oben
RFB / FFB Rohfußboden / Fertigfußboden	von unten / durchlaufend / nach oben
RD / FD Rohdecke / Fertigdecke	Änderungswolke Index

Sämtliche Rohrleitungen und Armaturen sind gemäß aktueller EnEV zu dämmen.

Index	Index Datum	gez.	Art der Änderung
5	19.02.2026	EH	LPS Ausführungsplanung Abgabestand

MNGES A N GR 00 -8

Planschlüssel / Dokumentenname	MNGES-20260219-NBN-FTA-A-GR-00-HZG-neutral-5-A
Maßstab 1 : 100	Planungsstand AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Format 1100/1200	Planbezeichnung Erdgeschoss Gebäude Nord
Plandatum 31.10.22 (Index 5_19.02.26)	Bauvorhaben Neubau Martin-Niemöller-Gesamtschule
gezeichnet EH / geprüft MH	
Freigabe Bauherr	Bauherr BBB – Immobilienservicebetrieb Bielefeld, August-Bebel-Straße 92, 33602 Bielefeld
Projekt-Nr.: 201073	Planbezeichnung Fachplaner HEIZUNG
Planstand Architektur: 12.12.2025	

Schnittverläufe

Planaufteilung

± 0,00 = + 93,70 m ü NHN

G:/Projekte 2020/201073-NB Martin-Niemöller Schule, BI/03 Zeichnungen/04 HLS/06 CRASH-DB - NORD

RUKON