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LV 2026-120 LV - Wiesengraben - okologische Aufwertung

Vorbemerkung

1. Aligemeines

Die geplante Baumalnahme befindet sich im Stud-Westen von Soest. Die
Grinflache liegt an der StralRe "Wisbyring" und erstreckt sich weiter nach Siden
bis zur WohnstralRe "Westfalischer-Friede-Weg".

Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgae wird empfohlen. Diese ist in Eigenregie
mdglich, da alle Flachen frei zuganglich sind.

2. Bauablauf
Mit der BaumalRnahme kann nach Auftragsvergabe und Ricksprache mit dem AG
zum 01.10.2026 begonnen werden.

3. Kampfmmittelbeseitigung

Bei der Durchfiihrung der Arbeiten ist darauf zu achten, ob der Erdaushub
auffallige Veranderungen aufweist oder verdachtige Gegenstande beobachtet
werden. Ist dies der Fall, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der
Kampfmittelraumdienst Gber die Abteilung Blrger- und Ordnungsangelegenheiten
der Stadt Soest (Herr Grebe. Tel.: 02921/103-2110) zu verstandigen. Auferhalb
der Dienstzeiten ist sofort die Polizei unter der Rufnummer 110 zu informieren.

4. Baumschutz

Bei allen Arbeiten ist in der Nahe von Baumen der Baumschutz zu beachten. Die
Arbeiten sind nach den folgenden Normen fachgerecht durchzufiihren:

- DIN 18920

-RAS-LP 4

- ZTV-Baumpflege

- ZTV-Baum-StB

- Baumschutzsatzung der Stadt Soest

jeweils in der aktuell gultigen Fassung.

5. Bauorganisation, -durchfiihrung und Baubesprechung

Auf dem Baugelande stehen keine Ver- und Entsorgungsanschlisse (Strom,
Wasser u.s.w.) zur Verfiigung. Die Baustelleneinrichtung ist seitens des
Auftragnehmers mit den entsprechenden Amtern der Stadt Soest sowie den Ver-
und Entsorgungsbetrieben rechtzeitig abzuklaren. Entstehende Kosten sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der AN ist fur das Organisieren des Platzes und die eigene Baustelleneinrichtung
in Eigenregie zustandig. Flr das Anmieten von zusatzlichen Flachen und deren
Herrichtung anfallende Kosten sind in die Positionen des Leistungsverzeichnisses
mit einzukalkulieren und werden nicht zusatzlich vergltet.

Plane der Versorgungsunternehmen und Telekommunikationsunternehmen sind
vom AN rechtzeitig einzuholen. Die Arbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
sind in Abstimmung mit den jeweiligen Tragern durchzufihren. Im
Baustellenbereich ist teilweise die genaue Lage von Ver- und
Entsorgungsleitungen sowie deren Hohenbzw. Tiefenlage unbekannt. Im Vorfeld
sind in diesen Bereichen ggf. Schiirfe durchzufiihren.

Am Ende des Arbeitstages ist aufzuraumen. Verschmutzte Flachen sind zu

reinigen. Baugruben sind nach den zutreffenden technischen Vorschriften
abzusichern.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** Vorbemerkung

Wahrend der gesamten Bauzeit hat der AN ein Bautagebuch zu fiihren.
Lieferscheine mussen zeitnah von der Bauleitung unterschrieben und im
Bautagebuch eingetragen sein. Nachweise Uber das taglich eingesetzte Personal
und Gerat (Stundenzettel, Tagesberichte usw.) sind arbeitstaglich der ortlichen
Bauleitung der AG vorzulegen.

Vom AN muss wahrend der gesamten Bauausflihrung ein Bauleiter und/oder ein
weisungsbefugter Polier standig vor Ort anwesend sein. Sollte dies nicht
geschehen, behalten sich die AG oder die Bauleitung vor, auf Kosten des AN die
Baumafnahme wahrend der Abwesenheit der entsprechenden Personen ruhen
zu lassen.

Die Erstellung des Bautagebuches sowie die Bauleitung des AN sind als
Nebenleistung in die entsprechenden Positionen mit einzurechnen.

6. Baudenkmaler
Fir alle Flachen in der Soester Altstadt gilt, dass bei Bodeneingriffen mit
archaologischen Funden zu rechnen ist.

GemaR der erteilten Erlaubnis wird die Auflage gemacht, dass Bodeneingriffe
grundsatzlich nur unter Beteiligung der Stadtarchdologie Soest durchgefiihrt
werden durfen. Fur die Baumalinahme bedeutet dies, dass der Baubeginn
friihzeitig mit dem AN abgestimmt wird, sodass eine Begleitung der MalRnahme
durch die Stadtarchaologie organisiert werden kann.

7. Abnahme

Der AN hat den AG schriftlich die Fertigstellung der Leistung (Gesamtleistung)
rechtzeitig anzukiindigen und die zugehdorige formliche Abnahme zu beantragen.
Erfolgt keine schriftliche Mitteilung, so gilt eine Leistung nicht als abgenommen,
auch wenn der AG sie in Benutzung genommen hat.

8. Abrechnung
Grundlage fir die Abrechnung sind die von der Bauleitung gegengezeichneten
Aufmalie.

Der AN hat seine Leistung priifbar abzurechnen. Die Rechnung ist tbersichtlich
aufzustellen, dabei ist die Reihenfolge der Positionen, wie im Weiteren aufgefuhrt,
einzuhalten und die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Bezeichnungen sind zu
verwenden. Anderungen und Erganzungen (Nachtrage) des Vertrages sind in der
Rechnung besonders kenntlich zu machen und rechtzeitig vor der
Schlussrechnung einzureichen. Auf Verlangen sind sie getrennt abzurechnen. Fir
Leistungen, die bei Weiterfiihrung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat
der AN rechtzeitig gemeinsame Aufmale zu beantragen. Zusatzlich sind diese
Arbeiten durch Fotos zu dokumentieren.

Rechnungsanschrift
Kommunale Betriebe Soest
AG Stadtreinigung, Friedhofswesen und Griinunterhaltung

Christophorusweg 7
59494 Soest

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Baustelleneinrichtung & SchutzmafRnahmen

1.10.

1.20.

Baustelleneinrichtung herstellen und rdaumen
Herstellen, Betreiben und nach Abschluss der Arbeiten
vollstandiges Rdumen der fir die Durchfihrung der
Baumalnahme erforderlichen Baustelleneinrichtung fir
samtliche Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

Leistungsumfang insbesondere:

- An- und Abtransport aller erforderlichen Maschinen,
Gerate und Betriebsmittel

- Einrichtung der Baustelle einschlief3lich notwendiger
Lager-, Arbeits- und Bereitstellungsflachen

- Aufstellen erforderlicher Container, Materiallager und
Einrichtungen fur Personal

- Einrichtung erforderlicher Zufahrten innerhalb des
Baufeldes unter Berticksichtigung des
Bodenschutzes

- Einrichten von Schutzmaf3nahmen fiir vorhandene
Vegetationsflachen und zu erhaltende Gehodlze

- Herstellen erforderlicher Sicherungs- und
Absperreinrichtungen

- Abstimmung der Baustelleneinrichtung mit der
Bauleitung

- Nach Fertigstellung vollstandiger Riickbau aller
Baustelleneinrichtungen

- Raumen der Baustelle und Wiederherstellung der
beanspruchten Flachen in den urspringlichen
Zustand

Einschlieflich aller Nebenleistungen, Gerate-, Material-,
Transport- und Personalkosten.

1,00 Psch €

Baustelleneinrichtung vorhalten und unterhalten
Vorhalten, Betreiben und Unterhalten der unter Pos. 1.10
eingerichteten Baustelleneinrichtung Uber die gesamte Dauer
der Ausflihrungszeit.

Leistungsumfang insbesondere:

- Vorhalten samtlicher Maschinen, Geréate,
Lager- und Arbeitsflachen

- Unterhaltung und betriebsbereites Halten der
Baustelleneinrichtung

- Laufende Wartung und Instandhaltung

- Vorhalten erforderlicher Sicherungs- und
Absperreinrichtungen

- Vorhalten und Unterhalten temporarer Baustrallen
und Baustellenzufahrten innerhalb des Baufeldes

- Verbrauchskosten fur Betriebsmittel, Energie und
Wasser, soweit fiir die Durchfiihrung der Leistungen
erforderlich

- Reinigung und ordnungsgemaler Zustand der
Baustellenflachen

- Anpassungen der Baustelleneinrichtung infolge des
Bauablaufs, soweit hierfiir keine gesonderten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1.20. Baustelleneinrichtung vorhalten und unterhalten
Positionen vorgesehen sind

Einschlielich aller Nebenleistungen, Material-, Gerate-,
Personal- und Betriebskosten.

4,00 Mon € €

1.30. Bauzaun
Aufstellen eines Bauzauns zur Absicherung der Baustelle,
einschlief3lich Anlieferung, Montage, Verankerung, Pflege
wahrend der Bauphase und Demontage nach Abschluss der
Arbeiten. Der Zaun ist standsicher, bodenschonend zu
errichten und den 6rtlichen Gegebenheiten sowie den
Anforderungen des Naturschutzes anzupassen.

150,00 m € €

1.40. Vermessungstechnische Aufnahme
Vermessungstechnische Aufnahme der Gelandeoberflache
zur Bestandsdokumentation und Aufnahme des
Neuzustandes.

Erfasst werden alle relevanten topografischen Elemente wie
Gelandeformen, Héhenpunkte, markante Gelandelbergange,
Bestandsbauwerke, Vegetationselemente (z. B. Baume),
Wege, Einfassungen und Versorgungsleitungen (soweit
sichtbar oder bekannt).

Die Aufnahme erfolgt mittels GNSS (GPS) und wird digital als
Lageplan (DWG/DXF, Mafstab 1:200 bzw. 1:500) geliefert.
Inkl. Einmessung eines o6rtlichen Festpunktfeldes sowie
Ubergabe einer Dokumentation inkl. Koordinatenliste,
Hoéhenangaben und Fotodokumentation.

Alle Arbeiten erfolgen nach den geltenden
Vermessungsvorschriften und in Abstimmung mit der
Bauleitung.

1,00 Psch € €

Bautagebuch fiihren

Im Rahmen der Bauausflihrung ist durch den Auftragnehmer
ein Bautagebuch zu fiihren. Das Bautagebuch hat
insbesondere Angaben zu enthalten tber:

- Datum und Witterungsverhaltnisse

- Anzahl und Einsatz des Personals

- eingesetzte Maschinen und Gerate

- ausgeflihrte Leistungen und Baufortschritt

- Materialanlieferungen

- besondere Vorkommnisse, Behinderungen oder
Unterbrechungen

- Anordnungen und Abstimmungen mit der Bauleitung

Das Bautagebuch ist fortlaufend zu fiihren und auf Verlangen
der Bauleitung vorzulegen. Die Aufwendungen hierfiir sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren; eine gesonderte
Vergutung erfolgt nicht.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Unterhaltung und Reinigung der 6ffentlichen Verkehrswege
siehe Baustelleneinrichtung

Summe Titel 1. Baustelleneinrichtung & SchutzmafRnahmen €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

Titel 2. Vorarbeiten

Die Arbeiten sind aufRerhalb der Brut- und Setzzeiten
durchzufiihren bzw. erfolgen nur nach naturschutzfachlicher
Freigabe der Bauleitung.

2.10. Mahd und Beraumung von Wiesenflachen
Einmalige Mahd der vorhandenen Wiesen- und
Ruderalvegetation als vorbereitende MalRnahme fiir die
naturnahe Umgestaltung der Flache einschliel3lich
vollstandiger Aufnahme und Berdumung des anfallenden
Mahgutes.

Leistungsumfang insbesondere:

- Mahd der vorhandenen Vegetation mit geeignetem,
bodenschonendem Geréat

- Vegetationshdhe bis ca. 1,00 m

- Aufnahme, Laden und Abtransport des Mahgutes

- fachgerechte Verwertung/Entsorgung

- Schutz zu erhaltender Vegetationsbesténde

- Berucksichtigung naturschutzrechtlicher -
Anforderungen

16.100,00 m? €

2.20. Straucher roden an Gewéasserbéschungen
Roden von Strauchbewuchs auf Gewasserbdschungen,
einschlieflich Abtrennen der oberirdischen Pflanzenteile und
vollstandigem Entfernen der Wurzelstdcke. Die Arbeiten
erfolgen vorzugsweise mit geeigneten Geraten; in Bereichen
mit eingeschranktem Zugang erfolgt die Rodung per Hand.
Das Rodungsgut laden und entsorgen. Die Ausfuhrung ist
bodenschonend durchzuflihren und darf nur bei geeigneter
Bodenfeuchte erfolgen. Auf schitzensame Gehdlze und
Biotope ist Riicksicht zu nehmen. Die Arbeiten erfolgen nur
nach Freigabe der Bauleitung.

400,00 m? €

2.30. Verfiillen und Modellieren von Gelandeoberflachen/ Boschungsbereichen

Verfillen, angleichen und modellieren von
Gelandeoberflachen nach Abschluss der Rodungs- und
Erdarbeiten einschlieBlich Lieferung, Einbau und Profilierung
geeigneten Bodenmaterials.

Leistungsumfang insbesondere:

- Verfullen von Vertiefungen, Mulden sowie Bereichen
nach Rodungs- und Rickbauarbeiten

- Lieferung und Einbau geeigneten, steinfreien
Bodenmaterials entsprechend den Anforderungen der
Folgegewerke

- Boden entsprechend den im Projekt festgelegten -
Homogenbereichen gemanl DIN 18300

- Lagenweiser Einbau und Verdichtung unter
Berucksichtigung der spateren Nutzung als
Vegetationsflache

- Feinprofilierung und Anpassung an angrenzende

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 2.30. Verfiillen und Modellieren von Geldndeoberfldchen/ Béschungsbereichen

Gelandeoberflachen

- Beseitigung grober Bestandteile (> 50 mm), Wurzeln
und Fremdstoffe

- Herstellung einer gleichmaRigen, standfesten
Oberflache ohne Senken oder Aufhéhungen

- Schutz vorhandener Vegetationsflachen und zu
erhaltender Geholze

EinschlieBlich aller Nebenleistungen sowie Material-, Gerate-,
Transport- und Personalkosten.

400,00 m? € €

2.40. Straucher roden auf Wiesenflachen
Roden von Strauchbewuchs auf offen zuganglichen
Wiesenflachen, einschlie3lich Riickschnitt der oberirdischen
Teile und vollstandiger Entfernung der Wurzelstocke. Das
anfallende Material ist laden und entsorgen. Die Arbeiten
erfolgen maschinell, Handarbeit nur bei Einzelstrduchern oder
in unzuganglichen Bereichen. Nach Rodung sind
Bodenunebenheiten zu egalisieren. Die Ausfiihrung erfolgt
bodenschonend und nur nach Freigabe der Bauleitung.

1.200,00 m? € €

2.50. Obstbaume aufasten, Schnittgut fiir Benjeshecke
Fachgerechtes Aufasten von Obstbaumen einschlieflich
Verwendung des anfallenden Schnittguts fir die Herstellung
einer Benjeshecke innerhalb des Areals.

Leistungsumfang:

- Fachgerechtes Entfernen unterer Aste (Aufasten) zur
Herstellung des gewiinschten Lichtraumprofils

- Schnittfihrung gemaf anerkannter Regeln der
Obstbaumpflege

- Aufnahme und Transport des anfallenden Schnittguts
zur vorgesehenen Benjeshecke

- Ablage bzw. grobe Vorschichtung innerhalb der
Heckenstruktur

- Bodenschonendes Arbeiten unter Schutz der
vorhandenen Vegetation

- Berlcksichtigung naturschutzrechtlicher Vorgaben
(Schonzeiten, Artenschutz)

- Einschlielich aller Gerate-, Personal- und
Nebenleistungen

30,00 Stck € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.60. Baume aufasten, Schnittgut entsorgen

Fachgerechtes Aufasten von Baumen im Wiesenbereich bis
maximal 4,0 m Hohe, ausschlieBlich im Bereich unterhalb der
Hauptkrone. Entfernt werden tote, abgebrochene, sich
kreuzende oder unerwiinscht tief ansetzende Aste. Die
Arbeiten erfolgen baumschonend, schnitthygienisch und
geman den Vorgaben der ZTV-Baumpflege, DIN EN 1174.
GroRflachige Kroneneingriffe oder Reduzierung tragender
Aste sind nicht Bestandteil dieser Position.

Das Schnittgut ist vollstandig von der Flache zu entfernen und
fachgerecht zu entsorgen.

Einsatz geeigneter Werkzeuge wie Handsage oder
Hochentaster; keine Schlagwerkzeuge. Arbeiten nur bei
geeigneter Witterung und unter Berticksichtigung
naturschutzrechtlicher Vorgaben (z. B. Schutz briitender
Voégel). Die umliegende Vegetation und der Boden sind vor
mechanischer Beschadigung zu schitzen.

30,00 Stck €

Summe Titel 2. Vorarbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

Titel 3. Erd- und Gewasserbauarbeiten

3.10.

Zur Herstellung der neuen Uferverlaufe werden die

Achse sowie die Sohlpunkte und Béschungsoberkanten vom
bauleitenden Bliro abgesteckt. Das neue Gewasser erhalt
einen geschwungenen Verlauf. Um die geforderten
Krimmungen herzustellen, ist geeignetes Gerat einzusetzen.
Dadurch bedingter héherer Aufwand ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Vor Beginn der Erd- und Gewasserbauarbeiten hat sich
der Auftragnehmer Uber im Gebiet verlaufende Ver- und
Entsorgungsleitungen zu informieren und die Leitungspléne
bei den entsprechenden Ver- und Entsorgern anzufordern.

Der gesamte Bodenaushub verbleibt im MalRnahmengebiet.

Der Einsatz von GPS-gesteuerten Baggern ist mdglich.

Bei deren Verwendung wird dem AN ein digitaler Lageplan
mit den Béschungskanten durch das baubegleitende Bliro zur
Verfiigung gestellt. Die Absteckung wird in dem Fall

nicht mehr durchgeflihrt.

Der GPS-gesteuerte Bagger darf bei den Arbeiten nur
dazu dienen die grobe Lage der Boschungskanten zu
ermitteln. Die Baggerarbeiten sind jedoch heterogen mit
Anlage kleinraumiger Strukturen durchzufiihren. Die
Lageplane in den zeichnerischen Unterlagen sind nur
Darstellungen der Abtragsausdehnungen.

Die Gestaltung und Strukturierung ist nur beispielhaft

in den Detailzeichnungen (Lageplane jeweils links oben)
dargestellt.

Abgerechnet wird bei Bodenarbeiten grundsatzlich die
feste Masse des gewachsenen Bodens. Die folgenden
Auflockerungsfaktoren werden vereinbart, sofern in den
einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist:

1m3 Boden (BK 3-5) feste Masse = 1,17m? fir
bindig-sandigen Boden und 1,2m? flr nichtbindig-kiesigen
Boden (geladen oder zwischengelagert)

1m? Oberboden (BK1) feste Masse = 1,2 m® Oberboden
(BK1) aufgelockert (geladen oder zwischengelagert)

Zur Ermittlung der Bodenmengen wird folgender
Umrechnungsfaktor verwendet:

1 m® gewachsener Boden = 1,8 t Boden

Herstellung von Geldndevertiefungen / Senken

Herstellen von flachen Gelandevertiefungen (Senken/Mulden)
als naturnahe Gelandestruktur innerhalb der Grinflache
einschliel3lich Bodenabtrag, Profilierung und Modellierung.

Leistungsumfang insbesondere:

- Oberboden und Unterboden fachgerecht I6sen und

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** 3.10. Herstellung von Gelédndevertiefungen / Senken

aufnehmen

- Mittlere Tiefe: max. 0,50 m unter bestehender
Gelandeoberkante

- Tiefe lokal variierend zwischen 0,20 m und 0,50 m

- Ausbildung flacher Boschungen 1:5 bis 1:10

- Feinmodellierung der Gelandeoberflache

- Herstellung weicher Ubergénge in das angrenzende
Gelande

- Innerhalb der Flache anfallenden Boden aufnehmen,
laden und innerhalb des Baufeldes bis zu einer
Entfernung von 50 m transportieren

- Bodenschonende Ausfiihrung bei geeigneter
Witterung

- Schutz vorhandener Vegetationsbestande und zu
erhaltender Geholze

EinschlieRlich aller Nebenleistungen, Gerate-, Transport- und
Personalkosten.

250,00 m? € €

3.20. Verteilen und Modellieren von Oberboden aus Vorposition
Verteilen, angleichen und modellieren von vorhandenem
Oberboden zur Herstellung naturnaher Gelandeformen und
Vegetationsflachen geman Ausfihrungsunterlagen.

Leistungsumfang insbesondere:

- Aufnehmen des zwischengelagerten bzw. innerhalb
des Baufeldes bereitgestellten Oberbodens

- Transport innerhalb des Baufeldes bis zu 50 m

- GleichmaRiges Verteilen und Einbauen des
Oberbodens

- Mittlere Schichtstarke: ca. 10 cm

- Feinprofilierung der Oberflache

- Herstellung eines lockeren, vegetationstauglichen
Oberbodenaufbaus

- Entfernen von Fremdstoffen, Steinen > 50 mm und
groben organischen Bestandteilen

- Anpassung an angrenzende Gelandebereiche

- Bodenschonende Ausfiihrung bei geeigneter
Witterung

EinschlieBlich aller Nebenleistungen sowie Material-, Gerate-,
Transport- und Personalkosten.

250,00 m? € €

3.30. Abtrag der Grasnarbe und Herstellung Saatbett fiir Bliihstreifen
Abtragen der vorhandenen Grasnarbe einschlief3lich
Vegetationsdecke und durchwurzeltem Oberboden zur
Vorbereitung von Flachen fur die Anlage von BlUhstreifen
einschlieBlich Herstellung eines geeigneten Saatbettes.

Leistungsumfang insbesondere:
- Abtragen der vorhandenen Grasnarbe einschlieflich

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** 3.30. Abtrag der Grasnarbe und Herstellung Saatbett fiir Bliihstreifen

Vegetationsdecke und Wurzelfilz bis zu einer Tiefe
von ca. 5 cm

- Ausfiihrung mit geeigneten Geraten entsprechend
den ortlichen Gegebenheiten

- Losen, Laden und Abtransport des anfallenden
Materials

- Fachgerechte Verwertung bzw. Entsorgung des
Materials

- Lockern des freigelegten Untergrundes bis zu einer
Tiefe von ca. 5-10 cm

- Herstellen eines Feinplanums

- Herstellen einer ebenen, feinkrimeligen und
vegetationstauglichen Oberflache als Saatbett fiir die
nachfolgende Einsaat

- Entfernen von Steinen > 50 mm, Wurzelresten und
Fremdstoffen

- Bodenschonende Ausfiihrung nur bei geeigneter
Witterung und tragfahigem Untergrund

- Schutz angrenzender Vegetationsflachen und
Biotopstrukturen

EinschlieRlich aller Gerate-, Material-, Transport-,
Entsorgungs-, Personal- und Nebenleistungen.

2.300,00 m? € €

3.40. Frasen der Geldandeoberflache fiir Streuobstwiese
Frasen der vorhandenen Gelandeoberflache zur Vorbereitung
der Flachen fir die Anlage einer Streuobstwiese im Rahmen
der naturnahen Umgestaltung der Grinflache.

Leistungsumfang insbesondere:

- Frasen der vorhandenen Gelandeoberflache mittels
geeigneter bodenschonender Gerate

- Bearbeitungstiefe: ca. 5-10 cm

- Gleichmafiges Auflockern und Durchmischen der
oberen Bodenschicht

- Zerkleinern vorhandener Vegetationsreste und
oberflachlicher Bodenverkrustungen

- Herstellen einer lockeren und vegetationstauglichen
Oberflachenstruktur

- Entfernen stérender grober Bestandteile, Steine > 50
mm sowie oberflachlicher Wurzelreste, soweit im
Zuge der Arbeiten anfallend

- Anpassung an vorhandene Gelandemodellierungen
einschlief3lich hergestellter Senken

- Arbeiten bodenschonend und nur bei tragfahigem,
trockenem Untergrund durchfiihren

- Schutz angrenzender Vegetationsflachen und
Biotopstrukturen

EinschlieRlich aller Nebenleistungen sowie Gerate-, Material-,
Transport- und Personalkosten.

9.000,00 m? € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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3.50. Abtrag und Abfuhr der Grasnarbe fir Rindenmulchweg
Abtragen der vorhandenen Grasnarbe einschlief3lich
durchwurzelter Vegetationsschicht zur Herstellung der
Wegtrasse fiir einen naturnahen Rindenmulchweg
einschliel3lich Aufnahme, Verladung, Abtransport und
ordnungsgemaler Verwertung bzw. Entsorgung des
anfallenden Materials.

Leistungsumfang insbesondere:

- Abtragen der vorhandenen Vegetationsdecke
einschlief3lich durchwurzelter Oberbodenschicht

- Abtragstiefe: ca. 10 cm unter vorhandener
Geléndeoberkante

- Wegbreite: ca. 2,50 m

- Weglange: ca. 200 m

- Laden des anfallenden Materials

- Abtransport und fachgerechte Verwertung bzw.
Entsorgung

- Herstellen einer gleichmaRigen Rohplanumsflache als
Vorbereitung fiir den weiteren Wegeaufbau

- Bodenschonende Ausflhrung nur bei tragfahigem
und ausreichend trockenem Untergrund

- Schutz angrenzender Vegetationsflachen und
vorhandener Biotopstrukturen

Einschlieflich aller Nebenleistungen sowie Gerate-,
Transport-, Entsorgungs- und Personalkosten.

Ausflihrung gemaf:

DIN 18915 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Bodenarbeiten®

einschlagige ATV der VOB/C in der jeweils glltigen Fassung

Abrechnung:
nach bearbeiteter Flache
500,00 m? €
3.60. Bodenaushub fiir Rindenmulchweg

Herstellen des Planums fiir die Wegtrasse durch
Bodenaushub nach erfolgtem Abtrag der Vegetationsschicht
zur Vorbereitung des Wegeaufbaus fur einen naturnahen
Rindenmulchweg.

Leistungsumfang insbesondere:

- Lésen und Ausheben des anstehenden Bodens
entlang der vorgesehenen Wegtrasse

- Aushubtiefe: ca. 5 cm unter Unterkante des zuvor
hergestellten Rohplanums

- Wegbreite: ca. 2,50 m

- Weglange: ca. 200 m

- Laden des anfallenden Aushubmaterials

- Abtransport und fachgerechte Verwertung bzw.
Entsorgung des Uberschissigen Materials

- Herstellen eines gleichmaRigen, tragfahigen Planums

- Ausbildung der Wegtrasse entsprechend den

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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3.70.

3.80.

***Fortsetzung*** 3.60. Bodenaushub fiir Rindenmulchweg

Planunterlagen

- Feinprofilierung einschlieRlich Anpassung an
angrenzende Gelandeoberflachen

- Bodenschonende Ausfiihrung bei geeigneter
Witterung und tragfahigem Untergrund

EinschlieRlich aller Nebenleistungen sowie Gerate-,
Transport-, Entsorgungs- und Personalkosten.

500,00 m?

Abtrag und Abfuhr der Grasnarbe fiir wassergebundene Wegedecke

Abtragen der vorhandenen Grasnarbe einschlief3lich
durchwurzelter Vegetationsschicht zur Herstellung einer
Wegtrasse flr eine wassergebundene Wegedecke
einschlief3lich Aufnahme, Verladung, Abtransport und
ordnungsgemafer Verwertung bzw. Entsorgung des
anfallenden Materials.

Leistungsumfang insbesondere:

- Abtragen der vorhandenen Vegetationsdecke
einschliefllich durchwurzelter Oberbodenschicht

- Abtragstiefe: ca. 10 cm unter vorhandener
Gelandeoberkante

- Lésen, Laden und Abtransport des anfallenden
Materials

- Fachgerechte Verwertung bzw. Entsorgung
einschlief3lich aller Geblhren

- Herstellung eines gleichmafligen Rohplanums als
Vorbereitung fir den weiteren Wegeaufbau

- Grobe Profilierung und Anpassung an angrenzende
Gelandeoberflachen

- Arbeiten bodenschonend und nur bei tragfahigem,
ausreichend trockenem Untergrund durchfiihren

- Schutz angrenzender Vegetationsflachen und
vorhandener Biotopstrukturen

EinschlieRlich aller Nebenleistungen sowie Gerate-, Material-,
Transport- und Personalkosten.

130,00 m?

Bodenaushub fiir Wassergebundene Wegedecke
Herstellen des Planums fiir die Wegtrasse durch
Bodenaushub nach erfolgtem Abtrag der Vegetationsschicht
zur Vorbereitung des Unterbaus einer wassergebundenen
Wegedecke.

Leistungsumfang insbesondere:

- Losen und Ausheben des anstehenden Bodens
innerhalb der vorgesehenen Wegtrasse

- Aushubtiefe: ca. 15 cm unter Unterkante des zuvor
hergestellten Rohplanums

- Laden des anfallenden Bodenmaterials

- Abtransport und fachgerechte Verwertung bzw.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:2025-M-02 G-Wiesengraben_o6kol. Aufwertung_2025-11

LV:

2026-120 LV - Wiesengraben - 6kologische Aufwertung

26.05.2026
Seite 14

Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

***Fortsetzung™** 3.80. Bodenaushub fiir Wassergebundene Wegedecke

Entsorgung des Uberschissigen Materials
einschlief3lich aller anfallenden Gebuhren
Herstellung eines gleichmafigen, tragfahigen
Planums als Grundlage fir den nachfolgenden
Wegeaufbau

Feinprofilierung und Anpassung an angrenzende
Gelandeoberflachen

Herstellung der erforderlichen Trassenform gemaf
Planunterlagen

Arbeiten bodenschonend und nur bei tragfahigem
und ausreichend trockenem Untergrund durchfiihren
Schutz angrenzender Vegetationsflachen und
vorhandener Biotopstrukturen

EinschlieRlich aller Nebenleistungen sowie Gerate-, Material-,
Transport- und Personalkosten.

Ausfihrung gemaf:

DIN 18915 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Bodenarbeiten®

130,00 m? €

Summe Titel 3. Erd- und Gewasserbauarbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Wege

4.10.

4.20.

Trenn- und Filtervlies fiir Rindenmulchweg liefern und verlegen
Liefern und fachgerechtes Verlegen eines

wasserdurchlassigen, verrottungsbestandigen Trenn- und
Filtervlieses als Trennlage zwischen Untergrund und
Belagsmaterial fur den herzustellenden Rindenmulchweg.

Leistungsumfang insbesondere:

- Lieferung eines mechanisch verfestigten Geotextils
(Filter- und Trennvlies)

- Flachengewicht: mindestens ca. 150—200 g/m?

- Wasserdurchlassig, verrottungsbestandig und fiir den
Einsatz im Landschaftsbau geeignet

- Verlegen auf dem vorbereiteten Planum

- Seitlicher Uberstand Uber die Wegekante von ca.
20-25 cm je Seite

- Ausbildung erforderlicher Uberlappungen von
mindestens 20 cm

- Zuschneiden, Anpassen und faltenfreie Verlegung

- EinschlieRlich aller Verschnittanteile, Uberstande und
Uberlappungen

- Schutz vor Verschiebungen bis zum Einbau des
Obermaterials

EinschlieBlich aller Nebenleistungen sowie Material-,
Transport-, Gerate- und Personalkosten.

Abrechnung nach tatsachlich verlegter Vliesflache
einschlieRlich Uberlappungen, Uberstanden und Verschnitt.

Ausflihrung gemaf:
- FLL-Empfehlungen fir Landschaftsbauarbeiten

600,00 m? €

Herstellung eines Rindenmulchweges

Herstellen eines naturnahen Fullweges innerhalb der
Grunflache als Rindenmulchweg einschliellich Lieferung und
Einbau des Belagsmaterials auf vorbereitetem Untergrund.

Leistungsumfang insbesondere:

- Herstellung eines FuBweges auf dem zuvor
vorbereiteten Planum

- Wegbreite: ca. 2,50 m

- Weglange: ca. 200 m

- Gesamtflache: ca. 500 m?

- Lieferung und Einbau von naturbelassenem
Rindenmulch bzw. Holzh&ckselmaterial aus
unbehandeltem Nadelholz

- KorngréfRe: ca. 10—40 mm

- Einbaustarke: ca. 10 cm lose eingebaut

- GleichmaRiges Verteilen und Profilieren des
Belagsmaterials

- Herstellung einer ebenen, trittsicheren Oberflache

- Ausbildung eines Quergefalles von ca. 2-3 %

- Anpassung an vorhandene Gelandeformen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 4.20. Herstellung eines Rindenmulchweges

- Ubergange an angrenzende Wege und Flachen
héhengleich herstellen

- Nachprofilierung und Nachverdichtung durch Nutzung
bzw. leichtes Andriicken ohne maschinelle
Verdichtung des Belagsmaterials

- Arbeiten bodenschonend und entsprechend den
ortlichen Gegebenheiten ausfiihren

EinschlieBlich aller Nebenleistungen sowie Gerate-, Material-,
Liefer-, Transport- und Personalkosten.

Ausfihrung gemal:
- einschlagigen FLL-Empfehlungen fur
Landschaftsbauarbeiten

500,00 m? €

4.30. Schottertragschicht 0/32 fiir wassergebundene Wegedecke herstellen
Herstellen einer Schottertragschicht als Unterbau fiir eine
wassergebundene Wegedecke einschlieBlich Lieferung,
profilgerechtem Einbau und Verdichtung.

Leistungsumfang insbesondere:

- Lieferung und Einbau eines gliteliberwachten
Mineralgemisches 0/32

- Material entsprechend den Anforderungen fir
ungebundene Tragschichten

- Einbaudicke: 20 cm (verdichtete Schichtdicke)

- Profilgerechtes Verteilen und lagenweiser Einbau

- Verdichten bis zu einem Verdichtungsgrad von = 98
% DPr

- Herstellung eines gleichmafigen und tragfahigen
Unterbaus

- Herstellung eines Quergefalles von ca. 2,5 %

- Einhaltung der zulassigen Ebenheitstoleranzen
gemal DIN 18202

- Anpassung an angrenzende Flachen und
Wegeanschlisse

- Arbeiten auf vorbereitetem Planum

EinschlieRlich Lieferung samtlicher Materialien, Einbau,
Verdichtung, Transport sowie aller Nebenleistungen.

130,00 m? €

4.40. Dynamische Schicht 0/16 fiir wassergebundene Wegedecke herstellen
Herstellen einer dynamischen Schicht als Zwischenlage fiir
den Aufbau einer wassergebundenen Wegedecke
einschliellich Lieferung, Einbau und Verdichtung des
Materials.

Leistungsumfang insbesondere:
- Lieferung und Einbau eines gebrochenen
Mineralgemisches 0/16

- Material geeignet flr den Aufbau wassergebundener

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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4.50.

***Fortsetzung*** 4.40. Dynamische Schicht 0/16 fiir wassergebundene Wegedecke herstellen

Wegedecken

- Einbaudicke: 6 cm (verdichtete Schichtdicke)

- Gleichmafiges Verteilen und profilgerechtes
Einbauen

- Erforderliches Befeuchten des Materials zur
Erreichung einer fachgerechten Verdichtung

- Lagenweises Verdichten mit geeigneten
Verdichtungsgeraten

- Herstellung einer gleichmafRigen und tragfahigen
Oberflache

- Einhaltung der geplanten H6hen- und
Gefallevorgaben

- Herstellung eines Quergefalles von ca. 2,5 %

- Anpassung an angrenzende Bauteile und
Wegeanschlisse

EinschlieBlich Lieferung samtlicher Materialien, Einbau,
Verdichtung, Wassergaben, Transport sowie aller
Nebenleistungen.

130,00 m?

Deckschicht fiir wassergebundene Wegedecke herstellen
Herstellen einer wassergebundenen Deckschicht
einschlieBlich Lieferung, Einbau, Profilierung und Verdichtung
des Deckschichtmaterials auf vorbereiteter dynamischer
Schicht.

Leistungsumfang insbesondere:

- Lieferung und Einbau eines geeigneten
Mineralgemisches 0/4 (Brechsand-Splitt-Gemisch)
zur Herstellung einer wassergebundenen Wegedecke

- Material entsprechend den Anforderungen an
wassergebundene Wegedecken

- Einbaudicke: 5 cm (verdichtete Schichtdicke)

- Feinplanum herstellen

- Gleichmafiges Verteilen und profilgerechtes
Einbauen

- Erforderliche Wassergaben zur Erzielung einer
geschlossenen Oberflache

- Mehrmaliges Verdichten mit geeigneten
Verdichtungsgeraten

- Herstellung einer geschlossenen, ebenen, trittfesten
und standsicheren Oberflache

- Herstellung eines Quergefalles von ca. 2,5 %

- Anpassung an angrenzende Flachen, Anschlisse
und Ubergénge

- Oberflache geeignet fir gelegentliche Befahrung
durch Pflege- und Unterhaltungsfahrzeuge

EinschlieRlich Lieferung séamtlicher Materialien,
Wassergaben, Einbau, Verdichtung, Transport sowie aller
Nebenleistungen.

130,00 m?

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5. Ausstattung/ Biotopstruktur

5.10.

5.20.

Lieferung und Aufstellung von Insektenhotels

Lieferung und fachgerechte Aufstellung von standfesten
Insektenhotels auf freistehenden Pfosten oder Gestellen. Die
Insektenhotels bestehen aus witterungsbestéandigem,
unbehandeltem Hartholz, Larche oder Douglasie, verschraubt
oder verzapft, mit Dachschutz aus Holz oder Blech.

Frontflache: mind. 1,0 x 1,2 m

Gesamthohe inkl. Gestell: ca. 1,8 m, Aufstellhdhe Gber
Gelande mind. 1,2 m.

Nisthilfen: Hartholzbohrstiicke @ 2—9 mm, Schilfrohrblindel,
hohle Pflanzenstangel, Tonziegel und Lehmflachen,
fachgerecht eingebaut, ohne chemische Behandlung oder
scharfe Kanten.

Aufstellung an sonnigem, windgeschiitztem Standort, Front
nach Sud/Sidost, standsicher verankert (Pfosten einrammen
oder punktuelle Fundamente).

Abstimmung des genauen Standortes mit der Bauleitung.
Ubergabe in funktionsfahigem Zustand.
Ausfiihrung gemaR: FLL-Empfehlungen ,Lebensraume fiir

Insekten®, BfN-Leitlinien Insektenschutz, gultiger DIN fir
Holzbauten im AuRenbereich.

4,00 Stck €

Herstellung von Steinhaufen zur Férderung von Amphibien und Insekten

Lieferung, Antransport und fachgerechter Einbau von frost-
und witterungsbestandigem, gebrochenem oder
unbehauenem Naturstein (z. B. Granit, Basalt, Sandstein) zur
Herstellung von lockeren Steinhaufen als strukturreiche
Kleinhabitate fur Amphibien, Reptilien und Insekten.

- SteingroRen: ca. 100-300 mm, Stiickgewicht 5-40 kg,
keine scharfkantigen Bruchsteine, keine
Zementanhaftungen oder Recyclingmaterialien.

- Flache: ca. 10 m? pro Haufen, Hohe ca. 0,5-1,0m

- Unterbau: ggf. Grobschotter oder grobes Kiesbett,
falls von Bauleitung gefordert

- Einbau in gut drainierter, méglichst sonniger Lage,
mit lockerer Aufschichtung; Hohlrdume in unteren
Lagen belassen.

- Kein Mdrtel, keine Verfugung, offene Struktur ohne
Bepflanzung.

- Standortabstimmung mit Bauleitung,
Berlicksichtigung von Biotopschutz,

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 5.20. Herstellung von Steinhaufen zur Férderung von Amphibien und Insekten

Eingriffsregelungen und Schonzeiten.

Ausfihrung gemaR: FLL-Empfehlungen zur naturnahen
Gestaltung von Sekundarhabitaten und den Anforderungen

des Arten- und Biotopschutzes.
8,00 Stck

5.30. Herstellung eines Sandariums als Nisthabitat

Herstellung eines Sandariums als Nisthabitat fiir Wildbienen

und andere bodennistende Insekten

Herstellung einer offenen, besonnten Sandflache (Sandarium)

zur Férderung bodennistender Insektenarten (z. B.

Wildbienen, Grabwespen) durch Anlage einer geeigneten
Substratschicht aus nahrstoffarmem, durchlassigem Sand.

- Flachengrofie: ca. 20 m?

- Aushub: Entfernung der vorhandenen

Vegetationsdecke und des Oberbodens auf ca.

30-40 cm Tiefe

- Fullung: Einbau von gewaschenem, kalkarmem,
nahrstoffarmem, moglichst feinkérnigem Sand

(Kérnung 0-2 mm oder 0-4 mm)

- Aufbauhohe: mind. 30 cm Sandauftrag

- Form: naturnah, unregelmafig geformt (keine

rechteckige Flache), leicht modelliert

- Lage: vollsonnig, moglichst windgeschitzt, Siid- oder -

Sudostausrichtung

- Zugang: moglichst nicht begehbar, keine Beschattung

durch Geholze

Lieferung und fachgerechte Einbringung des Sandmaterials,
Abfuhr und Entsorgung des Aushubmaterials inbegriffen

Besondere Hinweise:

Lage mit Bauleitung abstimmen

Flache vor Trittschaden schiitzen (ggf. mit Pfosten oder

Steinen kennzeichnen)

Sand nicht mit Mutterboden oder Humus vermengen

5,00 Stck

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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5.40. Herstellung einer Benjeshecke zur Biotopvernetzung
Herstellen einer Benjeshecke als naturnahe Biotopstruktur zur
Forderung der Biotopvernetzung und Schaffung von
Habitatstrukturen innerhalb der Grinflache.

Leistungsumfang insbesondere:

- Herstellung einer Benjeshecke durch Einbau und
lockeres Aufschichten von Astwerk, Gehdlzschnitt
und Strauchmaterial

- Breite der Hecke: ca. 1,50-2,00 m

- Hoéhe der Hecke: ca. 1,20 m

- Herstellung einer lockeren und dauerhaft
durchlassigen Struktur

- Gewabhrleistung der Durchlassigkeit fur Licht, Luft und
Wasser

- Gleichmaliges schichtweises Einbringen des
Materials

- Anpassung an Gelande und vorhandene
Vegetationsstrukturen

- Erhalt vorhandener Vegetation aulRerhalb des
Arbeitsbereiches

- Abstimmung des genauen Verlaufes mit der
Bauleitung vor Ort

Einschlieflich aller Nebenleistungen sowie Gerate-, Material-,
Liefer-, Transport- und Personalkosten.

400,00 Ifm € €
5.50. Lieferung und Einbau von Eichenspaltpfahlen fiir Benjeshecke
Liefern und fachgerechtes Einbauen von Eichenspaltpfahlen
zur Stabilisierung und Ausbildung einer Benjeshecke als
naturnahe Biotopstruktur.
Leistungsumfang insbesondere:
- Lieferung von naturbelassenen Eichenspaltpfahlen
- Holzart: Eiche
- Dauerhaftigkeitsklasse: Klasse 2 gemaf DIN EN 350
- Ruckenbreite: ca. 15-20 cm
- Pfahllange: ca. 2,00 m
- Einbindetiefe: mindestens 0,60—0,80 m
- Sichtbarer Uberstand: ca. 1,20 m, angepasst an die
geplante Heckenhéhe
- Setzen der Pfahle lot- und fluchtgerecht
- Anordnung der Pfosten paarweise beidseitig der
Heckenstruktur
- Pfostenabstand: max. 1,50 m
- Herstellen erforderlicher Pfostenlocher bzw.
Einrammen der Pfahle in tragfahigen Untergrund
- Verfullen und Verdichten des anstehenden Bodens
- Ausrichten und standsicheres Befestigen der Pfosten
Einschlieflich aller Nebenleistungen sowie Material-, Gerate-,
Transport- und Personalkosten.
270,00 Stck € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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5.60. Einarbeiten von Schnittgut in die Benjeshecke
Einarbeiten von bereitgestelltem Gehdlzschnittmaterial in die
herzustellende Benjeshecke einschliellich Transport
innerhalb des Baufeldes sowie fachgerechtem Einbringen und
Strukturieren des Materials.

Leistungsumfang insbesondere:

- Aufnehmen und Transportieren des bereitgestellten
Gehdlzschnittmaterials innerhalb des Baufeldes zur
Benjeshecke

- Schnittgut bestehend aus Astwerk, Zweigen und
Strauchmaterial aus dem Projektbereich

- Gleichmalfiges Aufschichten und fachgerechtes
Einflechten des Materials in die vorhandene
Heckenstruktur

- Herstellung einer lockeren, stabilen und 6kologisch
wirksamen Struktur

- Gleichmafige Verteilung des Materials iber den
gesamten Heckenverlauf

- Einpassen und Ausrichten einzelner Gehdlzteile zur
Stabilisierung der Heckenstruktur

- Bodenschonendes Arbeiten unter Schutz
angrenzender Vegetationsfldchen und vorhandener
Biotopstrukturen

- Entfernen und ordnungsgemafe Entsorgung nicht
verwertbarer Reststoffe

Einschlieflich aller Nebenleistungen sowie Gerate-,
Transport- und Personalkosten.

Abrechnung:
nach tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden

15,00 Std €

5.70. Lieferung von Schnittgut fiir Benjeshecke
Liefern von geeignetem, unbelastetem Gehdlzschnittmaterial
zur Herstellung einer Benjeshecke als naturnahe
Biotopstruktur.

Leistungsumfang insbesondere:

- Lieferung von geeignetem Ast-, Zweig- und
Gehodlzschnittmaterial zur lagenweisen Herstellung
einer Benjeshecke

- Materialmenge ausreichend zur Herstellung einer
Benjeshecke mit den vorgesehenen Abmessungen
geman Planunterlagen

- Richtwert Materialzusammensetzung:

- ca. 50 % Weichholz (z. B. Weide, Pappel, Birke)
- ca. 50 % Hartholz (z. B. Eiche, Buche, Hainbuche,
Obstgeholze)

- Ast- und Stammstiicke mit unterschiedlichen
Durchmessern von ca. 1-15 cm

- Unterschiedliche Langen zur Ausbildung einer
stabilen und strukturreichen Schichtung

- Material frei von:

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

***Fortsetzung™** 5.70. Lieferung von Schnittgut fiir Benjeshecke

- Wurzelstécken

- Fremdstoffen

- behandeltem Holz

- schadstoffbelasteten Bestandteilen

- invasiven oder nicht zugelassenen Pflanzenarten
- Lieferung frei Baustelle
- Abladen und seitliches Lagern innerhalb des durch

die Bauleitung festgelegten Bereichs

EinschlieBlich aller Material-, Liefer-, Transport- und
Nebenkosten.

500,00 m* € €

5.80. Sitz-/ Liegebank liefern und montieren
Sitz-/Liegebank fur 6ffentliche Freianlagen liefern und
fachgerecht nach Herstellervorgaben des angebotenen
Fabrikats montieren, einschlief3lich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

Leistungsumfang einschlief3lich:

- samtlicher Erdarbeiten

- Herstellung erforderlicher Fundamente

- Lieferung und Einbau aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel

- Anpassung und Wiederherstellung angrenzender
Oberflachen und Bodenbelage

- Einbau Uberschissigen Bodens in Gelandefehlstellen
bzw. Verteilung auf der Baustelle nach Vorgabe der
Bauleitung

Technische Anforderungen:

- Ergonomisch geformte Sitz-/Liegeflache fur den
AuRenbereich

- Unterkonstruktion aus Stahl oder gleichwertigem
Material

- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gemaf DIN
EN ISO 1461 oder gleichwertig

- Zusatzliche Pulverbeschichtung/Farbbeschichtung,
Farbton nach Planungsvorgabe

- Sitz-/Liegeflache aus dauerhaftem FSC®- oder PEFC-
zertifiziertem Hartholz oder gleichwertigem Material

- Oberflache naturbelassen oder werkseitig behandelt
gemal Herstellerstandard

- Verbindungsmittel und Befestigungselemente aus
korrosionsbestandigem Material

- Zur festen Verankerung auf Fundamenten geeignet

Abmessungen:

- Laénge: ca. 175-185 cm

- Breite: ca. 100-115 cm

- Sitzhdhe/Einstiegshdhe: ca. 40—-45 cm

1,00 Stck € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

Titel 6. Vegetation

6.10.

6.20.

Lieferung und Pflanzung von Obstgehodlzen, Halbstamm, im Container

Liefern und fachgerechtes Pflanzen von standortgerechten
und regional bewahrten Obstgehdlzen zur Entwicklung einer
extensiv gepflegten Streuobstwiese.

Leistungsumfang insbesondere:

- Lieferung von Obstgehdlzen (z. B. Apfel, Birne,

Kirsche, Zwetschge) in qualitatsgerechter Ausfiihrung

- Qualitat: Halbstamm, Containerware

- Stammumfang: 6—8 cm

- Kronenansatz: ca. 120-140 cm

- Baumhohe: ca. 2,0-2,5 m

- Ausheben und Herstellen der Pflanzgruben
- Pflanzgrubengrofe: ca. 80 x 80 x 60 cm

- Bodenlockerung im Pflanzbereich

- Lieferung und Einbau strukturstabilen

Pflanzsubstrates bzw. Bodenverbesserungsmaterials,

soweit erforderlich

- Fachgerechtes Einsetzen und Ausrichten der
Geholze

- Lieferung und Einbau eines niedrigen
Dreibocksystems aus geschaltem, haltbarem
Rundholz einschliellich Verbindungselementen

- Fachgerechtes Anbinden mittels geeignetem
Gurtband oder Kokosstrick

- Lieferung und Einbau eines Einzelschutzes gegen
Wildverbiss (Drahthiille oder gleichwertig)

- Erstbewasserung mit ca. 40-60 | Wasser je Gehdlz

- Abstimmung von Sorten und Standorten mit der
Bauleitung vor Ausfiihrung

EinschlieRlich aller Materialien, Nebenleistungen, Geréate-,
Transport- und Personalkosten.

Ausfihrung gemaf:

- DIN 18916 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Pflanzen und Pflanzarbeiten®

- FLL-Empfehlungen fir Baumpflanzungen und
Obstgeholze

40,00 Stck

€

Lieferung und Pflanzung von Obstgehodlzen, Hochstamm, im Container

Lieferung und fachgerechte Pflanzung von standortgerechte
und regional bewahrte Hochstamm-Obstgehdlze (z. B. Apfel,
Birne, Kirsche, Zwetschge) in qualitdtsgerechter Ausfihrung
zur Anlage einer extensiven Streuobstwiese.

- Qualitat: Hochstamm, im Container,
Stammumfang 8-10 cm, Kronenansatz ca. 180-200
cm, Baumhohe ca. 2,5-3,0 m, robust und sortenecht

- Pflanzgrube: mind. 100 x 100 x 80 cm,
Bodenlockerung, ggf. Bodenverbesserung mit
strukturstabiler Pflanzerde oder Kompost nach DIN

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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6.30.

***Fortsetzung™** 6.20. Lieferung und Pflanzung von Obstgehdlzen, Hochstamm, im Container

18915

Einbau eines Dreibock-Pfahlsystems aus geschéltem
Rundholz (ca. 250 cm), fachgerechtes Anbinden mit
Kokosstrick oder Gurtband

Einzelschutz gegen Wildverbiss durch verzinkte
Drahthdlle, fest im Boden verankert

Kraftige Erstbewasserung (ca. 60-80 L Wasser je
Baum) nach Pflanzung

Abstimmung der Pflanzorte, Sorten und Unterlagen
mit der Bauleitung

Ausfihrung gemalf: DIN 18916 ,Vegetationstechnik —
Pflanzung von Gehdlzen®, ZTV-Baumpflege (aktuelle
Fassung) und FLL-Empfehlungen fir Obstgehdlze im
offentlichen Grun.

40,00 Stck

Einsaat einer Bliihwiese

Liefern und Einsaen einer mehrjahrigen, standortgerechten
und regionaltypischen Blihmischung zur Entwicklung einer
extensiven Bluhwiese auf vorbereiteten Flachen.

Leistungsumfang insbesondere:

Lieferung einer mehrjahrigen Saatgutmischung mit
Uberwiegend heimischen Wildkrautern und Grasern
Verwendung von zertifiziertem Regio-Saatgut
entsprechend den jeweils geltenden Anforderungen
Das Saatgut ist entsprechend dem fiir den
Projektstandort geltenden Ursprungsgebiet
bereitzustellen.

Saatgutmischung geeignet fir extensive Wiesen- und
Blihflachen

Gleichmafiges Ausbringen des Saatgutes
Aussaatstarke: ca. 5-8 g/m?

Saatgut oberflachennah einarbeiten

AnschlieBendes Anwalzen der Flache zur Herstellung
eines ausreichenden Bodenschlusses

Ausfiihrung im geeigneten Aussaatzeitraum (Frihjahr
oder Spatsommer)

Arbeiten nur bei geeigneter Witterung und
Bodenverhaltnissen

EinschlieBlich Lieferung samtlicher Materialien, Saatgut,
Gerate-, Transport- und Personalkosten sowie aller
Nebenleistungen.

Ausflihrung gemaR:

DIN 18917 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Rasen und Saatarbeiten®

FLL-Empfehlungen fir Begrinungen mit
gebietseigenem Saatgut

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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6.40.

***Fortsetzung™** 6.30. Einsaat einer Bliihwiese

7.500,00 m? €

Lieferung und Einsaat von Bliihstreifen

Liefern und Einséen einer mehrjahrigen, artenreichen und
standortgerechten Blihmischung auf vorbereiteten Flachen
zur Herstellung von Blihstreifen im Randbereich der
Grunflache.

Leistungsumfang insbesondere:

- Lieferung einer mehrjahrigen, artenreichen
Saatgutmischung mit Gberwiegend heimischen
Wildkrautern und Grasern

- Verwendung von zertifiziertem Regio-Saatgut
entsprechend den jeweils geltenden Anforderungen

- Das Saatgut ist entsprechend dem fiir den
Projektstandort geltenden Ursprungsgebiet
bereitzustellen.

- Gleichmalfiges Ausbringen des Saatgutes auf
vorbereiteten Saatflachen

- Aussaatstarke: ca. 2-3 g/m?

- Oberflachennahes Einarbeiten des Saatgutes

- Anschlieendes leichtes Anwalzen bzw. Andriicken
zur Herstellung eines ausreichenden Bodenschlusses

- Ausfihrung bei geeigneter Witterung und geeigneten
Bodenverhaltnissen

- Schutz angrenzender Vegetationsflachen und
Biotopstrukturen wahrend der Arbeiten

EinschlieRlich Lieferung samtlicher Materialien, Saatgut,
Gerate-, Transport- und Personalkosten sowie aller
Nebenleistungen.

Ausfihrung gemaf:

- DIN 18917 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Rasen- und Saatarbeiten®

- FLL-Empfehlungen fur Begrinungen mit
gebietseigenem Saatgut

2.300,00 m? €

Summe Titel 6. Vegetation

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto




Projekt:2025-M-02 G-Wiesengraben_o6kol. Aufwertung_2025-11
LV: 2026-120 LV - Wiesengraben - 6kologische Aufwertung

26.05.2026
Seite 28

Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

Titel 7. Fertigstellungspflege

7.10. Wassern neu gepflanzter Obstgehdlze
Fachgerechtes Wassern neu gepflanzter Obstgehdlze zur
Sicherstellung des Anwachsens und zur Unterstitzung der
Entwicklung wahrend der Fertigstellungspflege.

Leistungsumfang insbesondere:

- Bereitstellung samtlicher erforderlicher Gerate und
Wassermengen

- Durchfiihrung von Bewéasserungsgangen an neu
gepflanzten Obstgehdlzen

- Wassergabe gleichmafig und langsam im
Wourzelbereich

- Wassermenge je Bewasserungsgang: ca. 50-80 | je
Obstgeholz

- Durchfiihrung unter Beriicksichtigung der Witterungs-
und Bodenverhaltnisse

- Vermeidung von Vernassung, Abschwemmungen und
Beschadigungen der Pflanzflachen

- Sorgfaltige Durchfiihrung ohne Beschadigung der
Gehdlze, Anbindungen, Verbissschutzsysteme oder
angrenzender Vegetationsflachen

EinschlieRlich aller Nebenleistungen sowie Gerate-, Material-,
Wasser- und Personalkosten

Ausfiihrung gema

- DIN 18916 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Pflanzen und Pflanzarbeiten®

- FLL-Empfehlungen fir Baumpflanzungen und
Fertigstellungspflege

200,00 Stck €

7.20. Mahd einer artenreichen Bliihwiese einschlieBlich Beraumung des Mahguts

Durchfiihrung einer fachgerechten Mahd einer artenreichen,
extensiv genutzten Blihwiese zur Erhaltung und Entwicklung
der Artenvielfalt sowie zur Reduzierung des Nahrstoffeintrags.

Leistungsumfang insbesondere:

- Durchfihrung einer Mahd auf extensiv entwickelten
Blihflachen

- Mahdzeitpunkt nach Abstimmung mit der Bauleitung,
in der Regel nach Abschluss der Hauptblite

- Schnitthéhe: ca. 8-10 cm

- Einsatz bodenschonender Gerate (z. B.
Balkenmaher, Messerbalken oder gleichwertige
Geréate)

- Kein Einsatz von Mulchgeraten

- Belassen des Schnittgutes auf der Flache zur
Samenausreife und Selbstaussaat fur mehrere Tage
(i. d. R. 2-3 Tage)

- Anschlieende vollstdndige Aufnahme, Laden und
Abtransport des Mahguts

- Fachgerechte Entsorgung bzw. Verwertung des

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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7.30.

***Fortsetzung*** 7.20. Mahd einer artenreichen Bliihwiese einschliellich Berdumung des Méahguts

Mahgutes

- Schutz angrenzender Vegetationsflachen und
Biotopstrukturen

- Durchfiihrung nur bei geeigneten Witterungs- und
Bodenverhaltnissen

- Vorlage eines Arbeitsnachweises mit Datum und
bearbeiteter Flache

EinschlieBlich aller Nebenleistungen sowie Gerate-, Material-,
Transport- und Personalkosten.

Ausfihrung gemaf:

- DIN 18919 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von
Grinflachen”

- FLL-Empfehlungen zur Pflege extensiver
Wiesenflachen

7.500,00 m?

Pflege von Bliihstreifen wahrend der Fertigstellungspflege
Durchfiihrung von PflegemafRnahmen auf neu angelegten
Bluhstreifen wahrend der Fertigstellungspflege zur
Unterstitzung der Entwicklung einer artenreichen Vegetation
und zur Reduzierung unerwiinschter Konkurrenzvegetation.

Leistungsumfang insbesondere:

- Kontrolle der Bluhstreifen auf unerwiinschte
Konkurrenzvegetation

- Entfernen bzw. Zuriickdrangen stark
konkurrenzbildender Pflanzenarten (z. B. dominante
Graser, Brombeeren, Disteln oder sonstige
unerwinschte Aufwiichse)

- Durchfuhrung eines erforderlichen Schropf- bzw.
Pflegeschnittes bei Gbermafigem
Konkurrenzaufwuchs

- Schnitthéhe: ca. 8-10 cm

- Aufnahme, Laden und fachgerechter Abtransport des
anfallenden Schnittgutes

- Schutz der angeséaten Bluhpflanzen sowie
angrenzender Vegetationsflachen

- Durchfihrung der Arbeiten nur bei geeigneten
Witterungs- und Bodenverhaltnissen

- Bodenschonende Arbeitsweise mit geeigneten
Geréten

EinschlieRlich aller Gerate-, Material-, Transport- und
Personalkosten sowie aller Nebenleistungen.

Ausflihrung gemaf:

- DIN 18919 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von
Grinflachen®

- FLL-Empfehlungen fur Ansaaten und extensive
Vegetationsflachen

2.300,00 m?

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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7.40. Einmalige Pflegekontrolle der Ansaat auf Uferbéschungen

Durchfiihrung einer einmaligen Kontrolle und Pflege der
angesaten Uferbdschungsflachen innerhalb der
Fertigstellungspflege zur Unterstitzung der Entwicklung der
Zielvegetation.

Leistungsumfang insbesondere:

- Kontrolle der angesaten Flachen nach erfolgtem
Auflauf der Vegetation

- Durchfuhrung der Pflegekontrolle innerhalb von ca.
6-8 Wochen nach Keimung bzw. Vegetationsbeginn

- Erkennen und Entfernen stérender
Konkurrenzvegetation (z. B. Brombeeren,
Kanadische Goldrute, dominante Graser oder
sonstige unerwinschte Aufwichse)

- Entfernen einzelner unerwiinschter Pflanzen durch
manuelle oder bodenschonende mechanische
Verfahren

- Kontrolle der Flachen auf Fehlstellen,
Erosionserscheinungen und Entwicklungsstérungen

- Aufnahme, Laden und fachgerechter Abtransport des
anfallenden Pflanzenmaterials

- Bodenschonendes Arbeiten unter Bertcksichtigung
der Boéschungsstabilitat

- Schutz angrenzender Vegetationsflachen und
Biotopstrukturen

Die Uferbereiche sind nur zeitweise wasserfiihrend und
entsprechend den 6rtlichen Boden- und
Witterungsverhaltnissen zu bearbeiten.

EinschlieBlich aller Gerate-, Material-, Transport- und
Personalkosten sowie aller Nebenleistungen.

Ausflihrung gemaf:

- DIN 18919 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von
Grinflachen®

- FLL-Empfehlungen flir Ansaaten und
Entwicklungs- / Fertigstellungspflege

400,00 m? €

Summe Titel 7. Fertigstellungspflege

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 8. Stundenlohnarbeiten

8.10. Vorarbeiterstunden
Bereitstellung eines qualifizierten Vorarbeiters fur Arbeiten im
Rahmen zusatzlicher oder gesondert angeordneter
Leistungen auf Anordnung der Bauleitung.

Leistungsumfang insbesondere:

- Fachliche Anleitung und Koordination der
eingesetzten Arbeitskrafte

- Organisation und Abstimmung der Arbeitsablaufe
innerhalb der Kolonne

- Unterstltzung bei Vermessungs-, Einrichtungs- und
Ausflihrungsarbeiten

- Durchfuhrung von Kontroll- und Abstimmungsarbeiten
im Zuge der Bauausfiihrung

- Bereitstellung der erforderlichen Arbeits- und
Kommunikationsmittel

Abrechnung erfolgt ausschliellich fur tatsdchlich angeordnete
und nachgewiesene Einsatzzeiten.

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdruckliche Anweisung
der Bauleitung auszufiihren und durch Arbeitsnachweise zu
belegen.

EinschlieRlich aller Nebenleistungen.
5,00 Std €

8.20. Facharbeiterstunden
Bereitstellung eines qualifizierten Facharbeiters fur Arbeiten
im Rahmen zusatzlicher oder gesondert angeordneter
Leistungen auf Anordnung der Bauleitung.

Leistungsumfang insbesondere:

- Ausfiihrung fachbezogener Arbeiten im Landschafts-
und Tiefbau

- Unterstltzung bei Erd-, Pflanz-, Pflege- und
Wegebauarbeiten

- Durchflhrung von Anpassungs-, Nachbesserungs-
und Zusatzarbeiten

- Einsatz einschlief3lich lblicher personlicher
Arbeitsmittel

Abrechnung erfolgt ausschliellich fur tatsachlich angeordnete
und nachgewiesene Einsatzzeiten.

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche Anweisung
der Bauleitung auszufiihren und durch Arbeitsnachweise zu
belegen.

EinschlieRlich aller Nebenleistungen.

5,00 Std €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:2025-M-02 G-Wiesengraben_o6kol. Aufwertung_2025-11
LV: 2026-120 LV - Wiesengraben - 6kologische Aufwertung

26.05.2026
Seite 32

Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

8.30. Helferstunden
Bereitstellung eines Helfers fur Arbeiten im Rahmen
zusatzlicher oder gesondert angeordneter Leistungen auf
Anordnung der Bauleitung.

Leistungsumfang insbesondere:

- Unterstltzung bei Erd-, Pflanz-, Pflege- und
Landschaftsbauarbeiten

- Transport-, Rdum-, Reinigungs- und Hilfsarbeiten

- Unterstitzung bei Be- und Entladevorgangen

- Einsatz einschlief3lich Ublicher persénlicher
Arbeitsmittel

Abrechnung erfolgt ausschlie3lich fur tatsachlich angeordnete
und nachgewiesene Einsatzzeiten.

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdruckliche Anweisung
der Bauleitung auszufiihren und durch Arbeitsnachweise zu
belegen.

EinschlieRlich aller Nebenleistungen.
5,00 Std €

8.40. Kettenbagger bis 9 t einschlieBlich Bediener
Bereitstellung eines Kettenbaggers bis 9 t Betriebsgewicht
einschliellich Bedienpersonal fiir Arbeiten im Rahmen
zusatzlicher oder gesondert angeordneter Leistungen auf
Anordnung der Bauleitung.

Leistungsumfang insbesondere:

- Bereitstellung und Einsatz eines Kettenbaggers bis
9 t Betriebsgewicht

- EinschlieRlich Bedienpersonal

- Durchfihrung von Erd-, Lade-, Aushub-,
Profilierungs- und Transportarbeiten innerhalb des
Baufeldes

- Einschliel3lich Betriebsstoffe, Wartung und Gblicher
VerschleiBteile

Abrechnung erfolgt ausschlielich fur tatsachlich angeordnete
und nachgewiesene Einsatzzeiten.

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrickliche Anweisung
der Bauleitung auszufiihren und durch Arbeitsnachweise zu
belegen.

EinschlieRlich aller Nebenleistungen.

5,00 Std €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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8.50. Handgerate/Kleingerate einschlieBlich Bediener

Bereitstellung von Handgeraten und Kleingeraten
einschliel3lich Bedienpersonal fiir Arbeiten im Rahmen
zusatzlicher oder gesondert angeordneter Leistungen auf
Anordnung der Bauleitung.

Leistungsumfang insbesondere:

- Einsatz von Hand- und Kleingeraten, z. B.
Freischneider, Motorsage, Motorhacke, Ruttelplatte,
Erdbohrer oder vergleichbare Gerate

- EinschlieRlich Bedienpersonal

- EinschlieBlich Betriebsstoffe, Wartung und Ublicher
Verschleiliteile

Abrechnung erfolgt ausschlieRlich fur tatsdchlich angeordnete
und nachgewiesene Einsatzzeiten.

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche Anweisung
der Bauleitung auszufiihren und durch Arbeitsnachweise zu
belegen.

Einschlieflich aller Nebenleistungen.
5,00 Std €

Summe Titel 8. Stundenlohnarbeiten

Summe LV 2026-120 LV - Wiesengraben - 6kologische Aufwertung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto




Projekt:2025-M-02 G-Wiesengraben_o6kol. Aufwertung_2025-11 26.05.2026

LV: 2026-120 LV - Wiesengraben - 6kologische Aufwertung Seite 34
Zusammenfassung
Titel 1. Baustelleneinrichtung & SchutzmaBnahmen €
Titel 2. Vorarbeiten €
Titel 3. Erd- und Gewéasserbauarbeiten €
Titel 4. Wege €
Titel 5. Ausstattung/ Biotopstruktur €
Titel 6. Vegetation €
Titel 7. Fertigstellungspflege €
Titel 8. Stundenlohnarbeiten €
Gesamt netto €
zzgl. 19,0 % MwsSt €
Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



